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Do wsrystkich zaintere§owanych

DoĘcry: postępowania o uclzielenie zarnówienia publicznego w trvbie
potlstalvolvym pn.: '" Przebudoł,a drogi gminnej nr 080606C lv miejscrlłvości
KOmol,olvtl".

Zarnańający, Gmina Bartniczką informuje, ź do ww. postępowaniazostĘ ńożonępytania.

W związku ztym zgodnie zart.284 ust.2 ustawy z dńa 11 września2Ot9 r. Prawo

zamówień publicmych (Dz. U. z2024 t. paz. 1320 zt. j.),ZamawiĄący udziela odpowiedzi:

htanie 1

Dokumentacja techniczna na przebudowę w/w odcinka stwięrdza że występują proste

warunki gruntowe. Czy stwierdzenie to jest poparte wynikami badan gruntów w podłożu pod

drogą?

Odrcwiedź I:
stwierdzenie to nie jest poparte wynikami badan podłoza gruntów pod drogą.

Pvtanie 2

Czy jeżeli w trakcie robót zostanię stwierdzona obecność w podłożu grrrntów glinias§ch lub

wątpliwych, czy Zxnawia.!ący uzna jako roboty dodatkowe nieprzewidziane, konięczność

wykonania koryta i dodatkowej warstwy odcinającej oraz podbudowy?

Odpowiedź 2:
W ptzypadku wysĘpienia w podłożu gruntów gliniastych i wąĘliwych, decyzja o zmianię

konstrŃcji zostanie podjęta na etapie budowy. Zamawiający uznajako roboty dodatkowe.



?vtłnie 3

CzY możliwe jest przesunięcie tetminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia siły
wYźszej w Postaci wystąpienia niekorzystnych waninków atmosferycznych, geologicznych

lub hydrologicznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonąnie

Przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość

wYkonania iub trwałość przedmiotu umowy? ZaistńŃa sytuacja wpływa na proces realizacji

umowY, poniewaz warunki atmosferyczne np. ulewne opady deszczu uniemożliwiają

wykonanie robót w warunkach zgodnych z SST.

Odpowiedź 3:
Z,anavłiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu realizacji zadania.

Pvtanic 4

Pochylenia podfuane na w/w odcinku są bardzo duże a różnica wysokości wynosi około 10

metrów. Nie przewiduje się wykonania rowów przydrożmych, umocnienia {zabezpieczenia)
skarP Przed zniszczeniem ich w wyniku opadów akrrosferycznych (zapewne ze względu na

wąskie PasY drogowe).Czy Zarnawiający samodzielnie odtworzy i zapewni utrzymanie skarp

po dokonaniu odbioru końcowego?

Odpowiedź 4:
Zanańający nie przewiduje samodzielnego odtworzęńa i utrzymania skarp po dokonaniu

odbioru końcowego.

Pvtnnie S

Dokumentacja techniczna informuje że w ciągu w/w odcinka nie występują pokrywy, zasuwy

i zawory urządzeń podziemnych. Czy w przypadku odkrycia lub uszko dzeniaw trakcie robót

takiego urządzenia, Zatnańający samodzielnie wyreguluje, naprawi lub wymieni takie

urządzenie?

:



Odnowiedź 5:
W prąrpadku odkrycia lub uszkodzenia w trakcie robót urządzęń tj, pokrywy, zasuwy i

zawory wządzeńpodziemnych,Zatnańający nie przewiduje samodzielnej regulacji, napraw i

wymiany tychurządzeń.

Pvlanie 6

DokumentĄa techniczna informuje czy w ciągu dw odciŃa nie występują kable, przewody

lub rury sieci podziemnych. Czy w przypadku odkrycia lub uszkodzenia w trakcie robót

takich urządzefi, Zartańający samodzielnie zabezpieczy, naprawi lub wymieni takie

utządzeni*

Odpowiedź 6:
§/ przypadku odkrycia lub uszkodzęńaw trakcie robót urządzeńtj. kable, przewody lub rury

sieci podziemnych, Zatnańający nie przewiduje samodzielnega zabeąieczenia, napraw i

wymiany Ęchutządzeń,


