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1.0. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna OST, dotyczy warunków technicznych oraz sposobów 

wykonania, procedur kontroli i odbioru robót budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania 

pod nazwą „Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej”. Projektowana sieć wodociągowa 

została zlokalizowana na terenie działek nr 90/28, 100/3 i 141  położonych w obrębie Izdebno, 

gmina Rogowo. 

 

1.2. Zakres robót  

 − Budowa sieci wodociągowej z PE-HD100 SDR17 PN10 Ø 90 x 5,3. 

KOD CPV 45232150 – 8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.  

 

1.3. Zakres stosowania ogólnej specyfikacji technicznej  

 a) Ogólna specyfikacja techniczna OST wraz ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi „SST”, stanowi składnik dokumentów przetargowych i kontraktowych 

przekazywanych wykonawcy przez zleceniodawcę.  

b) Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na 

wykonanie robót, wyszczególnionych w p. 1.2.  

c) Ogólna specyfikacja techniczna „OST” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, 

dotyczące warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą 

robót i materiałów, a także zakres kompetencji inżyniera kontraktu, podczas realizacji 

robót, objętych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.2.  

d) Ogólna specyfikacja techniczna „OST-0.0.” precyzuje również ogólne warunki obmiaru 

robót, warunki płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane 

szczegółowo w specyfikacjach technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu 

i specyfiki prowadzonych robót.  

e) Wszystkie specyfikacje techniczne (OST oraz SST) należy rozpatrywać łącznie z 

kompletną dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym i wykonawczym. 

Projekt budowlano - wykonawczy powinien być podstawą, służącą do właściwego 

sprecyzowania warunków ujętych w specyfikacjach technicznych.  

 

1.4. Podział specyfikacji technicznych  

Ogólną specyfikację techniczną „OST-0.0.” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu 

z poniżej wymienionymi specyfikacjami „SST” ujmującymi całość problemów dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej na 

terenie działek nr 90/28, 100/3 i 141  położonych w obrębie Izdebno, gmina Rogowo. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest 

to uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i 

asortymentów robót oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, 

obmiarów i odbiorów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych.  

 

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji 

OST-0.0. Ogólna specyfikacja techniczna 

SST-1.0. Szczegółowa specyfikacja techniczna – Sieć wodociągowa 

 

1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych  

Użyte w specyfikacjach technicznych terminy i określenia należy rozumieć i interpretować w 

następujący sposób: 

 

 1.5.1. Kierownik budowy  

Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

reprezentowania interesów wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących kontraktu. 

Zgodnie z „Prawem budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków kierownika 

budowy należy między innymi: 

 a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,  

 b) prowadzenie dokumentacji budowy,  

 c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, normami, specyfikacjami technicznymi, przepisami BHP i 

poleceniami inżyniera kontraktu,  

 d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,  

 e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tej decyzji 

do dziennika budowy,  

 f) zawiadomienie inżyniera kontraktu o wstrzymaniu robót,  

 g) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

 h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych,  

 i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,  

 j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego,  

 k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego. 

Szczegółowe uprawnienia kierownika budowy są zawarte w art. 23 i 24 prawa budowlanego. 

  

 1.5.2. Kierownik robót  

Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robót 

budowlanych lub instalacyjnych danej branży, wchodzących w zakres robót objętych 
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kontraktem. Kierownik robót podlega bezpośrednio kierownikowi budowy i inżynierowi 

kontraktu. Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami, normami oraz poleceniami kierownika budowy.  

 

 1.5.3. Inżynier kontraktu 

 Inżynier kontraktu reprezentuje interesy inwestora wobec generalnego wykonawcy robót, 

akceptuje formalnie rozwiązania techniczne dokumentacji i specyfikacji oraz pilnuje i 

egzekwuje prawidłową realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym kontraktem. 

Inżynierowi kontraktu podlegają bezpośrednio inspektorzy różnych specjalności, 

występujących na danej budowie. Inżynier kontraktu powinien mieć na terenie budowy 

stosownie wyposażone i urządzone biuro. Decyzja inżynier kontraktu wpisana do dziennika 

budowy jest wiążąca dla wykonawcy robót i Budowy. Inżynier kontraktu jest to osoba 

wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez zamawiającego, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

  

 1.5.4. Inspektor nadzoru  

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branży, posiadający stosowne uprawnienia, 

powołany na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezpośrednio inżynierowi kontraktu, 

a do jego obowiązków należy:  

 a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót,  

b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi, normami, dyrektywami inżynierowi kontraktu i 

pozwoleniem na budowę,  

c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających,  

d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 

przygotowanie i udział w odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów 

użytkownikowi oraz kontrola rozliczeń robót i budowy.  

Inspektor nadzoru ma prawo:  

a) wydawać kierownikowi robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia 

dotyczące usunięcia wad wykonania robót, wad użytych materiałów lub 

nieprawidłowego wykonania prób,  

 b) żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót.  

 

 1.5.5. Projektant  

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca 

autorem dokumentacji projektowej objętej kontraktem lub jej branżowej części.  
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 1.5.6. Inspektor nadzoru autorskiego  

Projektant, czyli osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, na żądanie inwestora ma 

obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzając:  

• zgodność materiałów i robót z rozwiązaniami projektu budowlanego i wykonawczego, 

• możliwość wprowadzenia zamiennych rozwiązań w stosunku do rozwiązań 

projektowych jeżeli są one zgłoszone na piśmie przez kierownika budowy lub 

inżyniera kontraktu, oraz branie udziału w naradach roboczych i komisjach odbioru.  

Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego ma prawo w trakcie realizacji 

budowy:  

 a) wstępu na budowę i dokonywania wpisów do dziennika budowy, 

 b) żądania wstrzymania robót (przez inżyniera kontraktu) potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy, gdy stwierdza, że wykonanie robót lub rodzaj użytych materiałów 

jest niezgodny z dokumentacją, czy też sztuką budowlaną.  

 

 1.5.7. Dziennik budowy  

Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i 

okoliczności, zachodzących w toku realizacji robót:  

 a) Formę dziennika budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo 

ustawa „Prawo budowlane” z dn. 7.07.1999 roku oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury, z dn. 19.11.2001 r. (Dz. Ust. Z 2001 r. Nr 138),  

b) Przed rozpoczęciem robót, należy w dzienniku budowy dokonać wpisu osób, którym 

powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów 

robót. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji. W 

dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi 

i wnioski wykonawcy czy też inspektorów nadzoru, dotyczące przebiegu robót. 

Dziennik budowy służy również do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy 

inżynierem kontraktu, wykonawcą oraz projektantami.  

 

 1.5.8. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Opracowanie, w którym wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony 

plan wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

  

 1.5.9. Laboratorium  

Instytucja badawcza akceptowana przez zamawiającego (inwestora), wyposażona w 

niezbędne atestowane urządzenia, służące do przeprowadzenia badań i prób związanych z 

oceną jakości i przydatności wszelkich materiałów budowlanych przeznaczonych do 

wbudowania.  
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 1.5.10. Materiały  

Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. Tworzywa te muszą 

być zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi i muszą być 

zaakceptowane przez inżyniera kontraktu. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 

nowe i pełnowartościowe, chyba, że dokumentacja i specyfikacja to dopuszcza jako „materiał 

z odzysku”.  

 

 1.5.11. Tolerancje 

Tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących wymiarów lub parametrów 

charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót. 

Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach tolerancji przewidywanych przez 

dokumentację, specyfikacje techniczne lub normy. Tolerancje podlegają ciągłej kontroli 

wykonawcy i inżyniera kontraktu. Jeżeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie 

określony, roboty należy wykonywać z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla tego rodzaju robót.  

 1.5.12. Aprobata techniczna  

Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego instytucję badawczą (na wniosek 

wytwórcy danego materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę 

techniczną badanego wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w określonych warunkach.  

 

1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót  

 1.6.1. Warunki techniczne i normy  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w dokumentacji lub 

w jakikolwiek sposób są związane z robotami objętymi kontraktem i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu 

realizacji kontraktu. W szczególności wykonawca będzie się stosował do ustawy z dn. 

7.07.1994 r., pt. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r. poz. 1126).  

 

 1.6.2. Materiały budowlano-instalacyjne  

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 

ustawy „Prawo budowlane”, w normach polskich (PN), specyfikacjach technicznych oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą 

spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz specyfikacjach 

technicznych i posiadać aprobatę inżyniera kontraktu. W sprawach wątpliwych rozstrzygające 
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są sformułowania zawarte w ustawie pt. „prawo budowlane” oraz w obligatoryjnych normach 

polskich (PN).  

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i 

prawidłowość wykonania robót, które muszą być zgodne z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami inżyniera 

kontraktu.  

 

 1.7.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający (inwestor) w terminie określonym w kontrakcie, przekaże wykonawcy teren 

przyszłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Należy również przekazać dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki 

opiniujące i uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których 

prowadzone będą prace budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, 

wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o 

terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Na wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych, 

aż do odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 

wykonawca odtworzy na własny koszt.  

 

 1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy, w całym 

okresie realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących 

czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także 

zabezpieczenie terenu budowy, przed dostępem osób niepowołanych. Koszt w/w 

zabezpieczenia należy podać w przedmiarze robót,  

b) fakt przystąpienia do robót, wykonawca obwieści publicznie, przed ich 

rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z inżynierem kontraktu oraz umieści tablice 

informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera kontraktu. Teren 

objęty robotami, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, będą utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. Koszt 

ogrodzenia i tablic informacyjnych należy podać w przedmiarze robót.  
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 1.7.3. Tablica informacyjna  

Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie budowy tablicę informacyjną, 

wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. 

Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z 

inżynierem kontraktu, przy wjeździe na plac budowy. W ramach rozliczenia kosztorysowego, 

podanego przez oferenta w przedmiarze robót wykonawca zapewni:  

a) wykonanie i zainstalowanie,  

b) utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia robót,  

c) demontaż tablicy po zakończeniu robót.  

 

 1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót  

W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia wykonawca będzie stosować się do: 

 a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627),  

 b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628),  

 c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

Mając na względzie w/w wymagania, wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty, 

magazyny, składowiska oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,  

 c) możliwością powstania pożaru.  

 

 1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, musi też utrzymywać 

sprawny sprzęt p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez 

inspektorów Straży Pożarnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat prowadzenia robót, albo przez personel 

wykonawcy.  

 

 1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe 

promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe, 

użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, 

szkodliwość ta zanika (np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad 
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bezpieczeństwa w czasie wbudowywania. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia bez akceptacji inżyniera kontraktu, a ich użycie spowodowało zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie wykonawca.  

 

 1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych 

robót, jeżeli informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać, od władz i właścicieli 

tych urządzeń, potwierdzenie prawdziwości w/w informacji przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca, w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych urządzeń i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. 

Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie instytucje oraz inżyniera kontraktu, o terminie i 

zakresie robót, związanych z czasowym lub trwałym przełożeniem w/w instalacji lub 

urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, wykonawca 

powinien powiadomić inżyniera kontraktu oraz zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi 

współpracował przy dokonywaniu napraw, bowiem wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych, spowodowane jego działaniem, jeżeli 

urządzenia te zostały wykazane w materiałach przekazanych przez zmawiającego. 

  

 1.7.8. Ograniczenie obciążeń  

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu 

podczas transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych. 

Przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz. O każdym takim przewozie musi być powiadomiony 

inżynier kontraktu. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie 

wszelkich szkód, które należy naprawić zgodnie z poleceniem inżyniera kontraktu.  

 

 1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót, wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, służącą dla ochrony 

życia i zdrowia osób, zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. W szczególności wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

BHP, wynikających z rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
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Budowlanych, z dn. 28.03.1972 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43). 

Wszelkie koszta, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i 

powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

 1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu budowy 

do daty końcowego odbioru. Stan utrzymania placu budowy podlega stałej kontroli inżyniera 

kontraktu. 

 

 1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego 

okresu realizacji budowy. Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, dotyczących wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. O działaniach wykonawcy w tym zakresie, musi być 

informowany inżynier kontraktu. Przyjmuje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem 

wymagań patentowych, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

 

 1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych  

Gdziekolwiek, w dokumentach kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, 

które powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego 

lub poprawionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych równoważnych norm jest 

możliwe jedynie po akceptacji tego faktu przez inżyniera kontraktu.  

 

 1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń  

Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich 

instytucji. Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, 

zezwolenia na pobyt, zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na 

rozpoczęcie robót lub zmianę położenia użyteczności publicznych, itd. 

 

1.8. Dokumentacja przetargowa  

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: 

a) instrukcje dla oferentów, 

b) warunki kontraktowe,  
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c) specyfikacje techniczne,  

d) przedmiar robót,  

e) dokumentacja projektowa.  

 

 1.8.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych 

materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) 

i poleceniami inżyniera kontraktu. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty 

przekazane wykonawcy przez inżyniera kontraktu, stanowią część umowy, a wymagania 

określone choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla wykonawcy tak samo, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności, wymieniona w ogólnych warunkach 

umowy. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji inżyniera kontraktu, 

metody wykonania robót, precyzując podejście inżynierskie do każdego głównego elementu 

robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić inżyniera kontraktu. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali.  

 

 1.8.2. Specyfikacje techniczne  

Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące 

wykonania kontroli i odbioru robót objętych kontraktem. Zalecenia oraz procedury 

przywołane w specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez wykonawcę, na 

równi z rozwiązaniami projektowymi i poleceniami inżyniera kontraktu.  

Specyfikacje techniczne dzielą się na:  

 a) ogólną specyfikację techniczną „OST-0.0.”, obejmującą wymagania ogólne, 

dotyczące realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez 

wykonawcę w ramach zawartego kontraktu.  

 b) szczegółowe specyfikacje techniczne „SST”, dotyczące poszczególnych rodzajów 

robót i/lub obiektów, wyszczególniono w „OST-0.0.”. Jest to uszczegółowienie, (w 

stosunku do dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania 

poszczególnych rodzajów robót oraz badań, kontroli i procedur odbioru końcowego. 

 

 1.8.3. Przedmiar robót  

Przedmiar robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania 

według kontraktu.  
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 1.8.4. Projekt budowlany  

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w 

decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jest 

dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. W razie odstępstwa od 

zatwierdzonego projektu budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu 

na budowę (art. 36 a, ust. 1 i 2 j.w.).  

 

 1.8.5. Rysunki  

Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, 

dostarczone wykonawcy przez inżyniera kontraktu zgodnie z kontraktem oraz wszelkie 

rysunki, obliczenia, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane 

techniczne podobnej natury, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inżyniera 

kontraktu.  

 

 1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, 

wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje, na własny koszt i przedłoży je 

inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza specyfikacjami, rysunkami i 

innymi informacjami zawartymi w kontrakcie, wykonawca powinien dostarczyć wszystkie 

rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne potrzebne do wykonywania robót oraz do 

określenia parametrów technicznych wymaganych w kontrakcie. Wykonawca może składać 

te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym 

stopniu kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 

niezależnie od całości projektu.  

 

 1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez inżyniera kontraktu  

Inżynier kontraktu powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 

dokumentacji i danych przedstawionych przez wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich 

otrzymania. Uwagi inżyniera kontraktu uważa się za przyjęte przez wykonawcę, jeżeli w 

ciągu 7 dni od ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

 

 1.8.6.2. Rysunki powykonawcze  

Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone inżynierowi 

kontraktu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca 

dostarczy inżynierowi kontraktu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 

egz. dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia, lub 
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wykorzystany przez zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 

dni przed datą przekazania.  

 

 1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne (OST i SST) stanowią część składową 

dokumentów kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i 

warunki, wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla wykonawcy w taki 

sposób, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich ujawnieniem powinien 

natychmiast powiadomić inżyniera kontraktu, który spowoduje dokonanie odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i 

wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty. Dane techniczne, określone w w/w 

dokumentacji, będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszcza się odchylenia, w 

ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji inżyniera kontraktu. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać dużą zgodność z 

założonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót lub 

niewłaściwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę robót. 

W przypadku gdy wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacjami, a odstępstwa te nie uzyskają akceptacji inżyniera kontraktu, to takie materiały 

będą niezwłocznie usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane 

na koszt i ryzyko wykonawcy.  

 

1.9. Kod CPV  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

 

2.0. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały których wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. Ponadto 

materiały te muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca 

dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, dostarczy inżynierowi kontraktu wszystkie 

atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych 

materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem 

uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0 

 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

17 

 

materiałów budowlanych na plac budowy. Wykonawca, zgodnie z kontraktem, ponosi 

wszystkie koszty związane z dostarczeniem i składowaniem materiałów na placu budowy. 

Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład wg wymagań kontraktu lub wskazań inżyniera kontraktu. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera kontraktu. Jeżeli inżynier kontraktu zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez inżyniera kontraktu. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty 

na koszt wykonawcy oraz nie zapłacony.  

 

 2.1. Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez inżyniera kontraktu. Zabezpieczenie materiałów, przed 

bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy, 

silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych 

materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. Miejsce czasowego 

składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z inżynierem kontraktu lub poza terenem placu budowy, w 

miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez wykonawcę oraz zaakceptowanych przez 

inżyniera kontraktu.  

 

 2.2. Inspekcje wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane 

przez inżyniera kontraktu, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i 

jakości składników z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz receptur 

wykonanych przez laboratoria.  

 

 2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

W przypadku jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne dopuszczają 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, wykonawca ma 

obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić inżyniera kontraktu na trzy 

tygodnie przed wbudowaniem tych materiałów. Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż 
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przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacje, wymaga uzgodnienia z nadzorem 

autorskim oraz formalnej akceptacji inżyniera kontraktu, po przedłużeniu certyfikatów i 

aprobat technicznych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany 

do końca budowy bez zgody inżyniera kontraktu. 

 

3.0. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 

(OST i SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez inżyniera kontraktu. W 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera kontraktu. Liczba i wydajności sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach, wskazaniach inżyniera kontraktu i w umownym terminie. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i w gotowości do pracy. Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z 

normami ochrony środowiska oraz przepisami, dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

powinien dostarczyć inżynierowi kontraktu kopie dokumentów, potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one 

wymaganie przepisami. Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz 

naprawiać lub wymieniać niesprawny sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje 

ściśle rodzaju sprzętu lub dopuszcza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wówczas wykonawca powinien powiadomić inżyniera 

kontraktu na piśmie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, 

jeszcze przed użyciem tego sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inżyniera kontraktu nie 

może być później dowolnie zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, pod względem jakości czy też 

terminowości, zostaną przez inżyniera kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone 

do robót. Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez 

inżyniera kontraktu.  

 

4.0. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych 

materiałów i ochronę środowiska oraz stan dróg. Przy ruchu tych pojazdów po drogach 

publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia, wynikające z przepisów o ruchu 

drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciążeń na osie, maksymalnych gabarytów 

przewożonych elementów i do innych parametrów technicznych. Liczba środków transportu 
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musi zapewniać możliwość prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach, wskazaniami inżyniera 

kontraktu i w terminie określonym kontraktem. Środki transportu, nie odpowiadające 

warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera kontraktu, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie 

zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach 

do terenu budowy. Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco 

kontrolowany przez inżyniera kontraktu. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, czy też poleceniami 

inżyniera kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

inżyniera kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez 

inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i 

wyznaczenia. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 

wytyczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inżynier kontraktu, poprawione przez 

wykonawcę na jego własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. 

Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi wykonawca. Decyzje inżyniera kontraktu 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też elementów wykonanych robót 

powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, a także na normach (PN) i przepisach. Przy 

podejmowaniu tych decyzji inżynier kontraktu powinien uwzględniać wyniki badań 

materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 

 

 5.1. Zaplecze Wykonawcy.  

Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót 

przestrzegając warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

środowiska oraz w sposób nie kolidujący z wykonanymi robotami. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków wykonawcy, należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji inżyniera 

kontraktu, programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy 

sposób, zamierzony plan wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (OST i SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez inżyniera 

kontraktu.  

Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać:  

 A/część ogólną opisującą:  

  a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

  b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie,  

  c) warunki bhp,  

d) wykaz zespołów roboczych i podwykonawców różnych specjalności, branż oraz ich 

kwalifikacje i referencje,  

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót budowlanych oraz instalacyjnych,  

  f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u wykonawcy i podwykonawców,  

  g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

  h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących,  

i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt 

w procesach technologicznych, które muszą być przekazywane na bieżąco inżyniera 

kontraktu.  

B/część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz 

instalacyjnych:  

a) wykaz maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania lub 

urządzenia pomiarowo kontrolne,  

b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montażu 

wyposażenia technologicznego oraz instalacyjnego, 

c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku 

materiałów sypkich i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych, 

d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków 

przed utratą ich właściwości,  

f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Projekt programu zapewnienia jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 

inżynierowi kontraktu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków 

kontraktu.  
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 6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, inżynier 

kontraktu może żądać od wykonawcy przeprowadzania badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i 

badanie materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą wykonanie robót zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. Minimalne 

wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach 

technicznych, normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie 

sprecyzowane, inżynier kontraktu ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niezbędny, aby 

zapewnić realizację robót, zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inżynierowi 

kontraktu dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt 

badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier kontraktu powinien mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

kontraktu powinien każdorazowo przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inżynier kontraktu natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i 

prowadzeniem laboratorium ponosi wykonawca.  

 

 6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel inżyniera kontraktu musi mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inżyniera kontraktu, 

wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy. Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez wykonawcę, 

powinny być zatwierdzone przez inżyniera kontraktu. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
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do badań, wykonywanych na zlecenie inżyniera kontraktu, muszą być odpowiednio opisane i 

oznakowane w sposób uzgodniony z inżynierowi kontraktu.  

 

 6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w 

specyfikacjach technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane 

przez inżyniera kontraktu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić inżyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca powinien przekazać ich wyniki do 

akceptacji inżyniera kontraktu.  

 

 6.5. Raporty badań  

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać inżynierowi kontraktu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości (PZJ). Wyniki badań muszą być przekazywane inżynierowi kontraktu na 

formularzach, wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.  

 

 6.6. Badania prowadzone przez inżyniera kontraktu  

Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby inżynier kontraktu był uprawniony 

do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Dla wypełnienia tego obowiązku, wykonawca i wytwórca powinni zapewnić 

inżynierowi kontraktu wszelką niezbędną pomoc. Inżynier kontraktu po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez wykonawcę, może oceniać zgodność 

materiałów i robót, z wymaganiami specyfikacji technicznych (OST i SST) na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inżynier kontraktu może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier kontraktu powinien 

polecić wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 

takim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, 

poniesione zostaną przez wykonawcę.  

 

 6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inżynier kontraktu może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami sprecyzowanymi w specyfikacjach (ST). W przypadku materiałów, dla których 
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atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia materiałów, dostarczana na 

plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez producenta badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez wykonawcę inżynierowi kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  

 

 6.8. Dokumenty budowy  

 6.8.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym zamawiającego 

(inwestora) i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy, do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Dziennik ten musi być 

prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. 

Ustaw Nr 138 z 2001r.) Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 

powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 a) datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

b) datę przekazania przez zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej tj. 

projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego,  

c) uzgodnienie przez inżyniera kontraktu programu zapewnienia jakości (PZJ) i 

harmonogramów robót,  

d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju 

robót,  

e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  

f) uwagi i polecenia inżyniera kontraktu,  

g) daty zarządzenia wstrzymania robót przez inżyniera kontraktu z podaniem powodu,  

h) zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, lub ulegających zakryciu,  

i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy,  

j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi wykonawcy,  
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k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami 

klimatycznymi,  

l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie realizacji robót,  

n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,  

o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem wykonawcy tych badań,  

p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał,  

q) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy oraz podwykonawców, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być przedłożone inżynierowi kontraktu, do ustosunkowania się. Decyzje 

inżyniera kontraktu, wpisane do dziennika budowy, adresat tj. wykonawca podpisuje, z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje inżyniera kontraktu do zajęcia stanowiska na piśmie. Projektant 

nie będąc stroną kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń 

wykonawcom poszczególnych rodzajów robót. Dziennik budowy oraz cała dokumentacja 

budowy muszą być prowadzone w języku polskim.  

 

 6.8.2. Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

rodzaju i elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, 

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

Każdy specyficzny rodzaj robót budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien 

mieć swoją indywidualną księgę obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdział w ogólnej 

księdze obmiaru. Księga ta musi być zszyta, z ponumerowanymi stronami. Każdy wpisany 

pomiar powinien być poświadczony podpisem i datą przez branżowego inspektora nadzoru. 

Kwestie sporne rozstrzyga wykonawca oraz inżyniera kontraktu.  

 

 6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 

robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy, powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią obowiązkowy 

załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze ostatecznym budowy i powinny być 

udostępnione na każde życzenie inżyniera kontraktu.  
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 6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty:  

 a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy też budowlanego,  

 b) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy,  

 c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających,  

 e) protokoły z narad i ustaleń,  

 f) korespondencję służbową.  

 

 6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

W/w dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w biurze wykonawcy. Zaginięcie 

któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera kontraktu.  

 

7.0. OBMIAR ROBÓT  

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z rysunkami i 

specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Będą to 

jednostki, adekwatne do charakteru realizowanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

księgi obmiaru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie określonym w 

kontrakcie, lub oczekiwanym przez wykonawcę i inżyniera kontraktu.  

 

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Armatura i 

urządzenia technologiczne będą liczone w sztukach.  

 

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót.  
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 7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

określonym w specyfikacjach. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając, przez cały 

czas, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inżyniera kontraktu.  

 

 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

podwykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Pomiary i 

konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone, w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem kontraktu.  

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT  

 8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich 

ustaleń, zawartych w specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym głównym 

etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez inżyniera kontraktu oraz branżowych 

inspektorów nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych podwykonawców oraz 

wykonawcy:  

 a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych,  

 c) odbiór końcowy budowy lub obiektu,  

 d) odbiór ostateczny całego zadania inwestycyjnego.  

  

 8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną 

zakryciu i będą niedostępne. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje inżynier kontraktu w asyście branżowego inspektora nadzoru. Gotowość 

danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni podwykonawca 

poprzez wykonawcę, wpisem do dziennika budowy, z równoczesnym powiadomieniem 

inżyniera kontraktu z propozycją terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia inżynier kontraktu na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań 
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie 

prowadzenia robót.  

 

 8.3. Przejęcie odcinka  

Przejęcie odcinka robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu końcowym robót wg zasad, 

określonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej specyfikacji ogólnej (OST). 

Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy:  

a) każdego odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, 

objętego kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do oferty oraz w 

kontrakcie ustalono osobny termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego 

wyposażenia instalacyjnego.  

b) każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót 

budowlanych (wraz z wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie 

ukończona, albo została zajęta i jest już użytkowana przez zamawiającego  

c) każdej części robót, którą zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed 

ukończeniem całego zadania inwestycyjnego, objętego kontraktem  

 

8.4. Odbiór końcowy robót  

 8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót  

Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót objętych kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Gdy 

całość robót technologiczno-instalacyjnych zostanie całkowicie ukończona i przejdzie z 

wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane przepisami i kontraktem, wykonawca 

zawiadamia o tym fakcie inżyniera kontraktu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Inżynier kontraktu zostanie powiadomiony o tym fakcie na piśmie. Odbiór ostateczny całości 

robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie po przekazaniu inżynierowi 

kontraktu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego. Termin 

odbioru końcowego oraz skład komisji odbioru wyznacza i wysyła zaproszenia inżynierowi 

kontraktu. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja odbioru, powołana przez 

zamawiającego, przy obowiązkowym udziale inżyniera kontraktu, wykonawcy oraz 

podwykonawców robót częściowych oraz branżowych. Komisja odbierająca roboty, 

dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego budowy, komisja 

zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających lub 
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poprawkowych. W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych komisja może 

przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru ostatecznego. Dla uproszczenia i 

ułatwienia pracy głównej komisji odbioru zadania inwestycyjnego, dopuszcza się i zaleca 

dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i wyposażonych 

poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego zadania inwestycyjnego. Pracę 

ogólno branżowej komisji odbioru, mogą poprzedzać branżowe komisje odbioru, odbierające 

ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład zadania 

inwestycyjnego. Protokoły odbioru tych branżowych komisji, muszą być przedłożone 

podczas pracy ogólnej komisji odbioru. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek 

komisję, że jakość wykonanych robót, w poszczególnych asortymentach, tylko nieznacznie 

odbiega od wymagań dokumentacji i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robót, komisja dokona potrąceń 

oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

 

 8.4.2. Skład komisji końcowego odbioru zadania inwestycyjnego lub obiektu  

Komisja końcowego odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób:  

 a) inżynier kontraktu - z ramienia zamawiającego – inwestora,  

 b) kierownik budowy - z ramienia wykonawcy,  

 c) kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych 

- z ramienia podwykonawców branżowych,  

 d) inspektorzy inżyniera kontraktu,  

 e) inspektorzy nadzoru autorskiego,  

 f) przedstawiciele władzy budowlanej,  

 g) osoby zaproszone specjalnie.  

 

 8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru budowy jest 

protokół odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego, wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć komisji odbioru 

następujące dokumenty:  

a) kompletną wielobranżową zatwierdzoną dokumentacje projektową obejmującą 

realizację całego zadania inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie 

„budowlanej”, 

b) dokumentację powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych 

zadaniem inwestycyjnym i kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, 

zaakceptowanymi przez nadzór autorski oraz inżyniera kontraktu,  

 c) komplet specyfikacji technicznych,  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0 

 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

29 

 

 d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla obiektów i robót 

budowlanych oraz instalacyjnych wchodzących w skład zadania inwestycyjnego,  

 f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu,  

 g) dziennik budowy i księgę obmiaru,  

h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub 

instytuty naukowe dla potrzeb zamawianego zadania inwestycyjnego,  

i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi (ST) oraz programem zapewnienia jakości (PZJ),  

j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,  

k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na 

podstawie wszystkich dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z 

zaleceniami specyfikacji (ST) i programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów 

budowlanych oraz urządzeń instalacyjnych, objętych danym zadaniem,  

l) dokumentację geodezyjną,  

m) wyniki badań i pomiarów działania ciągów zasilających instalacji rurowych i 

kablowych dla wszystkich rodzajów mediów.  

n) sprawozdanie techniczne powinno również zawierać:  

o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż realizowanych w ramach kontraktu, 

p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz 

wykonawczego przekazanego przez zamawiającego, zaakceptowanych przez autora 

projektu i zatwierdzonych przez inżyniera kontraktu, 

q) uwagi dotyczące warunków realizacji budowy,  

r) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. Jeżeli według komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja, 

w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego budowy 

lub całego zadania inwestycyjnego.  

Wszystkie zarządzone przez komisję odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 

być spisane i realizowane przez wykonawcę w terminie wyznaczonym przez komisję i na 

koszt wykonawcy.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte 

kontraktem zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie 

gwarancyjnym ustalonym w kontrakcie budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję 

zgodnie z oczekiwaniami inwestora zamawiającego. W czasie tego odbioru należy również 

ocenić trwałość robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Po podpisaniu przez inżyniera 
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kontraktu zaświadczenia wypełnienia gwarancji, wykonawca przedkłada inżynierowi 

kontraktu stwierdzenie ostateczne o wypełnieniu warunków kontraktu i otrzymuje od niego 

końcowe świadectwo płatności. procedura ta musi być zgodna z odpowiednią klauzulą 

„warunków ogólnych” kontraktu.  

 

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI  

Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w 

postanowieniach kontraktowych.  

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje techniczne (OST i SST) w różnych miejscach powołują się na polskie normy 

(PN) oraz przepisy branżowe (NB), czy też instrukcje. Należy je traktować jako integralną 

część dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych, tak jak gdyby tam 

występowały w całości. Zakłada się, że wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią 

oraz wymaganiami. należy brać pod uwagę ostatnie wydania polskich norm, o ile w 

dokumentacji lub specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty muszą być wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle wg polskich norm (PN) i innych przepisów, obowiązujących 

aktualnie w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm 

krajowych (PN), związanych z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 

postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane w dokumentacji lub 

specyfikacjach, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. 

Zgodnie z ustawą o normalizacji (z dnia12.09.2002 r.) art. 5.3 „stosowanie polskich norm jest 

dobrowolne”. Normy polskie PN, przywołane w specyfikacjach technicznych są 

obowiązujące dla wykonawcy podczas realizacji robót objętych danym kontraktem. 

 

 

 

 

 


