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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej

Ogodlna specyfikacja techniczna OST, dotyczy warunkéw technicznych oraz sposobow
wykonania, procedur kontroli i odbioru rob6t budowlanych oraz instalacyjnych dla zadania
pod nazwg ,,Budowa sieci rozdzielczej wodociggowej”. Projektowana sie¢ wodociggowa
zostala zlokalizowana na terenie dziatek nr 90/28, 100/3 i 141 potozonych w obrebie Izdebno,
gmina Rogowo.

1.2. Zakres robot
— Budowa sieci wodociggowej z PE-HD100 SDR17 PN10 & 90 x 5,3.
KOD CPV 45232150 — 8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody.

1.3. Zakres stosowania ogolnej specyfikacji technicznej
a) Ogolna specyfikacja techniczna OST wraz ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi ,,SST”, stanowi sktadnik dokumentow przetargowych i kontraktowych
przekazywanych wykonawcy przez zleceniodawce.

b) Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie robdt, wyszczegolnionych w p. 1.2.

¢) Ogolna specyfikacja techniczna ,,OST” zawiera uogolnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkow oraz sposobow wykonania robot, procedury zwigzane z kontrola
robot 1 materiatow, a takze zakres kompetencji inzyniera kontraktu, podczas realizacji
robot, objetych kontraktem 1 sprecyzowanych w p. 1.2.

d) Ogolna specyfikacja techniczna ,,OST-0.0.” precyzuje rowniez ogdlne warunki obmiaru
robot, warunki platnosci oraz procedury i etapy odbioru robdt, ktore sg podane
szczegdlowo w specyfikacjach technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu
I specyfiki prowadzonych robot.

e) Wszystkie specyfikacje techniczne (OST oraz SST) nalezy rozpatrywacé tacznie z
kompletng dokumentacja projektowa tj. projektem budowlanym 1 wykonawczym.
Projekt budowlano - wykonawczy powinien by¢ podstawa, stuzaca do wiasciwego
sprecyzowania warunkow ujetych w specyfikacjach technicznych.

1.4. Podzial specyfikacji technicznych

Ogolna specyfikacj¢ techniczng ,,OST-0.0.” nalezy odczytywac i interpretowaé w powigzaniu
z ponizej wymienionymi specyfikacjami ,,SST” ujmujacymi cato$¢ problemow dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa budowa sieci wodociaggowej rozdzielczej zlokalizowanej na
terenie dziatek nr 90/28, 100/3 i 141 potozonych w obrebie Izdebno, gmina Rogowo.
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Szczegodtowe specyfikacje techniczne dotycza realizacji poszczegdlnych rodzajow robot. Jest
to uszczegotowienie warunkoéw 1 sposobow wykonania poszczegélnych rodzajow i
asortymentow rob6t oraz podanie wymogow, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli,
obmiaréw i odbiorow, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna

SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Sie¢ wodociggowa

1.5. Podstawowe okreslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych
Uzyte w specyfikacjach technicznych terminy i okre$lenia nalezy rozumie¢ i interpretowac w
nastepujacy sposob:

1.5.1. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentowania intereséw wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych kontraktu.
Zgodnie z ,Prawem budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiazkow kierownika
budowy nalezy migdzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c¢) kierowanie robotami 1 ich koordynowanie zgodnie z dokumentacjg projektowa,

pozwoleniem na budowe, normami, specyfikacjami technicznymi, przepisami BHP i

poleceniami inzyniera kontraktu,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

e) wstrzymanie robot wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. ¢) 1 wpisanie tej decyzji

do dziennika budowy,

f) zawiadomienie inzyniera kontraktu o wstrzymaniu robot,

g) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h) organizacja odbioréw dla robot zanikajacych, czgsciowych i koncowych,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

J) zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usuni¢cie wad 1 usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.
Szczegbdtowe uprawnienia kierownika budowy sg zawarte w art. 23 1 24 prawa budowlanego.

1.5.2. Kierownik robot
Osoba posiadajgca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia 1 nadzorowania robot
budowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robot objetych
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kontraktem. Kierownik robdt podlega bezposrednio kierownikowi budowy i inzynierowi
kontraktu. Odpowiada on za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami, normami oraz poleceniami kierownika budowy.

1.5.3. Inzynier kontraktu

Inzynier kontraktu reprezentuje interesy inwestora wobec generalnego wykonawcy robot,
akceptuje formalnie rozwigzania techniczne dokumentacji i specyfikacji oraz pilnuje i
egzekwuje prawidlowa realizacje i kontrole robdt, zgodnie z zawartym kontraktem.
InZynierowi kontraktu podlegaja bezposrednio inspektorzy roéznych specjalnosci,
wystepujacych na danej budowie. Inzynier kontraktu powinien mie¢ na terenie budowy
stosownie wyposazone i urzagdzone biuro. Decyzja inzynier kontraktu wpisana do dziennika
budowy jest wigzaca dla wykonawcy robot i Budowy. Inzynier kontraktu jest to osoba
wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez zamawiajacego, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru
Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia,
powotany na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio inzynierowi kontraktu,
a do jego obowigzkéw nalezy:
a) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robot,
b) sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizowanych robot z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi, normami, dyrektywami inzynierowi kontraktu 1
pozwoleniem na budowe,
¢) sprawdzenie 1 odbior robot zanikajacych,
d) uczestnictwo w probach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen,
przygotowanie 1 udziat w odbiorach gotowych obiektow, przekazanie tych obiektow
uzytkownikowi oraz kontrola rozliczen robot 1 budowy.
Inspektor nadzoru ma prawo:
a) wydawac kierownikowi roboét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia
dotyczace usunigcia wad wykonania robot, wad uzytych materialdow lub
nieprawidlowego wykonania prob,
b) zada¢ od kierownika robdt dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

1.5.5. Projektant
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajagca wymagane prawem uprawnienia, bedaca
autorem dokumentacji projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czesci.
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1.5.6. Inspektor nadzoru autorskiego
Projektant, czyli osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, na zadanie inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
e 7zgodno$¢ materialdw i robdt z rozwigzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
e mozliwo$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwigzan
projektowych jezeli sa one zgloszone na piSmie przez kierownika budowy lub
inzyniera kontraktu, oraz branie udzialu w naradach roboczych i komisjach odbioru.
Projektant pelnigcy funkcje inspektora nadzoru autorskiego ma prawo w trakcie realizacji
budowy:
a) wstepu na budowe i dokonywania wpisow do dziennika budowy,
b) zadania wstrzymania robot (przez inzyniera kontraktu) potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie rob6t lub rodzaj uzytych materialow
jest niezgodny z dokumentacja, czy tez sztukg budowlana.

1.5.7. Dziennik budowy
Jest to urzgdowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robot oraz zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku realizacji robot:

a) Formg¢ dziennika budowy oraz sposdb jego prowadzenia okre$la szczegdlowo

ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 7.07.1999 roku oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury, z dn. 19.11.2001 r. (Dz. Ust. Z 2001 r. Nr 138),
b) Przed rozpoczeciem robot, nalezy w dzienniku budowy dokona¢ wpisu 0sob, ktorym
powierzono kierownictwo, nadzor i kontrolg techniczng poszczegolnych asortymentow
robot. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji. W
dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i prob oraz uwagi
1 wnioski wykonawcy czy tez inspektorow nadzoru, dotyczace przebiegu robot.
Dziennik budowy stuzy réwniez do wymiany korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem kontraktu, wykonawcg oraz projektantami.

1.5.8. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
Opracowanie, w ktorym wykonawca rob6t przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.9. Laboratorium
Instytucja badawcza akceptowana przez zamawiajacego (inwestora), wyposazona w
niezbedne atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci 1 przydatnosci wszelkich materialdow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania.
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1.5.10. Materialy
Sa to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i musza by¢
zaakceptowane przez inzyniera kontraktu. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢
nowe i petnowarto$ciowe, chyba, ze dokumentacja i specyfikacja to dopuszcza jako ,,materiat
z odzysku”.

1.5.11. Tolerancje
Tolerancja jest to przedzial dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiarow lub parametréw
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatdéw, wyrobow lub robot.
Materiaty i wyroby muszg $ci§le mies$ci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
dokumentacje, specyfikacje techniczne lub normy. Tolerancje podlegaja ciaglej kontroli
wykonawcy i inzyniera kontraktu. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal jednoznacznie
okreslony, roboty nalezy wykonywaé z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna
Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego instytucj¢ badawcza (na wniosek
wytworcy danego materiatu lub preparatu) i1 zawierajacy jednoznacznie pozytywng ocene
techniczng badanego wyrobu oraz jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach.

1.6. Ogolne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne i normy
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne normy, przepisy 1 wytyczne, ktore sg przywoltywane w dokumentacji lub
w jakikolwiek sposob s3 zwigzane z robotami objetymi kontraktem 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i norm, podczas calego okresu
realizacji kontraktu. W szczegolno$ci wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawy z dn.
7.07.1994 ., pt. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r. poz. 1126).

1.6.2. Materialy budowlano-instalacyjne
Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajagce wymogom, okreslonym w art. 10
ustawy ,,Prawo budowlane”, w normach polskich (PN), specyfikacjach technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza
spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz specyfikacjach
technicznych i posiada¢ aprobatg inzyniera kontraktu. W sprawach watpliwych rozstrzygajace
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sg sformutowania zawarte w ustawie pt. ,,prawo budowlane” oraz w obligatoryjnych normach
polskich (PN).

1.7. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz kontrole i
prawidlowo$¢ wykonania robot, ktore musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami inzyniera
kontraktu.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (inwestor) w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze wykonawcy teren
przysztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Nalezy réwniez przekaza¢ dziennik budowy, ksiege obmiaru robot oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki
opiniujace i uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terendéw, na ktorych
prowadzone beda prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczgciem robot,
wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu trwatych punktow pomiarowych,
az do odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy, w calym

okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robodt, a w szczegolnosci:
a) zapewnienie warunkOow bezpieczenstwa pracy 1 pobytu osob, wykonujacych
czynnosci, zwigzane z budowa 1 nienaruszalnos$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu budowy, przed dostepem o0so6b niepowotanych. Koszt w/w
zabezpieczenia nalezy poda¢ w przedmiarze robot,
b) fakt przystapienia do robdt, wykonawca obwiesci publicznie, przed ich
rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z inzynierem kontraktu oraz umiesci tablice
informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inzyniera kontraktu. Teren
objety robotami, bedzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, beda utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robot. Koszt
ogrodzenia i tablic informacyjnych nalezy poda¢ w przedmiarze robot.
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1.7.3. Tablica informacyjna
Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowac, na terenie budowy tablicg informacyjna,
wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwatly i czytelny sposob, w jezyku polskim.
Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z
inzynierem kontraktu, przy wjezdzie na plac budowy. W ramach rozliczenia kosztorysowego,
podanego przez oferenta w przedmiarze robot wykonawca zapewni:
a) wykonanie i zainstalowanie,
b) utrzymanie tablicy w catym okresie prowadzenia robot,
¢) demontaz tablicy po zakonczeniu robot.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot
W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia wykonawca bedzie stosowac si¢ do:
a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627),
b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628),
¢) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgledzie w/w wymagania, wykonawca bedzie lokalizowal swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, musi tez utrzymywacé
sprawny sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegdtowe przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Spetienie tych warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez
inspektorow Strazy Pozarnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat prowadzenia robot, albo przez personel
wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty lub wyroby, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow, wywolujacych szkodliwe
promieniowanie, o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe,
uzyte do robdt, beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu,
szkodliwos¢ ta zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad
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bezpieczenstwa w czasie wbudowywania. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia bez akceptacji inzyniera kontraktu, a ich uzycie spowodowato zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie wykonawca.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
robét, jezeli informacje o tych instalacjach zostaly wykazane na planie lokalizacji budowy,
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢, od wtadz i wilascicieli
tych urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczgciem robot.
Wykonawca, w ramach swoich robdt i obowigzkow, zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie tych urzadzen i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy.
Wykonawca musi zawiadomi¢ odpowiednie instytucje oraz inzyniera kontraktu, o terminie i
zakresie robot, zwigzanych z czasowym lub trwalym przelozeniem w/w instalacji lub
urzadzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, wykonawca
powinien powiadomi¢ inzyniera kontraktu oraz zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspotpracowal przy dokonywaniu napraw, bowiem wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych, spowodowane jego dziataniem, jezeli
urzadzenia te zostaty wykazane w materialach przekazanych przez zmawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu
podczas transportu materiatow 1 wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych.
Przew6z nietypowych wagowo 1 gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia 1
uzgodnienia od wiasciwych wladz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony
inzynier kontraktu. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy i1 wykonawca begdzie odpowiadal za usunigcie
wszelkich szkod, ktore nalezy naprawic¢ zgodnie z poleceniem inzyniera kontraktu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot, wykonawca musi przestrzega¢ przepisow, dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ 1 utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, stuzaca dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob, zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego. W szczegoélnosci wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
BHP, wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow
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Budowlanych, z dn. 28.03.1972 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43).
Wszelkie koszta, zwigzane z wypelieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do realizacji robot objetych kontraktem, od daty przejecia placu budowy
do daty koncowego odbioru. Stan utrzymania placu budowy podlega statej kontroli inzyniera
kontraktu.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane z omawianymi robotami. Jest w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas catego
okresu realizacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. O dziataniach wykonawcy w tym zakresie, musi by¢
informowany inzynier kontraktu. Przyjmuje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem
wymagan patentowych, nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.7.12. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek, w dokumentach kontraktowych, przywotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktore powinny spetni¢ materiaty, sprzgt lub roboty, obowigzuja postanowienia najnowszego
lub poprawionego wydania tych dokumentow. Stosowanie innych rdwnowaznych norm jest
mozliwe jedynie po akceptacji tego faktu przez inzyniera kontraktu.

1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska, na wilasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich
instytucji. Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmian¢ ruchu, ograniczenie ruchu,
zezwolenia na pobyt, zezwolenia na przejazd cigzkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na
rozpoczecie robdt lub zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) instrukcje dla oferentow,

b) warunki kontraktowe,
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c) specyfikacje techniczne,
d) przedmiar robot,
e) dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt, jakos¢ wbudowanych
materiatéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST)
1 poleceniami inzyniera kontraktu. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane wykonawcy przez inzyniera kontraktu, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich, sa obowigzujace dla wykonawcy tak samo, jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw, obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci, wymieniona w ogo6lnych warunkach
umowy. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawié, do akceptacji inzyniera kontraktu,
metody wykonania robot, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gldéwnego elementu
robot. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ inzyniera kontraktu.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje techniczne
Sa to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislajagce wymagania oraz warunki dotyczace
wykonania kontroli i odbioru robdt objetych kontraktem. Zalecenia oraz procedury
przywotlane w specjalizacjach, musza by¢ respektowane 1 realizowane przez wykonawce, na
rowni z rozwigzaniami projektowymi i1 poleceniami inzyniera kontraktu.
Specyfikacje techniczne dzielg si¢ na:

a) ogolng specyfikacje techniczng ,,OST-0.0.”, obejmujaca wymagania ogdlne,
dotyczace realizacji calego przedsiewzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez
wykonawce w ramach zawartego kontraktu.

b) szczegotowe specyfikacje techniczne ,,SST”, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
robot i/lub obiektow, wyszczegdlniono w ,,OST-0.0.”. Jest to uszczegdtowienie, (W
stosunku do dokumentacji projektowej), warunkéw 1 sposobow wykonania
poszczegblnych rodzajéw robot oraz badan, kontroli i procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar robot
Przedmiar robot jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilo$ci pracy do wykonania
wedhlug kontraktu.
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1.8.4. Projekt budowlany
Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w
decyzji 0 pozwoleniu na budowe (art. 34 ust.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstapienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowe. W razie odstgpstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu
na budowg (art. 36 a, ust. 11 2 j.w.).

1.8.5. Rysunki
Rysunki oznaczaja wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru,
dostarczone wykonawcy przez inzyniera kontraktu zgodnie z kontraktem oraz wszelkie
rysunki, obliczenia, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane
techniczne podobnej natury, dostarczone przez wykonawce i1 zatwierdzone przez inzyniera
kontraktu.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie rysunkow,
wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje, na wlasny koszt i przedtozy je
inzynierowi kontraktu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza specyfikacjami, rysunkami i
innymi informacjami zawartymi w kontrakcie, wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane 1 inne potrzebne do wykonywania robot oraz do
okreslenia parametrow technicznych wymaganych w kontrakcie. Wykonawca moze sktadac
te informacje kolejno w czgsciach, ale kazda przedtozona czg¢s¢ musi by¢ w dostatecznym
stopniu kompletna, by mogla by¢ sprawdzona 1 zatwierdzona przez upowaznione jednostki
niezaleznie od catos$ci projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez inzyniera kontraktu
Inzynier kontraktu powinien sformutowa¢ komentarz 1/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji 1 danych przedstawionych przez wykonawce w ciggu 28 dni od daty ich
otrzymania. Uwagi inZyniera kontraktu uwaza si¢ za przyjete przez wykonawce, jezeli w
ciggu 7 dni od ich otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze
Wykonawca niezwlocznie uzupelni dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone inzynierowi
kontraktu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robdt. Wykonawca
dostarczy inzynierowi kontraktu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia, lub
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wykorzystany przez zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie poézniej niz 14
dni przed datg przekazania.

1.8.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne (OST 1 SST) stanowig czg$¢ sktadowa
dokumentéw kontraktu, na realizacj¢ okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i
warunki, wyszczegolnione chocby w jednym z nich, sg obowigzujace dla wykonawcy w taki
sposob, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub uproszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich ujawnieniem powinien
natychmiast powiadomi¢ inzyniera kontraktu, ktéry spowoduje dokonanie odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i
wbudowane materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne, okreslone w w/w
dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia, w
ramach okre$lonego przedzialu tolerancji lub po akceptacji inzyniera kontraktu. Cechy
materialdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé duza zgodno$¢ z
zalozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilosci robot lub
niewlasciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja wykonawce robot.
W przypadku gdy wbudowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjami, a odstepstwa te nie uzyskajg akceptacji inzyniera kontraktu, to takie materiaty
beda niezwlocznie usunigte 1 zastgpione wlasciwymi, a roboty rozbidrkowe beda wykonane
na koszt i ryzyko wykonawcy.

1.9. Kod CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggow do
odprowadzania Sciekow.

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktorych wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. Ponadto
materialy te musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiadac aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca
dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdw, dostarczy inzynierowi kontraktu wszystkie
atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ stosowanych
materialdw wraz z probkami, ewentualnie $wiadectwami badan laboratoryjnych, celem
uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem
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materialdw budowlanych na plac budowy. Wykonawca, zgodnie z kontraktem, ponosi
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i sktadowaniem materiatéw na placu budowy.
Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbidrek lub wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad wg wymagan kontraktu lub wskazan inzyniera kontraktu. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty w sposob
ciggly spelniajag wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Materiaty nie
odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu. Jezeli inzynier kontraktu zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez inzyniera kontraktu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢, ze nie bedzie przyjety i1 zostanie usunigty
na koszt wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inzyniera kontraktu. Zabezpieczenie materialow, przed
bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz sposéb ich sktadowania (hatdy,
silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do rodzaju 1 wiasciwosci sktadowanych
materiatow 1 pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone $rodowiska. Miejsce czasowego
sktadowania materialow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z inzynierem kontraktu lub poza terenem placu budowy, w
miejscach zorganizowanych 1 strzezonych przez wykonawce oraz zaakceptowanych przez
inzyniera kontraktu.

2.2. Inspekcje wytworni materialow
Wytwornie materiatdéw przeznaczonych do wbudowania mogg by¢ okresowo kontrolowane
przez inzyniera kontraktu, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji i
jakosci sktadnikdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz receptur
wykonanych przez laboratoria.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow
W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne dopuszczaja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow uzywanych na budowie, wykonawca ma
obowiazek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwos$ci, powiadomi¢ inZyniera kontraktu na trzy
tygodnie przed wbudowaniem tych materiatdéw. Zastosowanie innego rodzaju materialow niz
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przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacje, wymaga uzgodnienia z nadzorem
autorskim oraz formalnej akceptacji inzyniera kontraktu, po przedtuzeniu certyfikatow i
aprobat technicznych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu, nie moze by¢ zmieniany
do konca budowy bez zgody inzyniera kontraktu.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
(OST i1 SST) lub w projekcie organizacji robot, akceptowanym przez inzyniera kontraktu. W
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera kontraktu. Liczba i wydajnos$ci sprzgtu powinny
gwarantowaé przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach, wskazaniach inzyniera kontraktu i w umownym terminie. Sprzet
bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z
normami ochrony $rodowiska oraz przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ inzynierowi kontraktu kopie dokumentéw, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one
wymaganie przepisami. Wykonawca powinien konserwowac eksploatowany sprzet oraz
naprawia¢ lub wymienia¢ niesprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje
sciSle rodzaju sprzetu lub dopuszcza mozliwos¢ wariantowego uzycia roznych rodzajow
sprzetu przy wykonywanych robotach, wowczas wykonawca powinien powiadomi¢ inzyniera
kontraktu na piSmie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji,
jeszcze przed uzyciem tego sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inzyniera kontraktu nie
moze by¢ pdzniej dowolnie zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, pod wzgledem jakosci czy tez
terminowosci, zostang przez inzyniera kontraktu zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone
do robot. Stan techniczny 1 gotowos¢ sprzgtu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez
inzyniera kontraktu.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych
materialdéw 1 ochrong $rodowiska oraz stan drog. Przy ruchu tych pojazdow po drogach
publicznych, musza spetnia¢é wymagania i ograniczenia, wynikajace z przepisow o ruchu
drogowym, odnoszace si¢ do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytéw
przewozonych elementow i do innych parametréw technicznych. Liczba $rodkow transportu
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musi zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia robot, zgodnie z harmonogramem, zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach, wskazaniami inzyniera
kontraktu i w terminie okreslonym kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera kontraktu, bedg usunigte z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco, bez wezwania, na wlasny koszt, usuwa¢ wszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach
do terenu budowy. Stan techniczny $rodkdéw transportu powinien by¢ na biezaco
kontrolowany przez inzyniera kontraktu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, czy tez poleceniami
inzyniera kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robdt, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inzyniera kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczanie wysoko$ci przez
inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inzynier kontraktu, poprawione przez
wykonawce na jego wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot.
Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi wykonawca. Decyzje inzyniera kontraktu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, czy tez elementéw wykonanych robot
powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy
podejmowaniu tych decyzji inzynier kontraktu powinien uwzglednia¢ wyniki badan
materialow 1 robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji 1 badan,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robot
przestrzegajac warunkoOw bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony
srodowiska oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw wykonawcey, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji inzyniera
kontraktu, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy
sposob, zamierzony plan wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (OST i SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez inzyniera
kontraktu.
Program zapewnienia jako$ci (PZJ) powinien zawierac:
A/cze$é 0golng opisujaca:
a) organizacj¢ realizacji robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie,
¢) warunki bhp,
d) wykaz zespotow roboczych i podwykonawcow roéznych specjalnosci, branz oraz ich
kwalifikacje i referencje,
e) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych
elementow robot budowlanych oraz instalacyjnych,
f) system i procedur¢ wewnetrznej kontroli u wykonawcy i podwykonawcow,
g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
h) opis wlasnego laboratorium lub laboratoridow wspolpracujacych,
1) sposob 1 forme archiwizowania wynikow badan, pomiar6w oraz wnioskow 1 korekt
w procesach technologicznych, ktére muszg by¢ przekazywane na biezgco inzyniera
kontraktu.
B/czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt budowlanych oraz
instalacyjnych:
a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub
urzadzenia pomiarowo kontrolne,
b) wykaz maszyn, narzedzi 1 urzadzen stosowanych na budowie przy montazu
wyposazenia technologicznego oraz instalacyjnego,
c) rodzaje 1 ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i przetadunku
materiatow sypkich i gotowych elementow budowlanych lub instalacyjnych,
d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkow
przed utratg ich wtasciwosci,
f) sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Projekt programu zapewnienia jako$ci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
inzynierowi kontraktu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulg warunkow
kontraktu.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing i kompleksowa kontrolg
robot 1 jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania
probek i badan materiatlow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, inzynier
kontraktu moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i
badanie materiatow oraz robdt z czgstotliwoscia gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. Minimalne
wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie
sprecyzowane, inzynier kontraktu ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niezbedny, aby
zapewni¢ realizacje robot, zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inzynierowi
kontraktu dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie stosowane urzadzenia i caly sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajagcych procedury badan. Inzynier kontraktu powinien miec
niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
kontraktu powinien kazdorazowo przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inzynier kontraktu natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do wbudowania dopiero wtedy,
gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i
prowadzeniem laboratorium ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel inZyniera kontraktu musi mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie inzyniera kontraktu,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej inicjatywy. Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek dostarczone przez wykonawce,
powinny by¢ zatwierdzone przez inZyniera kontraktu. Probki dostarczone przez wykonawce
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do badan, wykonywanych na zlecenie inzyniera kontraktu, musza by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob uzgodniony z inzynierowi kontraktu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w
specyfikacjach technicznych stosowac¢ nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez inzyniera kontraktu. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca jest
zobowiazany powiadomié¢ inzyniera kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do
akceptacji inzyniera kontraktu.

6.5. Raporty badan
Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé inzynierowi kontraktu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci (PZJ). Wyniki badan muszg by¢ przekazywane inzynierowi kontraktu na
formularzach, wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.6. Badania prowadzone przez inzyniera kontraktu

Kontrola jako$ci i procedury zatwierdzenia wymagaja, aby inzynier kontraktu byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania. Dla wypelnienia tego obowigzku, wykonawca 1 wytworca powinni zapewnic
inzynierowi kontraktu wszelka niezbedng pomoc. Inzynier kontraktu po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé
materiatdéw 1 robot, z wymaganiami specyfikacji technicznych (OST i SST) na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce. Inzynier kontraktu moze pobiera¢ probki
materialow 1 prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inzynier kontraktu powinien
poleci¢ wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach, przy ocenie
zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowity koszt powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek,
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez wykonawce, inzynier kontraktu moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami sprecyzowanymi w specyfikacjach (ST). W przypadku materiatow, dla ktorych
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atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia materiatow, dostarczana na
plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta, poparty w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez producenta badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez wykonawce inzynierowi kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wlasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym zamawiajacego
(inwestora) i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy, do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Dziennik ten musi by¢
prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz.
Ustaw Nr 138 z 2001r.) Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i1 podpisem wykonawcy 1 inzyniera kontraktu lub inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowe;j tj.

projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego,

¢) uzgodnienie przez inzyniera kontraktu programu zapewnienia jakosci (PZJ) i

harmonogramow robot,

d) terminy rozpoczgcia i terminy zakonczenia poszczegdlnych elementéw 1 rodzaju

robot,

e) przebieg robdt, trudnosdci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia inzyniera kontraktu,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robot przez inzyniera kontraktu z podaniem powodu,

h) zgloszenie i1 daty odbioru robdt zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,

1) zgtoszenie odbioru koncowego calej budowy,

J) wyjasnienia, propozycje i uwagi wykonawcy,
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k) stan pogody i temperatur¢ powietrza, w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym, w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

1) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

m) dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie realizacji robot,

n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

o) dane dotyczace jakoSci materialdow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,

p) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,

q) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy oraz podwykonawcéw, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ przedlozone inzynierowi kontraktu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
inzyniera kontraktu, wpisane do dziennika budowy, adresat tj. wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje inzyniera kontraktu do zajecia stanowiska na pi$mie. Projektant
nie bedac strong kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich polecen
wykonawcom poszczegdlnych rodzajow robot. Dziennik budowy oraz cala dokumentacja
budowy musza by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju 1 elementu robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty,
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.
Kazdy specyficzny rodzaj robot budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien
mie¢ swoja indywidualng ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdzial w ogdlnej
ksigdze obmiaru. Ksigga ta musi by¢ zszyta, z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany
pomiar powinien by¢ poswiadczony podpisem i datg przez branzowego inspektora nadzoru.
Kwestie sporne rozstrzyga wykonawca oraz inzyniera kontraktu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialow, receptury
robocze 1 kontrolne wyniki badan wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig obowiazkowy
zatacznik do protokotu o odbiorze robot oraz o odbiorze ostatecznym budowy i powinny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie inzyniera kontraktu.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty z odbioréw czgsciowych lub robot zanikajacych,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ stuzbowa.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
W/w dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w biurze wykonawcy. Zaginiecie
ktoregokolwiek z w/w dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla inzyniera kontraktu.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z rysunkami i
specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt. Beda to
jednostki, adekwatne do charakteru realizowanych rob6t. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiegi obmiaru. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie, lub oczekiwanym przez wykonawce i1 inzyniera kontraktu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow
Dthugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j. Jesli specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci,
ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Armatura 1
urzadzenia technologiczne beda liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Jezeli urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac, przez caty
czas, zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub cze$ciowym odbiorem czgsci
robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany
podwykonawcy. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Pomiary i
konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem kontraktu.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robot oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym gtownym
etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez inzyniera kontraktu oraz branzowych
inspektorow nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych podwykonawcéw oraz
wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior odcinka robdt lub rodzaju robot, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

¢) odbidér koncowy budowy lub obiektu,

d) odbidr ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktore w dalszym procesie robot ulegna
zakryciu 1 beda niedostgpne. Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje inzynier kontraktu w asys$cie branzowego inspektora nadzoru. Gotowos¢
danego fragmentu robot do czesciowego odbioru, zglasza bezposredni podwykonawca
poprzez wykonawce, wpisem do dziennika budowy, z roéwnoczesnym powiadomieniem
inzyniera kontraktu z propozycja terminu odbioru. Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia inzynier kontraktu na podstawie dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie
prowadzenia robot.

8.3. Przejecie odcinka
Przejecie odcinka robot dokonuje si¢ tak, jak przy przejeciu koncowym robdt wg zasad,
okreslonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej specyfikacji ogdlnej (OST).
Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot i dotyczy:
a) kazdego odcinka robdt lub obiektu wchodzacego w sktad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktorego, w zalaczniku do oferty oraz w
kontrakcie ustalono osobny termin ukonczenia robot budowlanych i kompletnego
wyposazenia instalacyjnego.
b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ i jednoznacznie okresli¢, znaczacej czgsci robot
budowlanych (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktéra albo zostala kompletnie
ukonczona, albo zostala zajeta i jest juz uzytkowana przez zamawiajgcego
¢) kazdej czesci robot, ktorg zamawiajacy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadania inwestycyjnego, objetego kontraktem

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robét

Odbiér koncowy ostateczny polega na finalnej 1 kompleksowe] ocenie rzeczywistego
wykonania robot objetych kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci. Gdy
catos¢ robot technologiczno-instalacyjnych zostanie catkowicie ukonczona i przejdzie z
wynikiem pomyS$lnym proby koncowe przewidziane przepisami i kontraktem, wykonawca
zawiadamia o tym fakcie inzyniera kontraktu. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Inzynier kontraktu zostanie powiadomiony o tym fakcie na pismie. Odbior ostateczny catosci
robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie po przekazaniu inzynierowi
kontraktu kompletu dokumentéw, niezb¢dnych do dokonania odbioru ostatecznego. Termin
odbioru koncowego oraz sklad komisji odbioru wyznacza i wysyta zaproszenia inzynierowi
kontraktu. Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja odbioru, powotana przez
zamawiajacego, przy obowiazkowym udziale inzyniera kontraktu, wykonawcy oraz
podwykonawcdéw robdt czesciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty,
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego budowy, komisja
zapoznaje si¢ z realizacjg ustalef, przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupehiajacych lub
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poprawkowych. W przypadku niewykonania w/w robot poprawkowych komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego. Dla uproszczenia i
utatwienia pracy glownej komisji odbioru zadania inwestycyjnego, dopuszcza si¢ i zaleca
dokonywanie formalnych odbiorow, dla kompleksowo wykonanych i wyposazonych
poszczegbdlnych obiektéw wchodzacych w sktad danego zadania inwestycyjnego. Prace
0golno branzowej komisji odbioru, moga poprzedza¢ branzowe komisje odbioru, odbierajace
ukonczone asortymenty robot dla poszczegdlnych obiektow, wchodzacych w sktad zadania
inwestycyjnego. Protokoty odbioru tych branzowych komisji, musza by¢ przediozone
podczas pracy ogodlnej komisji odbioru. W przypadku stwierdzenia przez ktdérakolwiek
komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot, w poszczegdlnych asortymentach, tylko nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robdt, komisja dokona potracen
oceniajac pomniejszg warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sklad komisji koncowego odbioru zadania inwestycyjnego lub obiektu
Komisja koncowego odbioru wykonuje swoje czynno$ci przy udziale n/w osob:

a) inzynier kontraktu - z ramienia zamawiajacego — inwestora,

b) kierownik budowy - z ramienia wykonawcy,

¢) kierownicy poszczegolnych asortymentéw robot budowlanych oraz instalacyjnych

- z ramienia podwykonawcdoéw branzowych,

d) inspektorzy inzyniera kontraktu,

e) inspektorzy nadzoru autorskiego,

f) przedstawiciele wtadzy budowlane;,

g) osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru budowy jest
protokot odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego, wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i dostarczy¢ komisji odbioru
nastepujace dokumenty:
a) kompletng wielobranzowa zatwierdzong dokumentacje projektowa obejmujaca
realizacj¢ calego zadania inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
,budowlanej”,
b) dokumentacje¢ powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektéw i1 branz objetych
zadaniem inwestycyjnym i kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
zaakceptowanymi przez nadzor autorski oraz inzyniera kontraktu,
c¢) komplet specyfikacji technicznych,
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d) protokoty komisyjnego odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) protokoty komisyjnego czgsciowego odbioru dokonanego dla obiektéw i robodt
budowlanych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego,

f) protokoty komisyjnego przej¢cia odcinka robot lub obiektu,

g) dziennik budowy i ksiege obmiaru,

h) komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub
instytuty naukowe dla potrzeb zamawianego zadania inwestycyjnego,

1) wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi (ST) oraz programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

j) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

k) sprawozdanie techniczne zawierajace opini¢ technologiczng sporzadzong na
podstawie wszystkich dostepnych wynikéw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z
zaleceniami specyfikacji (ST) i programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektow
budowlanych oraz urzadzen instalacyjnych, objetych danym zadaniem,

1) dokumentacj¢ geodezyjna,

m) wyniki badan i pomiaréw dziatania ciggéw zasilajgcych instalacji rurowych i
kablowych dla wszystkich rodzajow mediow.

n) sprawozdanie techniczne powinno rowniez zawierac:

o) zakres i lokalizacj¢ obiektow oraz wykaz branz realizowanych w ramach kontraktu,
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz
wykonawczego przekazanego przez zamawiajacego, zaakceptowanych przez autora
projektu i zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu,

q) uwagi dotyczace warunkéw realizacji budowy,

r) date rozpoczecia 1 zakonczenia robot. Jezeli wedlug komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego, nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja,
W porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego budowy
lub catego zadania inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje odbioru roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny

by¢ spisane 1 realizowane przez wykonawce w terminie wyznaczonym przez komisj¢ 1 na
koszt wykonawcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete

kontraktem zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuka inzynierska, a w okresie

gwarancyjnym ustalonym w kontrakcie budowle pelnia, przewidywana projektem, funkcje
zgodnie z oczekiwaniami inwestora zamawiajacego. W czasie tego odbioru nalezy rowniez
oceni¢ trwalo$¢ robot zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych w czasie odbioru

koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Po podpisaniu przez inZyniera
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kontraktu za$wiadczenia wypehlienia gwarancji, wykonawca przedklada inzynierowi
kontraktu stwierdzenie ostateczne o wypelnieniu warunkéw kontraktu i otrzymuje od niego
koncowe $wiadectwo platnosci. procedura ta musi by¢ zgodna z odpowiednig klauzula
,warunkow ogélnych” kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI
Cato$¢ spraw zwigzanych z platno$ciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w
postanowieniach kontraktowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne (OST i SST) w r6znych miejscach powotuja si¢ na polskie normy
(PN) oraz przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cz¢$¢ dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych, tak jak gdyby tam
wystepowaty w catosci. Zaktada si¢, ze wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich tre$cig
oraz wymaganiami. nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania polskich norm, o ile w
dokumentacji lub specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane
W bezpieczny sposob, $cisle wg polskich norm (PN) i innych przepiséw, obowigzujacych
aktualnie w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm
krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac obje¢tych kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio przywotane w dokumentacji lub
specyfikacjach, na rowni ze wszystkimi innymi normami 1 wymaganiami, tam zawartymi.
Zgodnie z ustawg o normalizacji (z dnial2.09.2002 r.) art. 5.3 ,,stosowanie polskich norm jest
dobrowolne”. Normy polskie PN, przywotane w specyfikacjach technicznych sa
obowiazujace dla wykonawcy podczas realizacji robot objetych danym kontraktem.
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