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Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi 

w ramach realizacji remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w podziale na części: 

Część 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym oraz asfaltem 

lanym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Część 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy 

użyciu remontera na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Część 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym oraz asfaltem 

lanym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

2. Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki: 

Lp. Funkcja, 

uprawnienia*, 

wykształcenie* 

Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie* 

uprawnienia doświadczenie 

1 2 3 4 

1. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego 

branży drogowej 

 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami bez 

ograniczeń w 

specjalności drogowej lub 

równoważne 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego 

kierownika budowy lub 

kierownika robót branży 

drogowej na min. 1 zadaniu, 

polegającym na:  na remoncie 

cząstkowym nawierzchni 

bitumicznej drogi min. klasy 

„Z” o powierzchni min. 6 000 

m2 

3. Charakterystyka zadań 

Remont cząstkowy betonem asfaltowym  

Remont cząstkowy przy użyciu betonu asfaltowego obejmuje naprawę uszkodzeń nawierzchni 
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bitumicznej /o grubości powyżej 2 cm do 8 cm/ o nienaruszonej podbudowie.  

Powierzchnie łat: 

- do 1,5 m² - 330 m²  

- od 1,5 m² do 20 m² - 1 700 m²  

- powyżej 20 m² - 6 000 m²  

Remont cząstkowy asfaltem lanym  

Remont cząstkowy przy użyciu asfaltu lanego obejmuje naprawę uszkodzeń nawierzchni 

bitumicznej przy średniej grubości ubytków 4 cm o nienaruszonej podbudowie.  

Powierzchnie łat: 

- 350 m² 

Remonty mają być wykonane zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane jest dostępna na platformie zakupowej 

Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zakładka 

Postępowania. Numer postępowania: 14/WZP/2025/TP/WUDiM.  

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na roboty 

budowlane. 

Umowny termin realizacji robót budowlanych: 

➢ Remont cząstkowy betonem asfaltowym oraz asfaltem lanym do 20.12.2025 r. lub do czasu 

wyczerpania przewidywanego zakresu robót, w zależności od tego który z warunków 

zostanie spełniony jako pierwszy. 

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego 

z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym 

zadania. 

Część 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy 

użyciu remontera na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki: 

Lp. Funkcja, 

uprawnienia*, 

wykształcenie* 

Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie* 

uprawnienia doświadczenie 

1 2 3 4 
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1. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego 

branży drogowej 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami bez 

ograniczeń w 

specjalności drogowej lub 

równoważne 

Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego 

kierownika budowy lub 

kierownika robót branży 

drogowej na min. 1 zadaniu, 

polegającym na:  na remoncie 

cząstkowym nawierzchni 

bitumicznej drogi min. klasy 

„Z”  o powierzchni min. 1 000 

m2. 

Charakterystyka zadań 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu 

remontera  

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu 

remontera w ilości 50 Mg. 

Remonty mają być wykonane zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane jest dostępna na platformie zakupowej 

Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zakładka 

Postępowania. Numer postępowania: 16/WZP/2025/TP/WUDiM ,  

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na roboty 

budowlane. 

Umowny termin realizacji robót budowlanych: 

➢ od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31.10.2025 r. 

lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu robót, w zależności od tego który  

z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego 

z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym 

zadania. 

4. Zakres działań Inspektora Nadzoru: 

Na etapie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoru jest zobowiązany do: 

1. Reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z SST, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 
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2. Odbiór tymczasowej organizacji ruchu, kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót; 

3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, 

a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów 

wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym 

sprawdzanie wytwarzanych elementów konstrukcji przed wbudowaniem; 

4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych 

oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i w czynnościach przekazywania ich do użytku; 

5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym również 

usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego robót, a także 

kontrolowanie rozliczenia budowy; 

6. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także takich, 

które wymagałyby odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawiania ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

7. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

8. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, analiza zawartych w nim materiałów, 

sprawdzenie zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami specyfikacji 

technicznej; 

9. Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do: 

1. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją zadania. 

2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 

zadaniem, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 

Budowlane. 
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3. Żądania od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót budowalnych. 

4. Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy i wszystkich miejsc, gdzie materiały będą 

pozyskiwane, wytwarzane, składowane lub przygotowywane do wbudowania. 

5. Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą 

robót budowlanych. 

6. Stałego nadzorowania, jakości materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8. Dokonywania obmiaru wykonanych robót. 9. Uczestnictwa w przeglądach 

gwarancyjnych i nadzorowania poprawności wykonania robót poprawkowych. 

Etap po zakończeniu robót Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za: 

a) Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego zadania oraz 

potwierdzenie gotowości do odbioru i przejęcia całości robót budowlanych. 

b) Pozyskanie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej wraz z jej sprawdzeniem. 

c) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania. 

d) Przygotowanie i przedłożenie zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót, sprawozdania (raportu) końcowego z realizacji 

zadania. 


