TP.14.2025.UM.MOSIR Zat. Nr 4.1 do SWz
UMOWA PROJEKT
Sporzadzona w dniu .........cccceeeeeeiiiinns W Mikotowie, pomiedzy:

Gming Mikotow, Rynek 16, 43-190 Mikotéw

NIP 6351805347

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

reprezentowang przez Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktérego dziata:
Mateusz Handel — Zastepca Burmistrza Mikotowa,

zwanym dalej WYKONAWCA

wybranym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
pod nazwg ,Modernizacja Przedszkola nr 10 w Mikotlowie-Mokre, ul.
Grudniowa 1b”.

2. Roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 dotycza zamierzenia
budowlanego, zgodnie z =zaftgczonymi przedmiarami robdt oraz STWIOR,
a w szczegdlnosci:

Czes¢ 1: Przebudowa pokrycia dachu na pokrycie z membrany FPO gr 1,5mm
wraz z obudowaniem membrang istniejgcych kanatdow wentylacyjnych
(zabezpieczenie przed nieszczelnoscig kanatéw).

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane, o ktorych mowa w ust.2 zgodnie z dokumentacja
projektowg, SWZ i innymi dokumentami zamowienia,

2) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreSlonych w § 12
umowy;

3) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

4) wykona dokumentacje powykonawczg;
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5) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
powykonawczej, o ktdérej mowa w pkt 4) powyzej, na warunkach okreslonych
W § 7 umowy.

4. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4) niniejszego
paragrafu obejmuje:

1) dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamowienia materiatow budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany
dalej harmonogramem, z zastrzezeniem, ze Harmonogram bedzie zawierat podziat
robot, ktdrych realizacja jest planowana do odbiorow czeSciowych, zgodnie
z § 5 ust. 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robot
nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wiasnymi
oraz roboty wykonywane przez wykonawce/podwykonawcow na podstawie umow
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu
szczegbtowosci, aby zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z harmonogramu
rodzaju i wartosci robdt, ktore zostang powierzone podwykonawcy.

6. W przypadku zwioki w przedstawieniu zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 5 niniejszego
paragrafu wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci
500 z} brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, w tym
w szczegolnosci robot planowanych do odbiordw czeSciowych w terminach,
o ktérych mowa w ust.6 niniejszego paragrafu

b) kolejnos¢ zamawiania przez wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia statych dostaw materiatow na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okre$lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych

d) informacje dotyczace liczebnosSci personelu wykonawcy oraz poszczegolnych
typdw sprzetu wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub
realizacji etapu robdt;

8. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust 6 niniejszego
paragrafu, w ciggu 7 dni roboczych od daty przediozenia Harmonogramu do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentadji
projektowej lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo
- finansowego wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przediozenia zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania uwag zgtoszonych przez zamawiajgcego.

Pisemne potwierdzenie przez zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu beda
uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegdlnych etapdw robdt lub terminu wykonania umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga
Zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna
z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuaciji,
gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi wykonawce, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi umowa,
a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdt, wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia
umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreSlonym w ust 16 niniejszego paragrafu, lub gdy przedtozona aktualizacja
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18.

19.

20.

21.

22.

Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z umowg, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia
aktualizacji Harmonogramu przez zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot lub wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego niezwitocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania

robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw

lub zasobdw finansowych wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapdw robét w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robdt lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych

wynika z winy wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Inspektora nadzoru inwestorskiego i do zamawiajgcego o przedtuzenie terminu

zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robdt i do zwrotu poniesionych

kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
W sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla
zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie budowy i niedokonania
poprawy W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie
jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robdt
budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21 niniejszego paragrafu, Inspektor

nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiajgcym moze poleci¢ wykonawcy

wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu , jezeli wstrzymanie
robdt budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, jest
on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres rowny okresowi
wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu kosztow powstatych wskutek
wstrzymania robot.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.
Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
treScig specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie
z projektem stanowigcymi zatgczniki do umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy
zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wszystkie przyjete w projekcie i w budowane materiaty i urzadzenia powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane polskim prawem.
Opis przedmiotu umowy zawarto w STWIOR i OPZ stanowigcy integralng czes¢
niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania zamowienia

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany

w terminie do 2 miesiecy od zawarcia umowy ale rozpoczecie robdt nastgpi
nie wczesniej niz 01.07.2025 r., a zakonczenie nie pdzniej niz 31.08.2025 r .
Zmiana termindw, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w okolicznosciach, o ktérych mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest
z zachowaniem formy pisemnej.

§3

Obowigzki stron umowy

. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

zobowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie do 5 dni roboczych od

podpisania umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa w § 5 umowy;

5) zaptata wynagrodzenia wykonawcy na zasadach opisanych w § 6 umowy.
Do obowigzkdw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
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2) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania
robot;

3) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

5) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

6) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo o0sob
przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

7) wykonanie robdét z materiatdw wlasnych, ktére powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatow
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykaza, Ze jako$¢ zastosowanych materiatow nie spetnia wymogow, o
ktérych mowa, woéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany;

8) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

9) ustanowienie kierownika budowy i kierownikédw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

10) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane;

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje zamawiajgcemu
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

12) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badain wymaganych na etapie odbioru;

13) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie
infrastruktury ~ towarzyszgcej. W celu uzyskania zgody wykonawca
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udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczenstwa
wymaganych dla danego wyrobu;

14) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym terminie;

15) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki. Uporzagdkowanie terenu
robdt po zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione 2z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do
utylizacji (wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

17) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robdt,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajacego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i 0s6b
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdéw, drég i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§4
Przedstawiciele stron
1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

....................................... ytel e emmal
....................................... Jtel L emmail
....................................... Jtelr L emma L

lub osoba petnigca zastepstwo stuzbowe (np. w czasie urlopu, zwolnienia
lekarskiego itp.)

2) ze strony wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie
realizacji zamowienia.
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3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresSla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiardow robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu
przez zamawiajgcego.

5. CzynnoSci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej
w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb powodujgce
wzrost wynagrodzenia wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
przez wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecenn zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 niniejszego paragrafu, sg upowaznieni do podpisania protokotu odbioru
koncowego robodt, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy oraz protokotu
odbioru czeSciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) ust. 1 niniejszego paragrafu, upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robdt, protokotdow odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, protokotdw odbioru czeSciowego oraz protokotu
odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 5 umowy.

8. Przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) jest upowazniony réwniez do
zgtaszania zastrzezen do protokotdw, o ktérych mowa w § 5 umowy, oraz do
zgtaszania roszczen, wnioskdw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.
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10.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytacznie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
spetnienia warunkéw oraz kryteriow w stopniu nie mniejszym niz do o0sob
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czeSci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru
czesciowego;

2) odbidr koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koricowego;
Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie
sporzadzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robdt w terminie 7 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyc
w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Pozytywny odbidr czesci robdt, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
zostanie potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz raz w miesigcu
w catym okresie rozliczeniowym.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajac
zawiadomienie za posSrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze
wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz
skompletowat dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od
daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 15 i ust.16 niniejszego paragrafu.
Pozytywny odbiodr koncowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej,
uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, beda dokonywane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia

przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu.

Zamawiajagcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci

sposobu realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreslonymi w STWIORB,
zapisami SWZ, OPZ oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

w zakresie stanowigcym przedmiot niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania od wykonawcy dokonania

poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie
uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczeistwa wymaganych
dla danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w § 1 ust. 4 umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty
wskazane w protokole odbioru czesciowego lub protokole odbioru koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po

uptywie termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone

0 wiecej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz

usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru na zasadach okreSlonych stosownie do zapiséw niniejszego

paragrafu, o ile protokét odbioru koncowego zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag

i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przy realizacji przedmiotowego zaméwienia (umowy)

nie korzysta z dofinansowania zewnetrznego.

Za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w WysokoSCi .............c.......... zt brutto
(stowni€: .....cccvveeeeiiieeiiies Zt s /100) Kwota zawiera obowigzujgcy VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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4. Wykonawca os$wiadcza, Ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na
podstawie protokotdw odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego, o ktorych
mowa w § 5 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Rozliczanie robdt bedzie nastepowal jeden raz w miesigcu kosztorysem
powykonawczym w oparciu o sktadniki cenotwodrcze przedstawione w ofercie
przetargowej przyjmujgc ceny jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku
przyjmujgc naktady KNR, KNP, KNNR, KSNR Ilub kalkulacji indywidualnej
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. Ceny materiatdw i sprzetu wg kosztow
zakupu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, ale nie wyzsze niz Srednie ceny
Sekocenbud za dany kwartat.

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesSciach ptatnych na nastepujgcych
zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,  ktérych  tgczna  wartos¢  okreSlona  zgodnie
z harmonogramem  rzeczowo-finansowym i  formularzem/kosztorysem
ofertowym wyniesie do 90% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, wykonawcy przystuguje pozostata czes¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, okresSlona
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i formularzem/kosztorysem
ofertowym.

8. Ptatnosci, o ktdrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane na
podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze:

1) podstawg do wystawienia czeSciowych faktur VAT - za wykonanie czesci robot,
o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, s protokoty odbiorow
czeSciowych, o ktérych mowa w § 5 umowy, potwierdzajgce pozytywny
i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbidr tych czesci robdt,
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy
bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokdt odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 umowy, potwierdzajacy pozytywny
i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbidér wszystkich robot
budowlanych, opisanych w §1 umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

9. Platnosci, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktorym zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.
Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi wskazanymi w komparycji umowy.
Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany
jest dofaczy¢ oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajagcymi z podpisanych umoéw
i wystawionych faktur. OSwiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg
wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.
W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é do niej
oSwiadczenia wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdéw oraz
3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktdrych zamawiajgcy moze
dokona¢ z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych
z optacenia za wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za
wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezacych faktur,
z faktury koncowej.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa
z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.
§7

Prawa autorskie

. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego

w§ 6 ust. 2 umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw objetych
przedmiotem zamdwienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa wytaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do
korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
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przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za

granicg, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach

eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy
utworu, w cafosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang
w dacie zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie,
wyswietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang
w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera,
pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zaleznych
praw autorskich do utworéw, w tym zmian, aktualizacji i uzupetnien utwordw,
wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowan) przystugiwac beda
zamawiajgcemu a wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowan przez zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw i Opracowan, o ktdrych
stanowi pkt 4 oraz przeniesienie na zamawiajgcego wytgcznego prawa do
zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich do Utworow
i Opracowan;

6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia
usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, dokumentacii
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw
autorskich o0s6b trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda o0sOb trzecich. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia ddébr osobistych lub naruszenia innych
przepisOw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do
wytacznej kompetencji zamawiajgcego.
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§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy i sankcjami okreSlonymi w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnieS¢ zabezpieczenie, w wysokoSci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy
tj. kwote ... zt (stownie:.....cccceeeeieeiinnee, ) w terminie wskazanym
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czeSciowo wykonane $wiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Pzp.

8. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70%  wartosci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie
.............................................. zt brutto, w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 umowy;

2) 30% warto$ci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie
.............................................. zt brutto, w terminie 15 dni od dnia,
w ktérym uptywa okres rekojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w § 13
umowy.

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: Mikotowski Bank
Spotdzielczy w Mikotowie numer rachunku: 65 8436 0003 0000 0000 0071
0042 tytut przelewu: ,Modernizacja przedszkola nr 10 w Mikotowie-Mokre,
ul. Grudniowa 1b” z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy — Czes¢ 1”.

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢
dostarczone w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby
zamawiajgcego, najpdzniej w terminie okresSlonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy i sankcjami wskazanymi w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

9. Tre$¢ osSwiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez zamawiajgcego.
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§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 umowy -
w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 2
umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktdérych mowa w § 13 ust. 5
umowy, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu
okreSlonego w § 13 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

e) braku dostarczenia zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcej
zawarcie umowy lub umodw ubezpieczenia w wymaganym zakresie,
zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy;

w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych 00/100) brutto, za kazdy

przypadek opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-e);

f) z tytutu naruszenia postanowien §11 (klauzula spoteczna) w wysokosci
1 500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych 00/100) brutto, za
kazde naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie
zamawiajgcego — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 umowy.

3. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 2 umowy.

4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 ustalone za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzieh zwioki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
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6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

0golnych jesli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
§10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie
badZ z udziatem podwykonawcow.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
robét budowlanych.

3. Wykonawca, na dzien podpisania umowy oSwiadcza, ze:

1) nie zamierza powierzy¢ realizacji zamdwienia podwykonawcom.

2) zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamodwienia nastepujgcym
podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ..........cc..cc.e.

Opis powierzonej czeSci zamowienia: ..........cccccceeueene..

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..................... (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami,
na ktdérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegolnosci:
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11.

12.

13.

14.

15.

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlinie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktdry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robdt naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej
umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnoéci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang treS¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona byC mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robodt

budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do

projektu  umowy doftgczy zgode wykonawcy na zawarcie = umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu

umowy o podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli

tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna

bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkiladajgcego za zgodnosc

z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni

roboczych od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od doreczenia mu kopii umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie

uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgfaszania pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
w szczegolnosci gdy umowa:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane =z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci  zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogly
utrudnia¢ lub uniemozliwiaC prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne =z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw

uméw o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego
zwykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jezeli warto$¢ kazdej z uméw
o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000 z.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez

do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
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23.

podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreSlonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposSredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoteczna

. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosSci w zakresie realizacji

zamoOwienia w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy, tj. pracownikéow wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

e wykonanie pokry¢ dachowych z membran dachowych

W odniesieniu do osob wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy

moze wymagac¢ udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia

zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez

przedtozenie zamawiajgcemu:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) pos$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany osOb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania

czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest

zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktdrych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia

rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania

umowy.
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5. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:
1) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest obowigzany od momentu podpisania umowy posiada¢é umowe
ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji
zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 2 niniejszej umowy, a suma
gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swdj
koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwofalng zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
obejmujacy roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres
................ lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa
w § 5 umowy;

5. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi
............... lat od dnia podpisania protokotu odbioru kofcowego, o ktérym mowa
w § 5 umowy.

6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.

7. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania
byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

8. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

9. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni
wolne i Swieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin
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10.

11.

12.

ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
zamawiajgcego.
W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi
wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatlu w corocznych
przegladach gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wynagrodzenia, o ktdbrym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
§ 14
Zmiana umowy

. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, ustalonego w § 6 ust. 2 umowy,

w wyniku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartoS¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponieS¢ w przypadku zmiany
przepisbw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
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kapitatowych w odniesieniu do 0sdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdow
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

c) koniecznosci zwiekszenia ilosci robot wynikajgcych z  warunkdéw
realizacyjnych i oceny stanu technicznego przebudowywanej substancji
budowlanej (zmiany ilosciowe dokonane w ramach robdt zamiennych)

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a)

dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreSlonych przez prawo termindw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego

d)

terminu zwigzania oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

koniecznosci  zrealizowania  jakiejkolwiek czeSci robot, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci  realizacji robot  wynikajagcych z  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny

od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji,

koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystapienia klesk zywiotowych, wojen itp.
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i) realizacji dodatkowych robdt budowlanych, ktdre staty sie niezbedne
i spetniajg warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy PZP;

j) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystepowanie jest
niezalezne od stron umowy i ktdremu nie mozna zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannoséci. Zmiana umowy wynikajgca z powyzszych okolicznosci nie moze
wykraczaC poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiego
zdarzenia.

2.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w dniu wejScia w Zzycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

Zmiana terminu obowigzywania umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1
pkt 3 niniejszego paragrafu, polega na przedtuzeniu lub skroceniu tego terminu
oilos¢ dni koniecznych do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku kiedy wykonawca wnioskuje o zmiane terminu
realizacji umowy, musi on udokumentowal zaistnienie okolicznosci o ktdrych
mowa w ust.l1 pkt 3 i wykaza¢ wptyw ich zaistnienia na termin wykonania
przedmiotu Umowy.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu,
bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru,
wystgpienia opisanych okolicznoéci  uzasadniajgcych  wstrzymanie  robdt,
z okre$leniem okresu wstrzymania robdt wplywajgcego na zmiane terminu/
zakresu robot i sporzadzenie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 umowy, z zastrzezeniem ze
w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania
robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
wykonawcy na teren robdt.

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robdt nieokre$lonych w przedmiocie
Umowy i zwigzanej z nig zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania
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przedmiotu Umowy lub w przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu
umowy potrzeby wykonania robot nieprzewidzianych w zakresie zamdwienia, a
uzytecznych z punktu widzenia celowosci i ekonomiki racjonalnego postepowania,
ale nie powodujacych istotnych zmian umowy — w rozumieniu art. 454 ust. 2 PZP -
podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie wniosek zainteresowanej strony umowy
oraz zatwierdzony przez drugg strone umowy kosztorysu sporzgdzonego metoda
szczegOtowa, przy zastosowaniu nastepujgcych sktadnikdéw cenotworczych:

1) stawka roboczogodziny ,R"- wg kosztorysu ofertowego;

2) koszty posrednie ,Kp" (R,S) - wg kosztorysu ofertowego;

3) zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - wg kosztorysu ofertowego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcdw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR lub
w przypadku braku odpowiednich tabel KNR w oparciu o kalkulacje
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

7. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych wykonania robot nie
przewidzianych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych obmiaréw na
bazie cen z kosztorysu ofertowego. W sytuacji braku pozycji w kosztorysie
ofertowych rozliczenie nastgpi w oparciu o zapisy ust.7 niniejszego paragrafu.

§ 15
Dane Osobowe

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji niniejszej umowy.

2. Strony os$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich Srodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO
i chronito prawa o0sdb, ktorych dane dotycza.

3. Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegbtowej lub ogdinej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdlnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow
przetwarzajgcych, dajgc tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

4. Podmiot przetwarzajacy przetwarza dane osobowe wytgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot przetwarzajgcy; w takim przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przed rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajgcy informuje
administratora o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy lub by podlegaty
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Strony podejmujg wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.
Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
Strony os$wiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie
wzajemng pomoc poprzez odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne
by wywigza¢ sie z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktérej dane
dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.
Strony uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje,
pomagajg administratorowi wywigzac sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji whasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wtasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreSlonych w art. 28 RODO oraz
umozliwiajg sobie nawzajem przeprowadzanie audytéw, w tym inspekciji.
Podmiot przetwarzajacy niezwtocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego
z Umowg przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkéw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W  sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy
Rozporzadzenia RODO.
§ 16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy strony umowy beda

rozwigzywaty polubownie, a jezeli bedzie to niemozliwe, sgdem wiasciwym bedzie
sad wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.
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3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaC drugg strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

5. Integralng cze$s¢ umowy stanowia:

1) SWZ, dokumentacja projektowa, pozostate dokumenty zamodwienia,

2) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami i kosztorys ofertowy,

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Udzielam kontrasygnaty do kwoty ..........ccccceeennen. ztotych brutto
(stowni€: .....cocovvveeiiiieeiee, Ztotych .............. /100)
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