Zalacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 04/DA/25

UMOWA NR...............

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomigdzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spdétka z ograniczona
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisana
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Yodzi — srédmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS  pod numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 110.604.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowanag przez:

Radoslawa St¢pnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej] Wykonawcg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej Pzp ) - nr sprawy:
04/DA/25 w przedmiocie:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO
TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogolne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane

1.1.5. PZP —Prawo zamdwien publicznych



1.1.6. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia
1.1.7. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.1.8. UZP — Urzad Zaméwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowieft Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojee:

1.2.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

1.2.2. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,,”(STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie
okre§lajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegdlnych rodzajow robot objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatno$ci.

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

1.2.5. Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

1.2.6. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspélnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegélno§ci umowa o wspdlpracy.

1.2.7. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja rob6t stanowiacych Przedmiot
Umowy.

1.2.8. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w formie iloczynu
ilogci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robé6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

1.2.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.11. Odbiér cze§ciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci
robot.



1.2.12. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczego6lnoSci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiOR,
zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$é prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace cze§é zamowienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
... (ré6wnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dzialan majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdéw robét, ktérych
termin wykonania juz uplynal, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasoboéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegblnych etapé6w robdt oraz Terminu wykonania robdt,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.18. Protokol koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych tub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.19. Protokol odbioru robét zamikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



1.2.20. Protoké! odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér rob6t w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robét budowlanych,

1.2.21. Protoké! odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rgkojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.22. Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawcg cato$ci rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.23. Protokél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po
usunieciu przez Wykonawcg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakoSci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.24. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno§¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawey przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreSlajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

1.2.26. Sprzet — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.28. Termin zakoficzenia rob6t - termin okreSlony w Umowie, do uplywu ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakoficzy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.29. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktore;
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.30. Wada — jawne lub ukryte wla$ciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno§¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jako$ci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzecie;.



1.2.31. WyKkonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa,
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlaSciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegoOlnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentdw niezbednych do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takZe na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2.Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralna czescia Umowy sa zataczniki do Umowy.

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5.Srodtytuty nie wplywaja na interpretacjg postanowien umownych.

1.3.6.1lekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019
poz.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
Ze zm.).



1.4. Sposob komunikowania si¢ Stron

1.4.1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl

e Wykonawca: S Gl o

1.4.2.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w  sklad
Konsorcjum s solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3.Konsorcjum zobowiazuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujace;
wspélprace podmiotéw wehodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely si¢
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikoéw Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czionkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarne; .

§2
Przedmiot Umowy i Oswiadczenia Wykonawcy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod

nazwa:
,,REMONaLTY BALKONOW W ZASOBACH WEASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z o.0.
w LODZI”
na warunkach okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 04/DA/24,
ktore stanowia integralna czg$¢ Umowy.



2. Na zasadach opisanych w Umowie i w zamian za wynagrodzenie opisane w § 12 ust. 1,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace prace (,,Przedmiot
Umowy”):

Szczegbtowy opis prac: | Remont balkondéw zgodny z ofertg Wykonawcy oraz SWZ —
Nr sprawy 04/DA/24

Miejsce wykonania prac: o
LQDZ, JAGIENKI 5/7 kI. XIII-XIV (lok. 108,110,112,114,115,117,119,121)
LODZ, JAGIENKI 5/7 kl. XIV-XV (lok. 116,118,120,122,123,125,127,129)
£ODZ, JAGIENKI 3 k. IV (lok. 41,43,45,47)

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen, a zlozona oferta i ustalona cena obejmuje cato$¢ prac.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i wiedza techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego

b) posiada niezbedne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

c) jest czynnym ptlatnikiem podatku VAT

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami aktvalnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
1 normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowa, oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
3. Wykonawca zapewnia na swoj koszt i ryzyko materialy budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikéw w iloéci zapewniajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy, sprzgt i narzedzia niezbedne do wykonania Umowy. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za dostawy materiatéw, ich roztadunek i przechowywanie.

4. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.

§3
Obowigzki Wykonawecy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okolicznoéci, ktéra moze mieé
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robét,

c) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot

zanikajacych oraz zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$é robét lub
termin zakonczenia robét,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

€) przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,

f) usunigeie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w

formie pisemnej, jednak nie dtuzszym niz:
- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane



natychmiast tj. najp6zniej do 24 godzin,
- pozostale wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

2) dostarczenie i uzycie na whasny koszt materiatdéw koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materialéw certyfikat ich zgodnosci z Polska Norma, lub aprobate techniczna. Do
dokumentdw odbiorowych nalezy dolaczy¢ wszystkie deklaracje zgodno§ci z PN.

1) skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

1) utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w
tym dostarczenie pojemnika na gruz, wywoz odpadow budowlanych i $mieci na wlasny koszt,
zapewnienie przeno$nej toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci Zamawiajacego i 0sob
trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiasnosci,
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia powstalej z tego tytutu szkody w catosci,

D uregulowanie Zamawiajacemu naleznoci za zuzytq energig elektryczng i wodg —
wedtug ich faktycznego zuzycia,

m) wykonywanie prac w sposob minimalizujacy ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancow i
sasiadéw, w szczegdlnosci emisjq hatasu i pylu. Prace powinny by¢ wykonywane w dni
powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczeciu prac Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié mieszkaficOw poprzez umieszczenie pisemnych informacji w miejscu ogoélnie
dostepnymi widocznym,

n) przeprowadzenie na wlasny koszt procedury zajecia terenu pod prowadzone prace
budowlane

0) zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace
Przedmiotem Umowy

p) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

q) wykonania rob6t rozbiérkowych wraz z utylizacja materialow,

r) ponoszenia kosztow zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robot w okresie
Zimowym,;

s) wykonania harmonogramu przebiegu rob6t budowlanych w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy i przekazania go Zamawiajacemu.

t) harmonogram przebiegu robot wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zlozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu przebiegu robot oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie
3 dni roboczych,

u) Wykonawca ma obowiazek przyjecia uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
przebiegu robodt, jako zalacznika do umowy.

2. 0d chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogblnych za
szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji robt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne



urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego robét.

6. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegdtowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na
podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktore zgodnie z
§12 ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter
pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w §18
ust. 3.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a)

b)
c)
d)
©)
f)

g)

przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia;

wskazanie miejsca poboru wody i energii elektryczne;j;

dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych;

przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robét .

§5

Terminy

1. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zamdwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 17 pazdziernika 2025 r., z tym, Ze:
- roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu 8 szt. balkonéw musza byé
zakonczone do 1 sierpnia 2025r.

2. Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawce najpdznie;
wterminiedo 6 czerwca 2025 r.

3. Terminem zakoficzenia zaméwienia bedzie data podpisania protokolu odbioru
koncowego.

p—

§ 6

Dokumenty kontraktowe

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastgpujace dokumenty kontraktowe:

a) formularz cenowy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjas$nieniami i wprowadzonymi zmianami.
d) harmonogram przebiegu robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

2.

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w

umowie postanowiefi oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,



d) zawiadomienie o wyborze oferty,
e) harmonogram przebiegu robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

§7

Przedstawiciele Stron

. Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzor nad
prawidlowa realizacja JESt: .. ...vvniiuniie it
. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa
realizacja przedmiotu ZamOWIeNIa JESE: ....oeevrverervierreiercecnc
. Wykonawca ustanawia kierownika robdt W 0SObIE: .....oc.eueumeunieiiiiiiiiiniiiiiiiee
NI UPTAWNIEN: .. vieineniriiieeeieeeneene
. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piSmie.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostale obowiazki

Wykonawcy
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy powiadamiajac uprzednio
Wykonawce na piémie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony. Termin nawiazywaé bedzie do daty rozpoczecia prac wedtug
uzgodnionego z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot.
. Jezeli Wykonawca nie stawi sig w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejgcia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin — nie krétszy niz 3 dni robocze- na przejgcie placu budowy.
. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapié¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez zlozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od
uplywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach og6lnych.
. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

§9
Materialy i inne §rodki niezbedne do wykonania
Umowy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materialow wlasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.



4, Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoSci wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej JﬂkOSCl wlasciwej organizacji pracy, zasad w1edzy
technicznej, obow1qzujqcych przepisbw prawa, w szczegolnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza UMowa.

§10
Podwykonawcey i zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobicie badz
z udzialem podwykonawcoéw. z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zamdéwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czgSci zamOwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzyé realizacje nastepujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom:
) NAZWa POAWYKONAWCY: «.uvvivivetiiiiniinieeeit e ee e

. Opis powierzonej czgsci zamdwienia: :

. Czy podwykonawca jest podm10tem na ktorego zasoby Wykonawca powo1uje SIQ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcey: .........coevieriiiiiiiiiniiniiiiean,

. Opis powierzonej czesci zamdwienia:

. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powohlje SIQ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje cze¢Sci zamOwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okre$lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest



zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawceg i do ich koordynagji.
9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zam6wienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wsp6lnie ubiegali sig o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystgpuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
z nich;
b) zakres robét przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
€) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem Ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnoéci nie bedzie dfuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj acych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespelnienia tego wymogu;
g) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgod¢ wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, 0
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, poéwiadczona przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezefi do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegblnosci gdy:



a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeSci Przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu;

) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoSci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

€) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

1) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowy realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

2) bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okreSlonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczei za wykonane roboty,

uniemozliwiajacego rozliczenie tych roboét pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezet przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu po§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

20. W przypadku, o ktéorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

21.  Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rdwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.  Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub



dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy Iub ustugi, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegblno$ci nie przestrzega przepisow
prawa.

§11
Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg i podwykonawcg na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastepujace czynnoSci:
a) prace na wysokosci,
b) roboty rozbidrkowe,
c) montaz i demontaz rusztowan

przez caly okres wykonywania tych czynnoSci.

2. W odniesieniu do o0s6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtoZenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

) poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegblnodci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawceg do wykonywania czynnosci o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobg czynnosci, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do czeSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegblnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostala zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawcg lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegblnoSci uprawniony do Zadania:



a)
b)

aktualnych o§wiadczen i dokumentoéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy,
wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6.

Spetnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapic takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okre$lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowiazku,
o ktorym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12

Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zamdéwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokoSci:
NELO: covveeeeieeeeee e zi,
(STOWNIE N0 ...eovevveiieeciiieiee e ),
Brutto: ..ovveeveeeeieereeeece e, 71,
(STOWNIE BIULLO: ..ot ),
w tym podatek VAT: ......ccoocevveeeveecreeeeeeereeceenen zl,
(STOWIIE: ..ot ),

Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bgdzie si¢ odbywaé fakturami cze$ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie¢ bedzie na podstawie
zakoficzonych i odebranych robét obejmujacych dany pion w caloSci w danej
lokalizacji. Podstawa wystawienia faktur czgSciowych beda podpisane przez obie Strony
protokoly odbioru czgSciowego oraz pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 E.6dz NIP: 728-000-86-95

Platno$ci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

Zaptata nalezno$ci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawecy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotow prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treSci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna sie od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sie do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidlowo okresli stawki podatku od
towaréw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwigzanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku



10.

11.

bankowego Wykonawcy w wykazie.

Jezeli objete dana faktura czgSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnociami wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wezesniejsza niz protokot odbioru danej
czesei Przedmiotu Umowy. Wzor o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

W przypadku, gdy suma faktur cze§ciowych przy platnoéci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, kt6rzy brali udziat w
realizacji robot.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakoriczeniu catoéci robét i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z ptatno$ciami. Wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koficowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawceg,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnoéci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaplacono),

b) poéwiadczone za zgodno§¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych umow o podwykonawstwo, ,

¢) zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczeni podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich o$wiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktorych mowa w § 12 ust. 6 1 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w cze§ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przyshugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegoOlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnoéci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich platnoéci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polisg ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo



zastgpeze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowe;j
oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

d) potracenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnosci nie sa
wymagalne.

12. Wartosci faktur cze$ciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreSlonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objgty formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1
zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowego zrealizowania zamdwienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwiazane
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawea - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
doswiadczeniem - mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okre$lonego powyzej.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w calosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplat¢ wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania platno$ci.

17.Zamawiajacy o$wiadcza, Ze bedzie dokonywal platnodci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawg z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ushug oraz zmianie
niektérych innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dzialalnosci gospodarcze;.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonal bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robot

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okreSlony dzien roboczy
Zamawiajacemu,  gotowo$¢ do odbioru czeSciowego/konicowego robét  bedacych
przedmiotem  umowy. Odbiér czeSciowy dotyczy zakoficzenia wszystkich prac
budowlanych w danej lokalizacji ujetej w §2 ust.2.

2. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczeéniej, aby
Wykonawca miat mozliwo$¢ zakonczenia danego zakresu rob6t/przedmiotu zaméwienia, w
terminie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru cze$ciowego maksymalnie w ciagu 3
dni roboczych od daty zawiadomienia.

4. Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaty odbiorom przejsciowym, jakie beda
odbywaly sig w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o
miejscu i terminie odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koncowego, maksymalnie w ciagu 5
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.



Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomié Zamawiajacego o

zakoficzeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia
odebrania prac, tak aby mozliwe bylo zweryfikowanie poprawnosci ich wykonania.

Prawidlowo$¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym

protokotem lub notatka.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego /koficowego zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

6.
7.
8.
a)
b)
®
[ ]
9. Z

jezeli wady nadaja sig do usunigcia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usuniecia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastgpuje
odbiodr),

jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia to:

jezeli wady nie wplywaja na mozliwo§¢ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapié od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega zwrotowi

czynnosci odbioru czgSciowego/koficowego bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastepuj acych wypadkach i
wysokosciach:

a)

b)

g)

za opdznienie w stosunku do terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,5% warto§ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzief kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy.

za op6znienie w stosunku do terminu posredniego przedmiotu umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,3% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzief kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamdwienia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy.

za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6Znienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzien przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1,

za opéznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robét wynikajacego z uzgodnionego z
Zamawiajacym harmonogramu przebiegu rob6t stanowiacego zalacznik do niniejszej
umowy,

w przypadku nie przedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszezenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto



okre§lonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciaglosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w
§ 17 umowy lub nie przedlozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentow
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okre§lonych w tym paragrafie,

h) w przypadku nie przedtoZenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

i) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 25 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

Jj) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
zlotych za kazdy nieprzedtoZony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

k) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupeienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci karg umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

1) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 200 zt za kazdorazowe
przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,

m) za nieprzekazanie harmonogramu przebiegu rob6t budowlanych, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 1 lit. u lub nie uwzglednienie zastrzezefi do niego - 0,05% warto$ci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

n) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony przypadek 500 zt,

0) za nieprzedlozenie poSwiadczonych za zgodno§é z oryginalem kopii faktur lub
rachunk6éw, o ktérych mowa w § 12 ust. 8 - Wykonawca zaplaci kare umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

p) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci karg umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie)

q) za zwlokg w przedloZeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegélowych
Kosztorysow ofertowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 6, Wykonawca zaptaci kare
umowng W wysokoSci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przedlozeniu
Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegOlowych Kosztoryséw ofertowych
trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
0,02% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

1) zaniewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 3000 zi,
za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna faczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wartodci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowe;j.

4. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw §wiadczacych ushigi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci



Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownik6éw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potracié naleznoci z tytutu nalezno$ci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakoéci na przedmiot
Umowy.

2. Okres gwarancji jako§ci i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :
*miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koticowego okres gwarancji jakoSci i rekojmi na wykonany zakres Robét skonczy sig
................... *miesiecy liczac od dnia usunigcia wad.

3. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeti z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usunigeia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie dorgczone
bez potrzeby potwierdzenia ich doreczenia przez Wykonawce.

§16
Odstgpienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepuj acych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa pafistwa lub bezpieczefistwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych



okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czg§ci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie przez okres 7 dni

roboczych od daty doreczenia tego wezwania,

c¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie;

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 lub

konieczno$¢ dokonania bezposérednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1,

g)od czesSci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapié w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomoSci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegélowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegolowy protokol inwentaryzacji robt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzefi, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbi6r robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpozniej w
terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzef,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu



prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikoéw Zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwotg nie mniejsza niz
500 000,00 zt oraz regularnie optacaé sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogo6lnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawié Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedktada¢é Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
platnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub optacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej] Umowy,
przekazaé Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy polise ubezpieczenia budowy na
kwote rowna kwocie brutto, o ktérej mowa w paragrafie 12 ust.1 Umowy.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowaé ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robot m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robot, do
kwoty zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania ninigjszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. = Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§18
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo§¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto§é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem,
7e wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzefi 0sob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie do  wysokoSci obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazef



f)

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzeZeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 1. o
pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie§¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly sig niezbgdne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spelnione zostaly facznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opozniajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacii,
urzgdzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwo$cia ~zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

c)

dzialania organéw administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z
realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw
atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostaloéci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z
sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do
przewidzenia szczegdlne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,
zawieszenie T0bot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych
okolicznoéci:
— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostalosci  archeologicznych  archeologiczne,



geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

— koniecznoéci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub koniecznosci wykonania
rozwiazah zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
7 innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) koniecznoéci usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian W dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznoéci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,

h) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych i zlecenia robot nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoniczenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych
wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia,

i) wydluZenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamOwieniu- tylko w
zakresie przedtuZenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

j) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannoSci,

k) konieczno§¢ przesunigeia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a~d, moga by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac
ponad wszelka watpliwo§¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopiefi, w jakim wplynie ona na wysoko§¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejcia w Zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony
przez Strony Protokét konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastepujace zaloZenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamOwieniu podstawowym
zostana, ustalone w wysoko$ci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegbtowych, '

— skladniki cenotwércze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym zostana ustalone w wysokosci nie



wickszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawee kosztorysach
szczegblowych,

— w przypadku rob6t niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystgpujacych w zaméwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okre§lone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreSlonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skladnikéw cenotwérczych podanych w
kosztorysie szczegétowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowej

weryfikacji kalkulacji.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie rob6t, z okreSleniem okresu wstrzymania robét
wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu konieczno§ci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robét,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robét.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materialéw lub kosztéw zwiazanych z
realizacja zamOwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowiazania podwykonawcy.

7. Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcey nie przyshuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

o0

o

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegblnoScei roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. Kwotg «..ceuveunene. (stownie:
.......................................... ceetesesiiitaiaiinsnenannsaneae ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba Ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamowienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku



formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;-
b) 30% wysokoéci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytul przelewu: zabezpieczenie umowy na remont balkonow 2025

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niZz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
UmMowy.

11.Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stizyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W  okresie gwarancjii w zwiazku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w gwarancji.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwoé¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowane; faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. ,
d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoSci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej



https://efaktura.gov.pl.
¢) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
f) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosié¢ odpowiedzialnoéci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a
takze innych zdarzefi, na ktore strony nie maja zadnego wplywu i ktérych nie mogty
unikna¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sig do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail) druga strong, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i §rodki przedsigwzigte aby te konsekwencije
ztagodzi¢.

3. Strona, ktora dokonat zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rdwniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dzialanie sity wyzsze;j.

4. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sily wyzszej, na
czas dzialania sily wyZzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzsze;.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
catosci lub w czedci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dzialania sity wyzszej, na ktéra Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez ztozenie o§wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.



§22
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe niniejsza sporzadza sig w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralna cze$é niniejszej umowy stanowia:
a) Oferta Wykonawcy oraz SWZ.
b) Zataczniknrl - Kosztorys ofertowy Wykonawcy — Remont balkonow
c) Zalaczniknr2 - Harmonogram przebiegu robot
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