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ZMIANA ARANŻACJI STOŁÓWKI, KUCHNI I ZAPLECZA
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Rzut instalacji gniazd -
ETAP 1 ZAKRES 2. Parter.
(przywrócenie kuchni)

ETAPOWANIE INWESTYCJI

ETAP 1

ETAP 1, ZAKRES 1

(oddanie pomieszczeń tymczasowego

cateringu i stołówki)

ETAP 1, ZAKRES 2

(roboty prowadzone w czasie funkcjonowania

tymczasowego cateringu)

ETAP 2

(przywrócenie funkcji sali dydaktycznej)


