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1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zamówienia
"Zmiana aranżacji stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w 
Grodzisku Mazowieckim"

1.2 Przedmiot i zakres robót

1.2.1 Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w ramach inwestycji:
"Zmiana aranżacji stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w 
Grodzisku Mazowieckim"

1.2.2 Zakres robót objętych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji pras wymienionych w pkt. 1.2.1.

1.3 Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną
Prace , których dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie działania umożliwiające i  
mające na celu wykonanie instalacji:
- kanalizacji deszczowej;
- kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej;
- wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja);
- ciepła technologicznego;
- wentylacji mechanicznej;
w  remontowanych  pomieszczeniach  stołówki,  kuchni  i  zaplecza  kuchennego  w  Zespole  Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem robót branży sanitarnej w zakresie  
określonym w SWIZ.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  Projektem  Budowlanym  obowiązującymi 
normami, są standardowe - podstawowe wynikające z wiedzy budowlanej i projektowej.
Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia należy 
przyjąć  ,  że  za  każdą nazwą umieszczone jest  słowo „lub  równoważny”.  Wskazane produkty  lub 
urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz ich rozmieszczenia.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, niniejszą ST i  
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów 
wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie 
dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku nie możliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub  
elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszystkie  zmiany  i  odstępstwa  od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i  
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

STUDIUM PRACOWNIA ARCHITEKTURY
UL. NOAKOWSKIEGO 12/99, 00-666 WARSZAWA
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1.5.1 Instalacje sanitarne w remontowanych pomieszczeniach
- kanalizacja deszczowa;
- kanalizacja sanitarna i tłuszczowa;
- wodociągowa (woda zimna, ciepła i cyrkulacja);
- ciepło technologiczne;
- wentylacja mechaniczna;

1.5.1.1 Kanalizacja deszczowa
Instalacja  kanalizacji  deszczowej  została  zaprojektowana  z  rur  PP  kielichowych  z  uszczelkami 
gumowymi. Wpusty dachowe pionowe, niepodgrzewane.
Rury pionowe (wymieniane) prowadzone po ścianach budynku należy mocować do konstrukcji  za 
pomocą uchwytów systemowych. Na pionie należy zastosować co najmniej jeden uchwyt mocowany 
na stałe i jeden uchwyt przesuwny.
Na każdym pionie należy zamontować rewizje (czyszczaki) z kratką do łapania zanieczyszczeń.
Odbiory  robót  instalacji  kanalizacji  deszczowej  –  międzyoperacyjny  i  częściowy,  którym  będą 
podlegać:
- przebieg tras pionów kanalizacyjnych;
- szczelność połączeń kanalizacyjnych;
- sposób prowadzenia przewodów pionowych;
Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku  postępu 
robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i  
dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiór końcowy robót zgodnie z rozdziałem V.

1.5.1.2 Kanalizacja sanitarna i tłuszczowa
W instalacji kanalizacji tłuszczowej zaprojektowano separator tłuszczów o poj. zbiornika 400l.
Instalacja  kanalizacji  sanitarnej  i  tłuszczowej  została  zaprojektowana  z  rur  PP  kielichowych  z 
uszczelkami gumowymi.
Rury  montować  na  ścianach  obiektu  i  w  bruzdach  wcześniej  przygotowanych.  Rury  PE  należy 
montować  z  minimalnym  dopuszczalnym  spadkiem  poziomym  2,5%.  Odgałęzienia  przewodów 
poziomych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia 45O.  Przewody należy 
mocować do elementów konstrukcji obiektu za pomocą uchwytów. Na pionie należy stosować na 
każdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany stale, zapewniający przenoszenie obciążeń 
rurociągów  i  jedno  mocowanie  przesuwne.  Maksymalny  rozstaw  uchwytów  dla  przewodów 
poziomych wynosi 1,0 m.
Na każdym pionie zamontować rewizje – czyszczaki.
Urządzenia sanitarne zostały zaprojektowane klasy średniej. Urządzenia sanitarne mocować do ścian 
w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. 
Odbiory  robót  instalacji  kanalizacji  deszczowej  –  międzyoperacyjny  i  częściowy,  którym  będą 
podlegać:
- przebieg tras pionów kanalizacyjnych;
- szczelność połączeń kanalizacyjnych;
- sposób prowadzenia przewodów pionowych;
- lokalizacja przyborów sanitarnych;
Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku  postępu 
robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i  
dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiór końcowy robót zgodnie z rozdziałem V.
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1.5.1.3 Instalacja wodociągowa
Instalacja wody zimnej,  ciepłej i  cyrkulacji  należy wykonać rur PP-PN16 i  PP-Stabi PN20 łączonych 
przez zgrzewanie i za pomocą kształtek PP/stal. Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiadać 
normą PN-92/B-01706 PN-81/B-10800. 
Rury muszą posiadać Atest dopuszczający do przesyłania wody pitnej. Rury PP łączone są poprzez  
zgrzewanie, z zastosowaniem łączników PP/stal gwintowanych.
Przewody z  tworzyw sztucznych zastosowane w instalacji  wody zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  należy 
prowadzić pod stropem piwnicy, po ścianach pomieszczeń oraz w bruzdach ściennych.
Przewody  układane  w  bruzdach  powinny  być  zabezpieczone  przed  tarciem  o  ich  ścianki  przez  
osłonięcie otuliną poliuretanową grubości 10÷13mm. Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do 
średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie 
przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  /ściany,  stropy/  należy  wykonać  w  tulejach 
ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane połączenie na przewodzie.
Kompensacje  wydłużeń  termicznych  przewodów  zaprojektowano  kompensatory  „U”  i  należy 
wykorzystać  załamania  naturalne.  Na  instalacji  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  należy  stosować 
armaturę (zawory)  dostosowaną do rur  z  tworzyw sztucznych.  Zawory kulowe powinny posiadać 
dwustronne rozłączne króćce.
Na instalacji przewidziano montaż urządzeń i armatury zgodnie z projektem technologii kuchni.
Odbiory robót instalacji  wody zimnej, ciepłej i  cyrkulacji  – międzyoperacyjny i  częściowy któremu 
winny podlegać:
- przebieg tras instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz zgodność zastosowania właściwych 

materiałów i ich połączenia;
- prawidłowość rozstawienia i montażu elementów kompensacji wydłużeń, wykonania podparć , 

uchwytów i punktów stałych;
- próba szczelność instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 tj. poddanie instalacji ciśnieniu wodnemu 

0,6 MPa w czasie 45 min.
- sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja
- lokalizacja podejść dopływowych
- stan powierzchni i czystości przewodów.
Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku  postępu 
robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i  
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiór końcowy robót zgodnie z rozdziałem V.

1.5.1.4 Instalacja ciepła technologicznego
Instalacja  ciepła  technologicznego  do  zasilania  nagrzewnic  w  centralach  wentylacyjnych  należy 
wykonać rur PP-Stabi PN20 łączonych przez zgrzewanie i za pomocą kształtek PP/stal.
Rury winny posiadać Atest dopuszczający do montażu w instalacjach grzewczych. Rury PP łączone są 
poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem łączników PP/stal gwintowanych.
Przewody  należy  zaizolować  otulinami  poliuretanowymi  grubości  10÷13mm.  Wszystkie  przejścia 
rurociągów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze 
tulei  nie  może  być  wykonane  połączenie  na  przewodzie.  Kompensacje  wydłużeń termicznych 
przewodów zaprojektowano kompensatory „U” i należy wykorzystać załamania naturalne. 
W instalacji ciepła technologicznego należy stosować armaturę dostosowaną do rur PP. 
Zawory 3-drogowe oraz kulowe powinny posiadać dwustronne rozłączne króćce.

STUDIUM PRACOWNIA ARCHITEKTURY
UL. NOAKOWSKIEGO 12/99, 00-666 WARSZAWA
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Odbiory robót instalacji ciepła technologicznego - międzyoperacyjny i częściowy, któremu powinny 
podlegać :
- przebieg tras instalacji CT oraz zgodność zastosowania właściwych materiałów i ich połączenia;
- próba szczelność instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 tj. poddanie instalacji ciśnieniu wodnemu 

0,4 MPa w czasie 45 min. - próba na zimno instalacji CT;
- próba na gorąco instalacji CT;
- sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja;
- lokalizacja podejść pod nagrzewnice;
- stan powierzchni i czystości przewodów;
Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  instalacji  ,które  zanikają  w  wyniku  postępu 
robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i  
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiór końcowy robót zgodnie z rozdziałem V.

1.5.1.5 Instalacja wentylacji
Demontaż kanałów
Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  należy  zdemontować  wszystkie  elementy  instalacji 
wentylacyjnej zamontowane w remontowanych pomieszczeniach.
Zastosowane urządzenia
Centrala wentylacyjna NW1, z wymiennikiem obrotowym, o parametrach:
- wydatek powietrza V=1640/1640 m3/h;
- spręż dP=300 Pa;
- nagrzewnica wodna (70/50OC);
Centrala wentylacyjna NW2, z wymiennikiem obrotowym, o parametrach:
- wydatek powietrza V=3600/3740 m3/h;
- spręż dP=300 Pa;
- nagrzewnica wodna;
Wentylator ścienny o parametrach:
- wydatek powietrza V=50 m3/h;
- spręż dP=100Pa;
- montaż na kanale blaszanym typu Spiro.
Montaż przewodów wentylacyjnych blaszanych
Wykonanie  przewodów  i  kształtek  blaszanych  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy 
PN B-03434.
W zakresie instalacji  wentylacyjnej stosuje się prostokątne kanały wentylacyjne blaszane. Prawie nie 
ma  ograniczeń  co  do  ich  montażu:  mogą  być  umieszczone w  suficie  podwieszanym.  Najczęściej 
stosowane są jako odcinki poziome i pionowe wentylacji mechanicznej. 
Zapewniają  szczelność. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości  umożliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń poprzecznych.  Przejścia  przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów. 
Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na  korozję  w 
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 
do  materiału  konstrukcji  budowlanej  w  miejscu  zamocowania.  Odległość  między  podporami  lub 
podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z  uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  
przewodów  tak  aby  ugięcie  sieci  przewodów  nie  wpływało  na  jej  szczelność,  właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów przewodów; materiału izolacyjnego, elementów 
instalacji  niezamocowanych  niezależnie  zamontowanych  w  sieci  przewodów,  np.  tłumików, 
przepustnic  itp.,  elementów  składowych  podpór  lub  podwieszeń,  osób  które  będą  stanowiły  
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dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodów 
wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w 
sieci  przewodów,  jeśli  taka  występuje.  Elementy  zamocowanych  podpór  lub  podwieszeń  do 
konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć  współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  trzy  w 
stosunku  do  obliczeniowego  obciążenia.  Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy 
podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy  
plastyczności  pod  wpływem  obliczeniowego  obciążenia.  Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór 
powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej  konstrukcji,  aby 
ugięcia między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego 
nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. W przypadku, gdy 
jest  wymagane,  aby  urządzenia  i  elementy  w  sieci  przewodów  mogły  być  zdemontowane  lub 
wymienione,  należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji  budynku.  W przypadku 
oddziaływania  sił  wywoływanych  rozszerzalnością  cieplną  konstrukcja  podpór  lub  podwieszeń 
powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
Otwory rewizyjne
Należy  zapewnić  dostęp  w  celu  czyszczenia  do  zamontowanych  na  kanałach  wentylacyjnych 
urządzeń:
- przepustnic;
- tłumików hałasu;
- wentylatorów;
Czerpnia
Konstrukcja  czerpni  powinna  zabezpieczać  instalację  wentylacyjną  przed  wpływem  czynników 
atmosferycznych przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wylotowe powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się gryzoni, ptaków liści itp.
Odbiory robót instalacji wentylacji - międzyoperacyjny i częściowy, któremu powinny podlegać :
- przebieg tras kanałów wentylacyjnych oraz zgodność zastosowania właściwych materiałów i ich 

połączenia;
- sposób prowadzenia kanałów i ich izolacja;
- montaż kratek nawiewnych i wyciągowych;
- stan powierzchni i czystości przewodów;
Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  instalacji  ,które  zanikają  w  wyniku  postępu 
robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i  
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiór końcowy robót zgodnie z rozdziałem V.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny 
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  i  posiadać  aprobaty  techniczne,  atesty,  certyfikaty,  
świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania,  deklaracje  zgodności  wymagane  lub  dobrowolnie 
stosowane przez producentów.
Wyroby  instalowane  w  obiekcie  powinny  odpowiadać  wymaganiom  jakościowym  w  zakresie 
bezpieczeństwa i  higieny  pracy  oraz  powinny posiadać deklaracje  zgodności  lub oznakowanie  CE 
zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.  
1360, z późniejszymi zmianami). 
Wyroby  nie  podlegające  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  powinny  mieć  udokumentowaną 
dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć.

STUDIUM PRACOWNIA ARCHITEKTURY
UL. NOAKOWSKIEGO 12/99, 00-666 WARSZAWA



Zmiana aranżacji stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

8

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Producenta wyrobu.  (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 8 listopada 2004r.  w sprawie 
aprobat  technicznych oraz  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych do  ich  wydawania  (Dz.U.  z 
2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu 
i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  i  muszą  posiadać  informację  od  producenta 
zawierającą:

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i  
klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c)  numer i  rok publikacji  Polskiej  Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,  z  którą potwierdzono  
zgodność wyrobu budowlanego;

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

e) inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane.

UWAGA:
W  wypadku  braku  ustalenia  koloru  materiałów  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  Specyfikacji 
Technicznej należy ustalić kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  jeżeli  ten  zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim  
przypadku  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Wykonawcę  pod  nadzorem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj  robot,  w którym znajdują się nie zbadane i  nie 
zaakceptowane  materiały,  nie  posiadające  atestów,  certyfikatów  lub  aprobaty  technicznej, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  składowania 
zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z  wymaganiami 
poszczególny  SST.  Odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  w  czasie  przechowywania  i  
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności  
za  ewentualne  powstałe  z  tego  tytułu  straty.  Składowanie  powinno  być  prowadzone  w  sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być 
po zakończeniu robót ST/02/07/09 doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju  materiałów  w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej  dwa tygodnie przed użyciem materiału,  w celu uzyskania  akceptacji  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia

2.5.1 Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja kanalizacji deszczowej będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP).
- rury PP do kanalizacji deszczowej: dn160;
- kształtki do rur kanalizacyjnych (PP);

2.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej
Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP).
- rury PP do kanalizacji sanitarnej: dn50, 75, 110;
- kształtki do rur kanalizacyjnych (PP);

2.5.3 Instalacja wodociągowa
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP PN16, PP-Stabi PN20).
- rury PP do instalacji wodociągowej dn32, 25, 20;
- kształtki do rur wodociągowych (PP);
- armatura do rur wodociągowych;

2.5.4 Instalacja ciepła technologicznego
Instalacja CT będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP-Stabi PN20).
- rury PP-Stabi PN20  do instalacji grzewczej dn25, dn20;
- kształtki do rur PP;
- armatura do rur PP;

2.5.5 Instalacja wentylacji
Instalacja wentylacyjna będzie wykonana z kanałów blaszanych.
- centrala wentylacyjna wewnętrzna z wymiennikiem obrotowym -  Jadalnia;
- centrala wentylacyjna wewnętrzna z wymiennikiem obrotowym - Kuchnia;
- kanały blaszane prostokątne i okrągłe do wentylacji;
- kształtki do w/w rur; 
- przepustnice regulacyjne;
- izolacja do w/w kanałów
- elementy mocujące;
- anemostaty i kratki nawiewne i wyciągowe;

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z  
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla 
Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
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gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni 
sprawne  i  dostosowane  do  technologii  i  warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.2 Sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia
Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:.
- samochód dostawczy do 0,9 t
- samochód skrzyniowy do 5 t
- samochód samowyładowczy do 5 t
- elektronarzędzia  
- nożyce do cięcia 
- wiertarka
- zgrzewarka
- głowice rozszerzające do rur
- pompy ciśnieniowe do prób ciśnieniowych,
- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania
- zbiornik na wodę
- piła do cięcia cegły, bloczków itp.
- sprzęt  murarski  (przyrządy  do  nakładania  zaprawy,  spoinowania,  urządzenia  poziomujące) 

wiertnica o mocy do 3 kW
Sprzęt  użyty  w  trakcie  realizacji  robót  objętych  specyfikacją  powinien  spełniać  wymagania 
obowiązujące  w  budownictwie,  powinien  być  sprawny,  spełniać  wymagania  bhp  oraz  posiadać 
instrukcję  obsługi.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio  przeszkolone.  Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez 
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  
Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, 
dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji  i  odchylenia  dopuszczone  właściwymi  normami.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą 
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wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakości KPZJ
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami i  ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora. Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania.  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej.  Oryginały  raportów  będzie  przechowywał  Wykonawca  i  przekaże  je  kompletne 
Inspektorowi po zakończeniu budowy.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia.  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie  
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  
dokumentów  technicznych;  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacji ą określoną w pkt. , które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 
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których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne, 
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez 
przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika  i  opatrzone datą  i  podpisem Wykonawcy i  Inspektora  Nadzoru.  Propozycje, 
uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi 
Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  do 
ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną umowy i  nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.
2) Rejestr obmiarów
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  
elementów robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się  w sposób ST/02/07/09 ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o 
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

6.8 Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót,
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który jest  
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jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości  zamówienia,  lub gdzie  indziej  w niniejszej  
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie  
skutkować  domaganiem  się  przez  Wykonawcę  wzrostu  wartości  zamówienia  i  odstępstwem  od 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie.  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  katalogach  nakładów  rzeczowych. 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, 
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
- odbiorowi częściowemu;
- odbiorowi ostatecznemu;
- odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek  bez  hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny robót
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
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przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty 
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową i  ST. W 
przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały);
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ;
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ;
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń;

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu.  Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy;
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;
- koszty  pośrednie,  tj.  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  koszty  urządzeń  i  eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu;
- zysk  kalkulacyjny:  uzyskana  stawka  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną 

pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej 
zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową,  za  wyjątkiem  przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu;

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Elementy dokumentacji projektowej
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1. Projekt  techniczny  instalacji  sanitarnych  "Zmiana  aranżacji  stołówki,  kuchni  i  zaplecza 
kuchennego  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  nr  1  w  Grodzisku  Mazowieckim"  przy 
ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna

Normy związane
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar.
Pr   PN-EN  1452-1,2,3   "Systemy   przewodowe   z   tworzyw sztucznych  do  przesyłania  wody  z  
niezmiękczonego Polichlorku winylu (PVC-U) 1999. Wymagania ogólne  dotyczące  rur 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.
PN-EN  1751:2001  Wentylacja  budynków  –  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  –  Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwacje sieci przewodów.
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PrEN  12236  Wentylacja  budynków  –  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  –  Wymagania 
wytrzymałościowe.
PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania
PN-/B-I0020 Roboty murarskie z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN- B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności
PN-  EN  934-2:1999  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczyny.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i  
wymagania.
PN- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Inne dokumenty i instrukcje
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[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270)
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów 
budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  (Dz.U.  Nr 
113/98 poz. 728)
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  uznanych  zasad  sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7]  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  środowiska,  
podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  znakiem,  oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 53)
[8]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania 
dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagrożenie  albo  które  służą 
ochronie lub ratowaniu życia,  zdrowia i  środowiska,  wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju,  z  którym  Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodności  lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 
poz. 58)
[9]  Rozporządzenia Ministra  Gospodarki  z  dnia  14 maja 200 l  r.  w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r.)
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej z  dnia 2 kwietnia 2003 r.  w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 
1195)
[11]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada  1998  r.  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
- Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


