UMOWA NR 272........ 2025 -PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .......... 2025 r. w Ofawie pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Otawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
reprezentowang przez:

Artur Piotrowski — Wéjt Gminy Ofawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krol — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a firma:

0 nastepujacej tresci:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na: , Rozbudowie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach” w ramach zadan inwestycyjnych pod
nazwg
- ,Rozbudowa sieci wodociggowej Godzikowice, Scinawa, Scinawa Polska, Olesnica Mata, Niemil,
Osiek, Chwalibozyce, Jankowice, Owczary”
-,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w gminie Otawa”
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:
2.1 Budowa sieci wodociggowej ok L=904,0m
a) w ul Cichej -0k.460,0m:
1) Wodociagi PE Dz110 o tgcznej dtugosci ok.404m
2) Wodociagi PE Dz32 do granic dziatek o tgcznej dtugosci ok. 49,0m
3) PE Dz90 o dtugosci ok.7,0m
4) montaz Hydrantu DN80 — 4 kpl.
b) w ul. Krétkiej -ok.444,0m :
1) Wodociagi PE Dz110 o tgcznej dtugosci ok.386,0m
2) Wodociagi PE Dz32 do granic dziatek o tacznej dtugosci ok. 50,0m
3) PE Dz90 o dtugosci ok.8,0m
4) montaz Hydrantu DN80 — 3 kpl
2.2.budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0k.2326,0m
a).w ul. Cichej 0k.558,0m
1) rury PVC-U lite SN8 200 o0k.353,0m
2) rury PVC-U lite SN8 @160 ok.52,0m
3) rury PE100 @90 SDR17 0k.153,0m
4) pompownia sciekéw DN1500 — 1kpl
b). w ul. Krotkiej ok.964,0m
1) rury PVC-U lite SN8 (3200 ok.471,0m
2) rury PVC-U lite SN8 @160 ok.46,0m
3) rury PE100 @90 SDR17 ok.447,0m
4) pompownia sciekéw DN1500 — 1kpl
¢). w ul. Spacerowej 0k.804,0m
1) rury PVC-U lite SN8 3200 ok.705,0m
2) rury PVC-U lite SN8 @160 0k.99,0m
wraz z
- odtworzeniem nawierzchni,
—  kosztami wigczenia sie do sieci,
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- pomiaréw wydajnosci hydrantow
- badaniem wody
- pompowaniem wody z wykopdw
- inspekcjg kanatéw na CD/DVD
- pomiarami elektrycznymi rezystancji
rozruchem przepompowni
— dokumentacjg geodezyjng powykonawczg 3 szt. papierowo + 1 egz. na pendrive lub na CD w
pdf,
— uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie/przyjecia przez organ zgtoszen o zakorczeniu robdt
bez sprzeciwu.
3. Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmuje réwniez:
- zabezpieczenie terenu robot i wokdt terenu robét na czas trwania roboét,
- zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- opracowanie planu BIOZ,
-powiadamianie zarzadcéw sieci i wiascicieli dziatek i uzyskiwanie ich zgdd na wykonanie robdt,
-zapewnienie nadzoru technicznego ze strony witascicieli urzgdzen obcych kolidujgcych z robotami
- w przypadku natrafienia na urzadzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
dokona ich naprawy na wiasny koszt oraz zapewni odbiér techniczny przez wtasciwego inspektora
powotanego przez Zamawiajgcego
-wszelkie koszty uzyskania zajecia pasa ruchu i organizacji ruchu i oznakowania paséw drogowych
- koszty wtaczenia przedmiotu robét do istniejgcej sieci
- pompowanie wody z wykopdw (stanowi koszt wykonawcy)
- przywrdcenie terenu wokot obiektéw do stanu pierwotnego,
- odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami,
- koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajgcych z norm oraz warunkami
wydanymi przez zarzadcdw sieci,
- koszty zwigzane z optatami za wode i odpady,
- ubezpieczenie placu budowy,
- prowadzenie obstugi geodezyjnej,
- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami robét przez odpowiednie stuzby,
- koszty zwigzane z wypetnieniem wymogow decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badan
archeologicznych, w zakresie przedmiotu umowy wraz z zatrudnieniem i poniesieniem kosztéw
wynagrodzenia i prac archeologa.
- uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wraz
z dokumentacjg powykonawczg — operat kolaudacyjny.
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych jezeli bedzie
wymagany przez zarzgdcow drég, uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, wprowadzenie
organizacji ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie optat za zajecie pasa
drogowego.
-przeprowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci z witasciwymi podmiotami zwigzanych
przekroczeniem rzeki, ciekdw oraz rowdw, wszelkie koszty zwigzane z zawiadamianiem,
nadzorowaniem i odbiorami robdt przez odpowiednie stuzby i witascicieli istniejgcej
infrastruktury,
-uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu.
4. Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach w podanej kolejno hierarchii
ich waznosci:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia — zatgcznik nr 1,
2) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2a i 2b
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — zatgcznik nr 3,
4) Harmonogram Rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 1a,
5) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4.
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5. Terminy realizacji poszczegdlnych robdot okresSlone bedg w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1a do niniejszej umowy. Wykonanie etapdw robot bedzie
podlega¢ weryfikacji stron, w drodze protokotéw zaawansowania robdt. Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 1a do niniejszej umowy bedzie zaproponowany
przez wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, i podlega¢ bedzie akceptacji

Zamawiajgcego w terminie kolejnych 5 dni. W przypadku braku przedstawienia przez wykonawce

w terminie tego harmonogramu, zamawiajgcy okresli ten harmonogram jednostronnie, ktéry

wigza¢ bedzie wykonawce. Zmiany harmonogramu wymagajg zgody zamawiajgcego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okresla tempo i zakres
robot w okresie umownym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i nie zgtasza w tej mierze
zadnych zastrzezen.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do
20% w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa, bez
prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczerr, w tym z tytutu wynagrodzenia lub
odszkodowania.

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 22 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpic jedynie w przypadku pojawienia sie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na skutek
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac potwierdzonych wpisem do
dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli majag wplyw na termin
wykonania Umowy, a takze dziatan lub zaniechan oséb trzecich, w tym organdéw
administracji, ktére bedg mie¢ wptyw na prowadzenie robdt, a takze w przypadkach
wskazanych w par. 10.

§ 3 ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowa, zasadami
wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami i przepisami prawa,

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy,

3) wyznaczenie kierownika budowy,

4) zatatwienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

5) przeprowadzenie robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),

6) postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska poprzez zagospodarowanie lub utylizacje,

7) zastosowanie materiatdw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty,
zastosowanie materiatdbw budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu i
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru,

8) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzgdku na terenie budowy,
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9) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy hie bierze
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy,

10) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz protokotéw
odbioru, badan, pomiaréw, wymaganych atestéw, zaswiadczen, certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci dla materiatdw, urzadzen i wyposazenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze
zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru korcowego,

11) wyposazenie pracownikow w odziez roboczg, w tym kaski zgodnie z wymogami
przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy;

12) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robdt,

13) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem,

14) wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych préb,
odbioréow i badan z wynikiem pozytywnym,

15) wypetnienie wymogdéw decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badan archeologicznych w zakresie przedmiotu
umowy.

16) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu,

17) ztozenie pisemnego zgtoszenia zakonczenia catosci robot wraz z cata dokumentacja
powykonawczg w siedzibie Zamawiajgcego,

18) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, jak réwniez usuwanie na biezgco na wtasny
koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robdét,

19) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

21) powiadomienie Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robdt z podaniem powodoéw
niedotrzymania terminéw,

22) zwrdécenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkdéw, kar pienieznych, grzywien i
innych naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osdb,
przy ktérych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktérym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

23) uregulowanie naleznosci za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i
socjalnych wg wskazan licznikéw, ktére w przypadku ich braku zamontuje na wtasny koszt.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczerstwem, higieng
pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem
miejsca robot.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez
Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz
poinformowanie pracownikdw, o ktérych mowa w ust.6 o uprawnieniach Zamawiajgcego , tj.
kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli.

1) Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z
okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace,
umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.
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3)Zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang
liste osob.

4)W trakcie realizacji niniejszego zamédwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w
wyznaczonym terminie nie kréotszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest
przedfozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sO0b wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

a)poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych; lub
b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczerl, zanonimizowang w sposdb zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zakazu zastawu ani cesji tj. zakazu przenoszenia
przez Wykonawce jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby
trzecie

7. . Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdZniej niz od
daty podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego; wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych

2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osdb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wfasnosci spowodowanego dziataniem Ilub zaniechaniem Ilub na sume
ubezpieczenia réwng, 20% wynagrodzenia umownego — wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych;

8. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennikéw budowy

) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

) odbidr przedmiotu umowy.

H W N

§ 4 ODBIOR PRAC

1. Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany przedmiot zamdwienia objety
niniejszag umowa.

2. 0Odbidr koncowy protokotem koncowym odbioru wykonanych robét odbedzie sie na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia catosci robdt oraz ztozenia wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce
kompletnych dokumentdw odbiorowych, w tym:

1) pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy wraz
z oSwiadczeniem o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.
2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru,

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w gminie Otawa



10.

3) uzupetnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektroniczne;j.

4) wymaganych certyfikatéw, aprobat, atestow, deklaracji zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia,
ktére bedg posiadaty oznaczenie materiatéw uzytych do budowy np. numer faktury zakupu
tych materiatéw,

5) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamdwienia,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na nawierzchnie i wszystkie
zamontowane urzgdzenia

7) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania

8) wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, protokotéow i
zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, odbioréw i badan z wynikiem
pozytywnym (protokoty z préb szczelnosci, ptukania rurociggow,)

9) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami.

10) Wykonawca przygotuje operat kolaudacyjny i ztozy w formie pisemnej i zeskanowanej na
nosniku elektronicznym np. ptycie CD/DVD wraz z odbiorami czeSciowymi dokonywanymi w
trakcie robot budowlanych,

Zakoniczenie robdt i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi byé stwierdzona przez

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoniczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy

termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koicowego.

Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidtowej dokumentacji oraz wynikajgce z tego powodu

opd6znienia obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umozliwienia ich

sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robét,

pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguijg

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstgpi¢, jesli majg charakter istotny,

3) w przypadku drobnych usterek dajgcych sie usungé Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru i
ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru koricowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajgcy

wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych nie zwalnia Wykonawcy  z

odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

§ 5 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysoKoSCi......cccceeeeveeceeceeneeenees zt (stownie
........................................ ztotych ............../100zt:), w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci
23% CO StANOWI KWOTE ..oovivviieeeiee et zt.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa
w §1, wynikajgce wprost z przedmiaru robdt (formularza ofertowego) bedacego podstawag
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. nastepujgce koszty:
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- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- petnej obstugi geodezyjnej,

- odtworzeniem istniejgcych nawierzchni,

- zajecia pasa drogowego,

- wynagrodzenia i prac archeologa,

- projektu organizacji robdt, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- koszty  wszelkich  robdét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, dzierzawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy
i placéw sktadowych, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez
wytgczenia z eksploatacji, przekopdéw kontrolnych, odtworzenia drég, chodnikéw, wywozu
nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody,
wykonanie i rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy
energig elektryczng, optaty za zajecie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia
placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu
budowy wraz z oswiadczeniem o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robdt

wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedacego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym element oferty.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robét,
a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce. Roboty te beda rozliczane na
podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny byc
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o zapisy w ust. 4a,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie)
za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze odmodwié zawarcia umowy o zamoéwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz
zachodzi konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych Umowag, niezbednych do jej prawidtowego
wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
Wykonawca nie moze zadaé¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace o charakterze
niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak

rowniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1. Wprowadzenie
robot zamiennych nie moze spowodowal zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora

oo
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Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wycene robdt zamiennych Wykonawca
proponuje, a Zamawiajgcy zatwierdza na podstawie cen jednostkowych wyszczegdlnionych w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie wéwczas w Sekocenbudzie (Biuletyn
cen robot ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla IV kwartatu 2023r. (ceny S$rednie). Podstawe
odbioru robét zamiennych stanowi obmiar wykonanych robdét zamiennych. Przewiduje sie takze
mozliwos$¢é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 20%, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, bez prawa wykonawcy do
jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia lub odszkodowania.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia, wynagrodzenie nie przystuguje.

§ 6 WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koricowg wystawiong po
zakonczeniu robodt i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych na podstawie protokotéw stanu zaawansowania. Podpisanie protokotu stanu
zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejscia ryzyka utraty lub uszkodzenia na
Zamawiajgcego, ani ciezarow dotyczacych wykonanej czesci przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe robdét budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 5 ust. 1 zgodnie z
harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.
Zamawiajgcy i wykonawca (dostawca) wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie
dokumentéw okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z
dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o
podatku od towardéw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotdow, o ktdrym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, a takze dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony
dalszych podwykonawcoéw.
Zaptata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 8 ust. 3
lit. f. Do faktury kocowej nalezy dotgczy¢ bezusterkowy protokoét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotaczyé protokét stanu
zaawansowania robét podpisany przez inspektora.
Faktury za wykonane roboty, objete przedmiotem zamdwienia, nalezy wystawia¢ na Gmine
Otawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu,
gdy Zamawiajacy nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania
odnosnie nazwy lub innych danych nabywcy.

§ 7 WARUNKI GWARANCII i REKOJMI
Na prace objete niniejszg umowg Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi:
- naroboty budowlane ............. miesiecy,
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
bezusterkowego koncowego robot.
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2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
jesli Wykonawca dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

§ 8 PODWYKONAWCY

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

a) dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer
rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, ze
wskazaniem zakresu robét jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i
terminu rozliczenia z Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czescig
dokumentacji /projektu budowlanego/ okreslajgca te roboty. Datg ztozenia wniosku jest data
wpltywu do siedziby Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt
umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia
umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcéw:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia danej zmiany.

€) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybdr i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego - jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione
do sktadania os$wiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.2.
Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia
tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W
przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z
zatgcznikiem nr 1 oraz dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie
28 dni od daty wykazania zasadnosci zadania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajacy potrgca te kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

g) wzor oswiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatacznik Nr 1b do umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcdéw),
ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem
nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,
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- nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytacznie przez wykonawce.

5. Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od
daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie uméw z dalszymi podwykonawcami
(z podwykonawcami podwykonawcow), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez tych
dalszych podwykonawcéw. W takim przypadku zapisy umowy dotyczace umowy o
podwykonawstwo lub podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw,
przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcéw wyraza w kazdym przypadku
Zamawiajgcy i Wykonawca.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy

bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potrgcen
lub innych swiadczen.

§ 9 KARY UMOWNE
1. Strony opieraja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na
zasadzie kar umownych ptatnych Zamawiajagcemu przez Wykonawce w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowa w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad przy odbiorze umowy, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) ztytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonejw § 5 ust. 1,

4) 7z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonejw § 5 ust. 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki — bieg terminu
liczony zgodnie z § 8 ust. 2 b),

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (gdy ten termin jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu tej zmiany.
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9) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §3 ust. 4 umowy, w wysokosci 500,00 zt za
kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji zamédwienia, ktdra nie
bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyziszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia naliczconych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegajg kumulacji w razie
zaistnienia przestanek ich naliczenia.

4. Wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do postanowien zawartej umowy, w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Ponadto przewiduje sie zmiany umowy
polegajgce na:

1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajgcych warunkow,

b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej, ktérych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
podstawowych, dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdt, zmiany rozwigzan
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementéw robét, przy czym sg one
dopuszczalne wytgcznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest réwnorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

c) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wpltyw na
realizacje robdt,

d) zaistnienia sity wyzszej;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego.

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktéorych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

3) okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a skutkujgcych koniecznoscig zlecenia robdt
dodatkowych lub zamiennych, z powoddw takich jak:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych;

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajace ochrony konserwatora zabytkow;

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja;

e) wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

f)  wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy;

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0sdb trzecich;

h) koniecznos$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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5.

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

j)  zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Zze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢;

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

5) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

6) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT w taki sposdb, ze cena brutto nie
ulega zmianie.

Zamawiajgcemu przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien w niniejszej

umowie, ktére nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy.
dopuszcza sie zmiane postanowien zawartej umowy:

a. w przypadku zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

-Jezeli zmiany okreslone w pkt 4 ppkt a-c), bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisdw, z ktérych wynikajg ww.
zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na piSmie zestawienia oraz dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez Wykonawce koszty
zwigzane z realizacja zamodwienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany. Wykonawca zobowigzany
jest dokumentacyjnie wykazaé wzrost kosztéw wykonania umowy ze wzgledu zmiany okreslone
wpkt 4 ppkt a-c). Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie
nastepuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy

Dopuszcza sie rowniez mozliwosé¢ wprowadzenia zmian umowy dotyczacych wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan:
1) w przypadku istotnej zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja

zamoOwienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obniZenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie Wykonawcy oraz przy zachowaniu nizej okreslonych warunkéw i1 postanowien
Umowy okreslonych w pkt 2) ponizej,

2) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 5

wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie waloryzowane ze wzgledu na wzrost kosztoéw wykonania
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umowy ze strony Wykonawcy wynikajacy ze wzrostu kwartalnego wskaznika wzrostu cen
ushug i towaréw konsumpcyjnych oglaszanego przez Prezesa GUS (wskaznik inflacji) za
ostatnie 4 kwartalty zgodnie z niniejszym zapisem. Wzrost wynagrodzenia moze by¢
dokonany w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana wskaznika
inflacji wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg. Ww. dowod
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie i wyliczenie wysokos$ci zadania zwigkszenia wynagrodzenia oraz przedstawiac
w oparciu o dokumenty wptyw zmiany wskaznika inflacji na wysokos$¢ kosztéw wykonania
umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazaé
wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost inflacji w oparciu o aktualny
wskaznik stanowigcy roznicg odchylenia wskaznika inflacji za ostatnie 4 kwartaty od
zakladanego 4,1%, przy lacznym spehlieniu nastepujacych postanowien przy lacznym
spelnieniu nastgpujacych postanowien:

a/ podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastapi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
wzro$cie kosztéw wykonania umowy z powodu wzrostu wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej, o co najmniej 4,1% za ostatnie 4 kwartaly poprzedzajace ztozenie
wniosku o waloryzacj¢; wzrost wskaznika inflacji musi powodowaé wzrost kosztow
wykonania umowy Wykonawcy, co Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie
wykazaé

b/ obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastapi w wyniku dziatah Zamawiajacego,
podjetych co najmniej po uplywie 6 miesigcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
obnizeniu kosztow wykonania umowy z powodu spadku Wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej (spadek wskaznika inflacji musi powodowaé wzrost kosztow
wykonania umowy Wykonawcy) o co najmniej 4,1% za ostatnie 4 kwartaly poprzedzajace
dziatania Zamawiajacego o waloryzacje, z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie
obliczana na podstawie sredniej wskaznikow okreslonych wedlug Wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej, za ostatnie 4 kwartaly poprzedzajace zlozenie wniosku o
waloryzacje¢, z uwzglednieniem, 1z pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

- na wniosek Wykonawcy — nastapi tylko i wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot umowy,

- w wyniku dzialan Zamawiajacego — nastapi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na
dzien podjecia dziatah Zamawiajacego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza si¢
opoOznienia/ zwloki.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 2, wynosi 4,1%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

6. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okoliczno$ci uzasadniajgce zmiane umowy,
bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

8. Wniosek, o ktédrym mowa w ust. 7, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

9. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w zycie z pierwszym dniem
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.
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10. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

N

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, o ktérych mowa w § 13,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§ 11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy, niezaleznie od przypadkdw wskazanych w kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od

umowy w terminie 30 dni od dnia powstania ktérejkolwiek z nizej wskazanych przestanek

odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie przejat lub opuscit teren budowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia
umowy,

2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umowy, w tym poprzez naruszanie swoich zobowigzan, przez okres dtuzszy niz 5
dni roboczych,

3) Wykonaweca przerwat lub nie podjat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia (dalej takie SWZ), dokumentacjg projektowg, kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robdt lub poleceniami osoby
uprawnionej do nadzorowania robdt z ramienia Zamawiajgcego. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania odebranej
czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie

Prawo zamodwien publicznych.

§ 12 UBEZPIECZENIE
Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw.

§ 13 NADZOR NAD PRACAMI
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik budowy.
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 5 %
wartosci umownej brutto okreslonejw § 5 ust. 1, tj. cococovevevccieiniireeene. zt (stownie zt:
............................................................ ztotych ...../100), w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrécone w wysokosci 70 %
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie potracone przez Zamawiajgcego.
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Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajgcy zwrdéci z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen, Wykonawca musi
zapewnié, aby obowigzywato ono w sposdb ciggty przez caty okres zwigzania z umowa.

§ 15 ROZSTRZYGANIE SPOROW

Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.

10.
11.

12.

13.

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajgcy
informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikéw,
zleceniobiorcéw, osdéb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umowe, w tym
ewentualnych jego podwykonawcéw i dostawcédw, jest Zamawiajgcy - Gmina Otawa, pl. M. J.
Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl
Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamodwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, wykonanie umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowaé zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp).
Wykonawcy przystuguje prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawecy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1 lit.
b, c, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa.
Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.
Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi archiwizowania dokumentéw
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub z innego
tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowac¢ swoich pracownikow,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcdw i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajgcego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
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dowodu poinformowania tych oséb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi).

§18
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu ani zastawu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§19
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty moggace
wynikng¢ wskutek zaniechania.

§20
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez wzgledu na sposob i
forme ich utrwalenia i przekazania.

§21
1. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
2. Wszystkie egzemplarze majg takg samg moc prawna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nrlb do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET FreJESTIOWY..c..uvveeeeciireeeeireeeeecieeeenan
nr. rachunku bankowego ..........ccccceverennneen.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania o$wiadczen woli
171V [ =T 0¥ L RS

jako PodWykonaweca pOAdmMIOtU: ......cooocciiiiiiiiiee et eeee et e e e e e e e e e e e anaaraaeees

przy realizacji zadania ,,....ccccocevnene " realizowanego w oparciu o umowe zawartg z Zamawiajgcym -
Gming Otawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego NI ........evevernvecinens z
dnia.........

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:

1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdt odebranych przez Zamawiajacego od Wykonawcy,

2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ....... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ...........cccceeeuneeeee. zt, w zwigzku
z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen dotyczacych robot
objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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