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CZĘŚĆ I 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

 
 
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 
Wyszczególniony zakres robót obejmuje wykonanie szeregu inwestycji pod wspólną nazwą: 
Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor poprzez m. in. 
Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, rewitalizację podwórek śródmiejskich i 
modernizację sieci ciepłowniczych” . W zakresie są roboty polegające na generalnej poprawie 
bezpieczeństwa poprzez rewitalizację przestrzeni miejskich. 
W zakresie inwestycji jest wykonanie wszystkich niezbędnych robót koniecznych dla 
prawidłowego funkcjonowania wskazanych budynków i terenów w zakresie projektowanych 
robót. Wymiary lub opis poszczególnych robót, oraz elementów, wraz z określeniem ich 
lokalizacji zawarto na załącznikach graficznych oraz w szczegółowym opisie. 
Zakres programu funkcjonalno-użytkowego przewiduje realizację inwestycji w formule 
zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym zadaniem wykonawcy jest w pierwszej kolejności 
wykonanie dokumentacji projektowej, a w późniejszym etapie ich realizacja. 

 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
2.1 Opis ogólny 
 
Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny służy do ustalenia zakresu planowanej 
inwestycji i określenia robót budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz sposobu 
ich wykonania. Opis robót wraz ze sposobem ich wykonania jest wykonany dla inwestycji pn: 
Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor poprzez m. in. 
Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, rewitalizację podwórek śródmiejskich i 
modernizację sieci ciepłowniczych” . W zakresie są roboty polegające na generalnej poprawie 
bezpieczeństwa poprzez rewitalizację przestrzeni miejskich. 
 
2.2 Inwestor: 

 

Gmina Jawor 
Ul. Rynek 1 
59-400 Jawor 

 
 

2.3 Wyszczególnienie robót i adresów 
 

Temat Dane adresowe 

1. Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Józefa Piłsudskiego - 
termomodernizacja 

dz. nr 294 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

2. Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 wraz z 
rewitalizacją terenu 

dz. nr 34/1, obr.7 Stare 
Miasto 

3. Adaptacja budynku „Obrońcy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 
na cele publiczne w tym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

dz. nr 132/8 obr. 7 Stare 
Miasto 

4. Rewitalizacja podwórka, ul. Cicha / ul. Waleriana 
Łukasińskiego 

dz. nr 339/4, obr. nr 7- Stare 
Miasto 

5. Rewitalizacja podwórka, ul. Dąbrowskiego 8-10 dz. nr 239/15, obr. nr 5 – 
Przedmieście 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a7

 

6. Rewitalizacja podwórka, ul. Franklina Roosevelta dz. nr 60/32, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

7. Rewitalizacja podwórka, ul. Fryderyka Chopina 6 Dz. nr 245/3, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

8. Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7  dz. nr 137/8, 137/9, 137/10, 
137/11, Obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

9. Rewitalizacja podwórka, ul. Klasztorna dz. nr 208/22, obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

10. Parking przy ul. Zamkowej 2-4 
 

dz. nr 132/25, 141, obr nr 7 – 
Stare Miasto 

11. Rewitalizacja podwórka, Plac Seniora dz. 701/5, 701/6, 175, 176/2, 
176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 
176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 
176/12, 176/13 Obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

12. Rewitalizacja podwórka, Podwórko z basztą Strzegomską, 
ul. Staszica 

dz. nr 228/4, 228/8, 
228/7,227, 228/9 Obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

13. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 
8-9 

dz. nr 77/1, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

14. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 
31-33 

dz. nr 60/30, obr. nr 7- Stare 
Miasto 

15. Rewitalizacja podwórka, ul. Rynek/Barbary dz. nr 159/14, 159/5, 159/6, 
159/8, 159/9, 159/10, 
159/11, 159/12, 159/13, 158 
obr nr 7 – Stare Miasto 
 

16. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 34-
35 

dz. nr 70/12, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

17. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3 dz. nr 14/1, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

18. Rewitalizacja podwórka, ul. Stefana Żeromskiego 6 dz. nr 198/15, obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

19. Rewitalizacja podwórka, ul. Środkowa dz. nr 182/22, obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

20. ul. Grunwaldzka Dz. nr 114 Obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

21. Rewitalizacja ulicy, ul. Kościelna dz. nr 105 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

22. Rewitalizacja ulicy, ul. Bolesława Limanowskiego 2/3 dz. nr 202/1 obr. nr 5 
Przedmieście 

23. Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica dz. nr 226 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

24. Rewitalizacja ulicy, ul. Św. Marcina dz. nr 106 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

25. Rewitalizacja podwórka, ul. Wrocławska dz. nr 43/5, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

26. Rewitalizacja podwórka, ul. Poniatowskiego/Zielona dz. nr 50/4, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

27. Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b  
 

działka nr 60/12, obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

28. Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kościuszki 1-1a 
 

działka nr 230/2, obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

29. Termomodernizacja budynku, ul. Bolesława Limanowskiego 
5 
 

działka nr 201, obr. nr 5 – 
Przedmieście 

 

30. Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119 
 

działka nr 78/3, obr. nr 2 – 
Stary Jawor 
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31. Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 
 

działka nr 228/4, obr. nr 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. Mapa lokalizacji terenów i obiektów w zakresie inwestycji 
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         2.4 Informacje dodatkowe dot. obiektów i istniejącego zagospodarowania 
 

Uwarunkowania planistyczne 
 
Dla terenu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwały 
nr LXIV/327/06 z dnia 2006-03-29 dot.: MIASTA JAWORA W OBRĘBIE ULIC: RYNEK – STARE 
MIASTO, PLAC WOLNOŚCI, PARK POKOJU DO ULICY NARUTOWICZA. 
 

 
Obiekty znajdują się na obszarze ośrodka historycznego miasta Jawora wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją A/2638//363 z dnia 25.11.1956r. 

 
 
 
2.5 Uwarunkowanie lokalizacji 

 
- Strefa obciążenia śniegiem i wiatrem: 

 
- I strefa śniegowa sk≥0,70 kN/m2 ( na podstawie normy PN-80/B-02010/ 
Az1:2006) 
- III strefa wiatrowa < 22m/s ( na podstawie normy PN-77/B-02011) 
II strefa przemarzania gruntu - głębokość przemarzania 1,00m. 

 
- Warunki posadowienia i strefy eksploatacji górniczej 

 
- tereny znajdują się poza obszarem eksploatacji górniczej 
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Zdj. Lokalizacja terenów objętych inwestycją – widok ogólny ( Geoportal ) 

 
Zdj. Lokalizacja terenów objętych inwestycją – układ własności ( Geoportal ) 
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Zdj. Lokalizacja terenów objętych inwestycją – infrastruktura techniczna ( Geoportal ) 
 

 
Zdj. Lokalizacja terenów objętych inwestycją – struktura geotechniczna ( Geoportal ) 
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2.6 Infrastruktura techniczna: 
 

Temat Dojazd do terenu 

1. Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Józefa Piłsudskiego - 
termomodernizacja 

Istniejący wjazd od ul. 
Piłsudskiego 

2. Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 Istniejący wjazd od ul. 
Dworcowej 

3. Adaptacja budynku „Obrońcy Pokoju” ul. Grunwaldzka 22 na 
cele publiczne w tym Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Istniejący wjazd od ul. 
Grunwaldzkiej 

4. Rewitalizacja podwórka, ul. Cicha / ul. Waleriana Łukasińskiego Istniejący wjazd od ul. 
Dąbrowskiego 

5. Rewitalizacja podwórka, ul. Dąbrowskiego 8-10 Istniejący wjazd od ul. 
Dąbrowskiego 

6. Rewitalizacja podwórka, ul. Franklina Roosevelta Istniejący wjazd od ul. 1go 
Maja/ Roosevelta 

7. Rewitalizacja podwórka, ul. Fryderyka Chopina 6 Istniejący wjazd od ul. Chopina 

8. Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka / Zamkowa 7 
(zaplecze Rynku) 

Istniejący wjazd od ul. 
Zamkowej 

9. Rewitalizacja podwórka, ul. Klasztorna Istniejący wjazd od ul. 
Klasztornej 

10. Parking przy ul. Zamkowej 2-4 
 

Istniejący wjazd od ul. 
Zamkowej 

11. Rewitalizacja podwórka, Plac Seniora Istniejący wjazd od ul. 
Cicha/Plac Seniora 

12. Rewitalizacja podwórka, Podwórko z basztą Strzegomską, ul. 
Staszica 

Istniejący wjazd od ul. 
Strzegomskiej 

13. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8-9 Istniejący wjazd od ul. 
Poniatowskiego 

14. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31-
33 

Istniejący wjazd od ul. Zielonej 

15. Rewitalizacja podwórka, ul. Rynek/Barbary Istniejący wjazd od ul. Barbary 

16. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 34-35 Istniejący wjazd od ul. 
Wyszyńskiego 

17. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3 Istniejący wjazd od ul. 
Wyszyńskiego 

18. Rewitalizacja podwórka, ul. Stefana Żeromskiego 6 Istniejący wjazd od ul. 
Żeromskiego 

19. Rewitalizacja podwórka, ul. Środkowa Istniejący wjazd od ul. 
Środkowej 

20. Rewitalizacja ul. Grunwaldzka Nie dotyczy 

21. Rewitalizacja ulicy, ul. Kościelna Nie dotyczy 

22. Rewitalizacja ulicy, ul. Bolesława Limanowskiego 2/3 Nie dotyczy 

23. Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica Nie dotyczy 

24. Rewitalizacja ulicy, ul. Św. Marcina Nie dotyczy 

25. Rewitalizacja podwórka, ul. Wrocławska Istniejący wjazd od ul. Ul. 
Wrocławskiej 

26. Rewitalizacja podwórka, ul. Poniatowskiego/Zielona Istniejący wjazd od ul. Ul. 
Zielonej 

27. Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b  
 

Istniejący wjazd od ul. Ul. 1 
Maja 

28. Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza Kościuszki 1-1a 
 

Istniejący wjazd od ul. Ul. 
Kościuszki 

29. Termomodernizacja budynku, ul. Bolesława Limanowskiego 5 
 

Istniejący wjazd od ul. Ul. 
Limanowskiego 

30. Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 119 
 

Istniejący wjazd od ul. Ul. 
Starojaworskiej 

31. Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 
 

Istniejący wjazd od ul. Ul. 
Strzegomskiej 
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2.7 Układ drogowy 
 

 
Zdj. Lokalizacja terenów objętych inwestycją ( Geoportal ) 
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        Wyszczególnienie zakresu robót: 
 

Temat Zakres robót 

1. Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Józefa 
Piłsudskiego - termomodernizacja 

a) Termomodernizacja budynku 
b) Rewaloryzacja zieleni 

2. Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 a) Termomodernizacja budynku 
b) Przebudowa utwardzeń i 

zagospodarowania terenu 
c) Budowa ekowiaty z instalacją 

PV 

3. Adaptacja budynku „Obrońcy Pokoju” ul. 
Grunwaldzka 22 na cele publiczne w tym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

a) Termomodernizacja budynku 

b) przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
budynku w dostosowaniu 
do funkcji Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

c) budowa 3 mieszkań 
kryzysowych 

4. Rewitalizacja podwórka, ul. Cicha / ul. Waleriana 
Łukasińskiego 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

5. Rewitalizacja podwórka, ul. Dąbrowskiego 8-10 a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

6. Rewitalizacja podwórka, ul. Franklina Roosevelta a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

7. Rewitalizacja podwórka, ul. Fryderyka Chopina 6 a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

8. Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka / 
Zamkowa 7 (zaplecze Rynku) 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

9. Rewitalizacja podwórka, ul. Klasztorna a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

10. Parking przy ul. Zamkowej 2-4 
 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

11. Rewitalizacja podwórka, Plac Seniora a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

12. Rewitalizacja podwórka, Podwórko z basztą 
Strzegomską, ul. Staszica 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

13. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 8-9 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

14. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 31-33 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

15. Rewitalizacja podwórka, ul. Rynek/Barbary a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

16. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 34-35 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

17. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 3 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

18. Rewitalizacja podwórka, ul. Stefana Żeromskiego 6 a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

19. Rewitalizacja podwórka, ul. Środkowa a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

20. ul. Grunwaldzka a) Przebudowa ulicy polegająca 
na poprawie bezpieczeństwa 

21. Rewitalizacja ulicy, ul. Kościelna a) Przebudowa ulicy polegająca 
na poprawie bezpieczeństwa 

22. Rewitalizacja ulicy, ul. Bolesława Limanowskiego 
2/3 

a) Przebudowa ulicy polegająca 
na poprawie bezpieczeństwa 

23. Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica a) Przebudowa ulicy polegająca 
na poprawie bezpieczeństwa 
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24. Rewitalizacja ulicy, ul. Św. Marcina a) Przebudowa ulicy polegająca 
na poprawie bezpieczeństwa 

25. Rewitalizacja podwórka, ul. Wrocławska a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

26. Rewitalizacja podwórka, ul. 
Poniatowskiego/Zielona 

a) rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

27. Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b  
 

a) termomodernizacja budynku  

28. Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza 
Kościuszki 1-1a 
 

a) termomodernizacja budynku 

29. Termomodernizacja budynku, ul. Bolesława 
Limanowskiego 5 
 

a) termomodernizacja budynku 

30. Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 
119 
 

a) termomodernizacja budynku 

31. Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 
 

a) termomodernizacja budynku 

 
 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Wszystkie wartości i parametry wynikające z zakresu robót są wskazane w Załączniku nr 1 do 
opracowania.  
 
 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 
 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych terenów wraz z określeniem ich funkcji należy 
wykonać zgodnie z załącznikami do opracowania. W zakresie projektowanych 
powierzchni ( nowych lub istniejących ) dopuszcza się  różnice w granicach +- 15%. 
Zachowując jednak wytyczne i założenia koncepcyjne. W szczególnych przypadkach 
dopuszczalne są zmiany wykraczające poza przyjęte wartości. Dla takich zmian 
wymagana jest zgoda zamawiającego. 
 

b) Pozostałe informacje oraz wskazane wymagania są określone w załączniku nr 1. 
 

c) Nie dopuszcza się zmiany funkcji poszczególnych terenów, bez zgody zamawiającego. 
 

d) Nie dopuszcza się zmian wskazanych materiałów i ich parametrów technicznych, bez 
zgody zamawiającego.. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

 
2.1 Wymagania ogólne 

 
1) Przekazanie terenu budowy: 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w kontrakcie. 
Program funkcjonalno - użytkowy będzie stanowił część składową dokumentacji 
przetargowej sporządzonej dla niniejszej inwestycji. Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia 
czy też uzgodnienia. 

 
2) Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno- użytkowym: 

 
Program funkcjonalno - użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią składniki kontraktu, a wszystkie określone 
w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. Dane określone w programie 
funkcjonalno - użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozbieżność tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

 
3) Zabezpieczenie terenu budowy: 

 
Wykonawca, w celu realizacji zadania, może wykorzystywać cały teren objęty 
inwestycją. Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje
 zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać 
przywrócony do poprzedniego - sprzed budowy. Te elementy inwestycji, które zakładają 
przebudowę istniejących elementów zagospodarowania  terenu wymagają
 przygotowania terenu. Roboty  dotyczące przygotowania placu 
budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz 
zabezpieczenia terenu placu budowy, przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych, wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny 
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót.  
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały z rozbiórek, które podlegają odzyskaniu i 
zostaną przez Wykonawcę zmagazynowane przez czas prowadzenia robót, a później 
przetransportowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie 
obowiązujących tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
wliczony jest w cenę kontraktową. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek, które nie 
będą przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z wykopów czy gruz, należy 
wywieźć na wysypisko komunalne lub przekazać do odpowiedniego
 punktu utylizacji odpadów. Właścicielem materiałów 
pochodzących z rozbiórek pozostaje Zamawiający i to on podejmuje decyzję o ich ew. 
zagospodarowaniu czy też konieczności ich wywozu i utylizacji - w ramach 
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kontraktu. Wywóz odpadów musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony 
środowiska i gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących sieci 
elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy,  
a następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości 
pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy może być 
pobierana z istniejących sieci. Tak, jak w powyższym przypadku, woda musi być 
opomiarowana w celu późniejszego rozliczenia Wykonawcy. 
 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w 
zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów przeciwpożarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
ochrony mienia związanego z budową, ubezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia 
interesów osób trzecich. 
Realizując inwestycję, należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją. Koniecznym jest przestrzeganie 
ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały 
budowlane. Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz 
prowadził rozładunek   i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w 
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca będzie 
ponadto przestrzegał ograniczeń co do ciężaru urządzeń pracujących w miejscach, 
które podlegają ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynków, wynikających 
z ogólnych norm i wiedzy inżynierskiej, a także będzie bezwzględnie przestrzegał wskazań 
Zamawiającego w tym zakresie. 

 
4) Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom 
zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  
socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie 
wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan 
BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz spełni wymogi zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych: 

 
Wykonawca ma obowiązek – w trakcie prowadzenia robót budowlanych – brać pod 
uwagę oraz stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania 
budowy    i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy: utrzymywanie terenu 
budowy w stanie bez wody stojącej, podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków 
mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę: 
zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 
utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem 
materiałów i sprzętu budowlanego, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 
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6) Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych. Wykonawca powinien otrzymać zgodę od 
właściwych organów administracji państwowej na użycie określonych materiałów, o ile 
zaistnieje potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów. 

 
7) Ochrona własności publicznej: 

 
Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze 
niedogodności dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, minimalizując 
uciążliwości związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) 
oraz dbając o zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie, spowodowane jego działalnością, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
znajdującej się w sąsiedztwie budowy. 

 
8) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego, który może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 
9) Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, 
regulaminy   i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami budowlanymi i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca będzie informować na 
bieżąco Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia, opłaty i 
wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 
10) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych: 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy    i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi się inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
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11) Materiały: 

 
Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad 
określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, będą 
wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że posiadają one oczekiwane 
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych 
badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Materiały wytwarzane na 
terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie ich 
jakości. 

 
12) Przechowywanie i składowanie materiałów: 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość      
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającego lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Składowanie materiałów     i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach 
podanych w specyfikacjach technicznych. 

 
13) Sprzęt: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać - pod 
względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także we wskazaniach 
Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zakwestionowane i nie będą dopuszczone do dalszych robót. 

 
14) Transport: 

 
Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych      i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych 
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powinny być zaplanowane z uwzględnieniem ekonomiki transportu, tj. z wykorzystaniem 
ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliższym sąsiedztwie. Transport 
materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z projektem organizacji 
robót. 

 
15) Wykonanie robót budowlanych: 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
uzgodnienie i stosowane metody  wykonywania  robót.  Błędy  popełnione  przez  
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowej i 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki. 

 
Wykonawca robót powinien spełnić wymogi określone poniżej: Roboty 
przygotowawcze: 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 
ich zniszczenia muszą one być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
16) Kontrola: 

 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Zamawiający będzie kontrolował w szczególności: 

projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - 
użytkowym oraz warunkami kontraktu, 
stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 
danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych i 
programie funkcjonalno-użytkowym, 
wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton 
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
programem funkcjonalno- użytkowym, 
sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania  z 
projektem budowlanym projektami wykonawczymi, specyfikacjami 
technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i kontraktem. 

 
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 
obiektów i zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz 
ich zgodności z dokumentami budowy, 
jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
poprawność połączeń funkcjonalnych, 
wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i 
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instalacjach. 
 

17) Certyfikaty i deklaracje: 
 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały: 

certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia 
materiału dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, które - w razie potrzeby - powinny zostać poparte wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), a przed przeprowadzeniem ostatecznych 
testów i odbiorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą, certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje obsługi poszczególnych części 
instalacji, urządzeń  i wyposażenia. Projektant i Zamawiający w zakresie właściwych dla 
nich kompetencji, dokonają przeglądu wstępnej wersji rzeczonej dokumentacji przed 
przekazaniem przez Wykonawcę jej wersji ostatecznej. Zostaną przekazane 
następujące dokumenty: 

katalogi wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów, 
instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów (pismo
 maszynowe/wydruki komputerowe), 
instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń (pismo
 maszynowe/wydruki komputerowe), 
instrukcje obsługi poszczególnych części wyposażenia i
 instalacji (pismo maszynowe/wydruki komputerowe), 
certyfikaty i zaświadczenia testowe, raporty, 
certyfikaty zgodności układu wnętrz i/lub instalacji wraz ze schematami 
graficznymi i odpowiednią dokumentacją, 
Raport z Badań oraz aktualnych uprawnień osób przeprowadzających
 badania końcowe układów elektrycznych gablot, zgodnie z normą PN-
EN 60598 – 1: 2000 
„Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i badania”, 

Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotycząca wszystkich zastosowanych 
układów elektrycznych i sterujących. DTR będzie wykonana przez inż. elektryka 
posiadającego odpowiednie do tego zakresu działań kwalifikacje. DTR zawierać będzie 
schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych 
podzespołów, warunków przyłączenia odbiorników prądu do sieci zasilającej, w tym 
warunków rozruchowych oświetlenia i urządzeń elektrycznych (prąd rozruchowy), a 
także warunki eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji, 
Raport z Badań końcowych układów elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami 
osób badających. Badania będą dotyczyły wszystkich układów elektrycznych 
oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 60598 – 1: 2000 „Oprawy oświetleniowe część I. 
Wymagania ogólne i badania” oraz pozostałych układów elektrycznych badanych 
zgodnie z normami branżowymi, które w raporcie należy przywołać. 

 
 

18) Dokumenty budowy: 
 

Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
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będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw i skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę uzgodnienia przez

 Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach budowlanych, 
uwagi i polecenia Zamawiającego, 
daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu), 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań (z podaniem, kto je przeprowadzał), 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał), 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. 
Decyzje uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję prowadzoną na budowie. 

 
19) Przechowywanie dokumentów budowy: 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  
inspektora  nadzoru      i Zamawiającego. 

 
20) Odbiór robót budowlanych: 

 
Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.: 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych, 
odbiorów ostatecznych robót, 
odbiorów pogwarancyjnych, odpowiedzialny jest inspektor nadzoru. 
Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z

 procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
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zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez 
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie 
Zamawiającego. 
 

21) Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 

22) Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej 
bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach 
wizualnych oraz zgodności wykonania robót z programem funkcjonalno-użytkowym, 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego w warunkach 
kontraktowych. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
dokumentację  powykonawczą   -   dokumentację   projektową   podstawową   z 
naniesionymi zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie 
realizacji kontraktu), a także pełną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną 
wszystkich budynków wraz ze zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji 
inwestycji, oraz inwentaryzację powstałego uzbrojenia podziemnego, 
szczegółowe specyfikacje techniczne, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań   i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

 
23) Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie 
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i 
ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 
24) Podstawa płatności: 

 
Podstawę płatności stanowi protokół przekazany inwestorowi. 
 
 
2.2 Wymagania formalne 

 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego dla przedmiotowej 
inwestycji: 
 
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 
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- Kopia mapy zasadniczej 
- Złożenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę, jeżeli dopuszcza się taką możliwość 

- Aktualna na dzień wykonywania inwestycji mapa do celów projektowych ( jeżeli zakres 
inwestycji obejmuje elementy zagospodarowania terenu ) 

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia 
możliwości realizacji inwestycji i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego lub 
inna opinia stwierdzająca prawidłowość rozwiązań ( jeżeli zakres inwestycji obejmuje 
elementy zagospodarowania terenu ) 

 - Projekt zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z późn. 
zm.), uzgodniony z właściwymi organami w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
( jeżeli rozwiązania projektowe będą obejmowały prace objęte koniecznością uzyskania 
pozwolenia na budowę )  

- Projekt architektoniczno-budowlany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z późn. zm.), uzgodniony 
z właściwymi organami w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

- Projekt techniczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 
1129 z późn. zm.) 

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( jeżeli zakres inwestycji będzie obejmował zmianę warunków p.poż ) 

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( jeżeli zakres inwestycji będzie obejmował zmianę warunków p.poż ) 

- Inne niewyszczególnione uzgodnienia i decyzje, wynikające z przepisów szczególnych, 
jeżeli mają zastosowanie 

- Uzyskanie w imieniu zamawiającego odstępstw od warunków technicznych w przypadku, 
gdy spełnienie obowiązujących przepisów nie będzie możliwe 

- Uzgodnienia z właścicielami instalacji zewnętrznych w zakresie przyłączenia do obiektu, 
jeżeli zakres inwestycji będzie powodował konieczność zmian instalacji przyłączeniowych 

- Certyfikaty materiałów budowlanych oraz wykończenia wnętrz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

- Certyfikaty urządzeń wchodzących w skład wyposażenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

- Charakterystyka energetyczna obiektu  
 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego po zakończeniu 
inwestycji stanowiące podstawę odbioru: 
 
- Prawomocne pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej ( uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
leży po stronie wykonawcy robót ) 

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmująca budynek i sieci w zakresie 
wynikającym z przeprowadzonych robót 

- Dokumentacja powykonawcza obejmująca budynek i instalacje w zakresie wynikającym z 
przeprowadzonych robót 

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu, w przypadku zmiany warunków 
ochrony pożarowej w budynku 

 
 

2.3 Zaopatrzenie budynków w niezbędną infrastrukturę 
 

Komunikacja piesza: istniejąca w obrębie działki inwestora 
Komunikacja kołowa: istniejąca w obrębie działki inwestora 
Zaopatrzenie w wodę: istniejące przyłącza, sprawne 
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Odbiór ścieków: istniejące przyłącza, sprawne 
Odprowadzenie wód opadowych: istniejące, na teren biologicznie czynny w granicach 
działki inwestora 
Zaopatrzenie w ciepło: własne kotłownia gazowa 
Zaopatrzenie w energię elektryczną: istniejące przyłącze, sprawne  
 

2.4 Przygotowanie terenu budowy 
 
- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy 
- Wykonanie sondażowych badań geologicznych 
- Szkolenie pracowników w niezbędnych zakresie 
 

2.5 Architektura 
 
Projekt budowlany należy opracować w oparciu o załączniki graficzne przedstawiające  
koncepcję adaptacji pomieszczeń do funkcji budynku użyteczności publicznej. 
 
Przygotowane załączniki graficzne przedstawiają: 
- szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania  
- koncepcja zagospodarowania wskazanych terenów 
- dokumentacja fotograficzna   
 

2.6 Konstrukcja 
 

Elementy zmian konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
2.7 Instalacje 

 
W zakresie inwestycji planuje się kompleksową przebudowę instalacji i/lub sieci 
zewnętrznych we wskazanych tematach. 
 
 

2.8 Wykończenia – opis wymagań dot. wyposażenia i użytych materiałów 
wykończeniowych 
 
Wymagania ogólne: 
Z uwagi na charakter inwestycji i sposób funkcjonowania wymaga się następujących 
elementów: 

- elementy prefabrykowane powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych 
producentów urządzeń i obiektów 
- przeszklenia należy wykonać ze szkła bezpiecznego 
- wszelkie elementy powinny być mocowane w sposób trwały i odporny na przypadkowe 

uszkodzenie 
 
Wyposażenie dodatkowe: 

 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w systemie „Pod Klucz” – to znaczy, że 
wykonawca obiektu jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót niezbędnych do 
użytkowania obiektu, oraz wyposażenia w urządzenia wg wyszczególnienia. 
Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia przed wykonaniem należy uzgodnić z 
zamawiającym na etapie tworzenia dokumentacji technicznej. 

 
 
Szczegółowe wymagania zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.  
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2.10 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
                                                      Rozdział  I 
 

1. Podstawa prawna 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z poźn. zm. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z późn. zm.) 
 

              Przepisy ogólne: 
 

1.1. zagospodarowanie terenu budowy – rozumie się przez to 
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na 
terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci 
rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i 
urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem 
warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych 
obiektów; 

1.2. informacja i plan BIOZ – rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 

1.3. strefa niebezpieczna – rozumie się przez to miejsca na terenie budowy 
w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych – rozumie 
się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń; 

 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 

z późn. zm.) 
 

3. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Sporządzona ocena wykonanych robót budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka 
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia występujących zagrożeń wypadkowych 
podczas wykonywanych robót budowlano – montażowych na terenie placu budowy. 

 
                                                  Rozdział  II 
 

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem organizacji placu budowy są następujące; 
 

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczęciem robót budowlano – 
montażowych przez komisję złożoną z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena 
zostanie wpisana do Dziennika Budowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w bezpieczny sposób, określony 
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOŻ. 

3. Dla poszczególnych stanowisk roboczych w zależności od rodzaju wykonywanego 
zawodu są opracowane instrukcje BHP i ppoż. Doraźne szkolenie stanowiskowe w 
zakresie BHP i PPOŻ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wyposażeni we 
właściwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe, 
nakrycie głowy i rękawice oraz kaski ochronne.  
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5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynków magazynowych ( składane  
z gotowych segmentów stalowych) lub baraków wraz z urządzeniami higieniczno – 
sanitarnymi, kontenerami socjalno – bytowymi dla załogi i kierownictwa, ułożenie  
i montaż ogrodzenia z gotowych elementów konstrukcji stalowej i siatki, bram 
wjazdowych dla pojazdów mechanicznych oraz wyznaczone przejścia dla pieszych 
powinny być oznakowane. 

6. Parking dla postoju samochodów osobowych, ciężarowych zostanie wytyczony  
w trakcie organizacji placu budowy.  

7. Droga dojazdowa będzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po 
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i być oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu 
na drogach publicznych. 

8. Szybkość jazdy samochodów ciężarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic 
– do 10 km/h. 

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostaną zamieszczone tablice ostrzegawcze; „Wstęp na 
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony” 

10. Strefy niebezpieczne na budowie będą ogrodzone poręczami lub zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 

11. Na zewnątrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, 
nadzorze, itp. 

12. Oczyszczenie całego terenu budowy ze zbędnych materiałów, przedmiotów i innych 
elementów następować będzie po każdym dniu pracy. 

13. Podczas realizowania zadania jak wyżej należy przestrzegać porządku i ładu oraz 
stosować się do zasad i wytycznych obowiązujących przy różnych działaniach na 
budowie, szczególnie z zakresu ochrony pracy i ppoż. 

14. Przestrzegać określonych zasad piętrzenia i układania materiałów sypkich  
i kształtowych. 

15. Zapewnić aby na budowie były stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, 
pomosty, drabiny i schody. 

16. Na terenie samej budowy zostaną umieszczone napisy o zakazie przebywania  
w strefach działania maszyn budowlanych, itp. 

17. Wszystkie urządzenia transportowe i dźwigowe będą obsługiwane tylko przez 
pracowników odpowiednio przeszkolonych, posiadających właściwe upoważnienie lub 
uprawnienie. 

18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego realizowania powierzonej 
pracy zwrócić się do właściwych fachowców poszczególnych branż lub bezpośrednio 
do swojego przełożonego o wytyczne do dalszego postępowania. 

19. Przy telefonach koniecznie umieścić numery wszystkich ważnych instytucji, takich jak; 
straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp. 

20. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych i montażowych pracownicy 
zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązującego instruktażu stanowiskowego 
dotyczącego zagadnień BHP w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

21. Na terenie placu budowy istnieje obowiązek używania środków ochrony indywidualnej 
takich jak kaski ochronne (obowiązek ten mają osoby przybywające na plac budowy, 
tj. pracownicy, dozór techniczny, podwykonawcy i goście). 

22. Pracownicy budowlano – montażowi ukończyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe 
i okresowe ( zaświadczenia o ukończeniu szkolenia znajdować się powinny w aktach 
osobowych każdego pracownika na terenie budowy). 

23.  Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano – montażowi 
zostali zaznajomieni z występującym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. 
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje 
zaświadczenie podpisane przez pracownika osobiście (zaświadczenie w aktach 
osobowych poszczególnych pracowników na terenie budowy). 

24. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano – 
montażowych posiadają aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu 
budowlanego (zaświadczenie znajdować się powinno w aktach osobowych pracownika 
na terenie budowy). 

25. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – montażowych i rozbiórkowych 
posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania określonej 
pracy bez przeciwwskazań ( zaświadczenie powinno znajdować się w aktach 
osobowych pracownika na terenie budowy). 
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26. Równolegle przeprowadzone są dla pracowników także szkolenia teoretyczne  
i praktyczne w zakresie posługiwania się sprzętem ppoż. na terenie placu budowy. 

27. Bezpośredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio; kierownik 
budowy, mistrzowie przy współudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 

                                              Rozdział  III 
 
Czynności zakazane na terenie budowy. 
 

Na terenie budowy zabrania się przede wszystkim; 
 

1. Chodzenia po świeżo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach, 
murach, itp. 

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowań niezgodnie z zasadami i 
przepisami. 

3. Używania do budowy rusztowań, pomostów itp. materiałów 
niepełnowartościowych, zniszczonych i niewłaściwych. 

4. Dopuszczania do przeciążenia rusztowań zbyt dużą ilością składowanych 
tam materiałów. 

5. Tolerowania zrzucania materiałów czy przedmiotów z wysokości, 
szczególnie jeśli miejsce zrzutu nie zostało przedtem zabezpieczone i 
oznakowane. 

6. Usuwania różnego rodzaju zabezpieczeń czy oznakowań. 
7. Zezwalania na składowanie materiałów na brzegach rusztowań czy wykopów 

oraz w sposób nieprawidłowy o ile chodzi o ich piętrzenie i zabezpieczenie. 
8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne były niezabezpieczone lub nie 

oznakowane. 
 

Elementarne czynności po zakończeniu pracy na terenie placu budowy. 
 

1. Po zakończeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyć wszystkie 
używane maszyny i urządzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez 
osoby niepowołane. 

2. Przeprowadzić kontrolę ogrodzenia budowy pod względem trwałości i 
zabezpieczenia mienia. 

3. Sprawdzić czy na placu budowy nie pozostały osoby niepowołane. 
4. Szanować wyposażenie placu budowy właściwie je wykorzystując. 
5. Na bieżąco likwidować określone zagrożenia powstające na placu budowy. 
6. W miarę możliwości zapewnić całodobowy nadzór poprzez stróżowanie 

placu budowy. 
 

                                              Rozdział  IV 
 

        Plac budowy; 
 

1. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie głównej robót 
budowlanych i środkach zmniejszających ryzyko w zależności od etapów realizacji 
wykonywanych prac budowlano – montażowych. 

 
2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 

rodzaju zagrożeń to; 
- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i 

wysokościowych) 
- taśmy ostrzegawcze 

 
3. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych nie będą narażeni na 

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w 
szczególności takich jak; 
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- hałas 
- wibracje 
- zapylenie 
- oświetlenie 
- natężenie i stężenie wartości dopuszczalnych 

 
4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych na terenie placu budowy są następujące; 
 

5. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownikom zostaje 
udzielony instruktaż w zakresie BHP w ilości 16 godzin zgodnie z opracowanym 
harmonogramem i instrukcjami BHP obowiązujący na poszczególnych 
stanowiskach pracy (zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego 
znajduje się w aktach osobowych pracownika z własnoręcznym podpisem 
potwierdzającym fakt ukończenia szkolenia). 

 
6. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych DTR. 
 

7.  
- spycharko –koparka 
- betoniarka 
- zagęszczarki z napędem spalinowym do utwardzania gruntu 
- samochody samowyładowcze 
- elektronarzędzia 
- młoty mechaniczne 
- wyciągi budowlane 
- Dokumentacja DTR znajduje się w biurze kierownika budowy. 
 

8. Roboty budowlane – wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy 
z zastosowaniem BHP. 
 

- prace na wysokościach 
     
                Obowiązkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokościach jest; 

 
- prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno – 

organizacyjnej obiektu, 
- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy pracach 

na wysokościach zgodnie z instrukcją montażu, normami oraz 
ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu 
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi, 

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokościach a 
zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń 
zabezpieczających, 

- wyposażenie pracowników w odzież, sprzęt ochrony 
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie posługiwania się 
przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej a przede 
wszystkim sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości,  
 

9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości 
 

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska 
pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski 
krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 
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całkowicie w sposób zabezpieczający pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 

- Jeżeli roboty wykonywane są przejściowo lub ich charakter 
uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierkę ochronną 
należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, np. stosować szelki bezpieczeństwa 
współpracujące z aparatem bezpieczeństwa lub innym 
amortyzującym sprzętem.  
 

10.  Rusztowania budowlane powinny; 
 

- posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 
materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciążeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy, 

- stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku 
 

a) rusztowanie typowe powinno być wykonane zgodnie z wymogami normy, 
 

b) rusztowanie nietypowe powinno być wykonane zgodnie z projektem, 
 

c) rusztowanie inwentaryzowane powinno być zaopatrzone w atest wytwórni 
a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta 

 
10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach. 

 
Do pracy na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym 
odbiorze przez nadzór techniczny budowy, potwierdzony zapisem 
w dzienniku budowy. 

 
- po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w 

użytkowaniu na rusztowaniach można pracować dopiero po 
kontroli technicznej, powinna ona obejmować stan konstrukcji 
rusztowań i podestów roboczych, 
 

- sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy ogólny stan 
rusztowania, zwłaszcza pomostów i barierek ochronnych oraz 
ciągów komunikacyjnych, stwierdzone usterki usunąć, 

 
- przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną i ogrodzić ją poręczami lub deskami ochronnymi, 
strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą co najmniej 1/10 
wysokości rusztowania, jednak nie mniej niż 6 m, 

 
- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy 

utrzymać w czystości a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu, 
 

- jednoczesna praca na dwóch poziomach roboczych znajdujących 
się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania 
odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku 
ochronnego, 

 
- rusztowania powinny być sprawdzane a ponadto po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni. Podłoże gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.) 
na których ustawia się rusztowanie powinno zapewniać jego 
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stabilność mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 
opadowych od budynku, 

 
-  rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać 

instalację odgromową, 
 

- rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganymi 
normami, opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub 
przedmiotach jest zabronione,  

 
11. Zagrożenia wypadkowe przy pracach na drabinach. 

 
Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na drabinach 
są: 
 

- niewłaściwy dobór drabiny do rodzaju pracy, 
- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia, 
- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na śliskiej powierzchni, 
- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 
- niewłaściwe wnoszenie i posługiwanie się narzędziami na 

drabinie, 
- sięganie i wychylanie się na boki, 
- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy, 
- używanie drabiny na chwiejnych podstawach, 
- niedbałe przenoszenie drabiny, 
- używanie uszkodzonej drabiny 

 
Spośród różnych typów drabin najczęściej używane są drabiny przystawne i 
rozstawne.  O tym jakiego typu należy użyć drabinę decyduje rodzaj pracy oraz 
warunki w jakich ma być ona wykonana. 

  
12. Prace na drabinach. 

 
Przy pracach wykonywanych z drabiny narzędzia należy 
przechowywać w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce 
narzędziowej. Skrzynkę narzędziową należy zawieszać na 
drabinie między ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby 
nie przeszkadzała pracującemu w swobodnym wykonywaniu 
ruchów. Torbę natomiast przewieszać przez ramię. Szczegółowe 
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do możliwości 
stosowania przy określonych pracach zawiera DTR wystawiona 
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robót 
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4m od posadzki. 
 
Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach 
przedmiotów, których ciężar jest większy niż 20 kg (przedmioty 
takie należy ciągnąć lub opuszczać na linie przesuwającej się 
przez krążek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukcji). 
Kładzenie narzędzi na drabinie w miejscach z których mogą one 
upaść na znajdujących się na dole pracowników. 
 
Wykonywanie z drabiny następujących prac - roboty malarskie, 
roboty murarskie i tynkarskie, prace związane z montażem i 
demontażem urządzeń, prace związane z przebiegiem instalacji, 
prace wymagające użycia narzędzi udarowych lub innych 
powodujących drgania, prace ciesielskie na wysokości powyżej 
3 m. 

 
13. Podstawowe zasady użytkowania narzędzi ręcznych na budowie. 
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- narzędzia ręczne powinny być dostosowane do wykonywanej 

pracy, 
- uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wycofać z użytku, 
- narzędzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie 

mogą posiadać uszkodzonych i ostrych krawędzi w miejscach 
trzymania ich ręką, pęknięć, zadziorów itp., krótszej rękojeści niż 
15 cm. 
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub 
przebijania elementów metalowych lub rozbijania konstrukcji 
budowlanej powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 70 cm.  

 
Zabronione jest 
 

- używanie narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 
normom i warunkom technicznym, 

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkości 
nakrętek, wyrobionych lub pękniętych, 

-  dopasowywanie rozwartości szczęk klucza do wymiaru nakrętki 
za pomocą wkrętaka, podkładek, 

- przedłużanie długości klucza różnymi przedłużaczami, (np. 
rurami, drążkami, itp.) 

- używanie przecinaka z rozbitą główką, 
- używanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,         

 
14. Zagrożenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed 

zagrożeniami. 
 

a) do zagrożeń na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy należą; 
 

- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiałów 

(ostre krawędzie, śliskie powierzchnie) 
b) czynniki uciążliwe 

 
- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i 

klimatycznych, 
- obciążenie rąk i nóg, 

c) sposoby ochrony przed zagrożeniami przy robotach dekarskich i 
blacharskich, 

 
- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie tylko ostrych właściwych dla danej obróbki narzędzi, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP 
 

15. Zagrożenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrożeniami. 
 

Przykłady zagrożenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach 
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotników drogowych. 
 

- niewystarczające oświetlenie stanowiska pracy, 
- występujący niekorzystny mikroklimat, 
- wibracje np. maszyn i urządzeń, 
- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp. 
- hałas, większość maszyn i urządzeń emituje ponadnormatywny 

hałas, 
Ochrona przed opisanymi zagrożeniami polega na; 
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- stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczeństwa 
pożarowego i BHP, 

- bezwzględnym przestrzeganiu przepisów i zasad bezpiecznej i 
higienicznej pracy, 
 

16. Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 

Sprzęt ochrony osobistej. 
 
                               Spawacz gazowy; 

Podczas prac spawacz narażony jest na różne czynniki niebezpieczne 
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z których największe to; 
 
- czynniki powodujące oparzenia (gorące odpryski metali, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień nadfiolet), 
- pyły zawierające krzemionkę, 
- związki chemiczne (różne gazy, tlenki azotu, tlenki węgla a także 

inne w zależności od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne 
ilości pyłu) 

 
W związku z tym spawacz gazowy musi być zaopatrzony w 
odpowiednią odzież ochronną, buty oraz sprzęt ochrony osobistej. 
 
- osłona włosów (np. beret, czapka) 
- osłona oczu, (np. okulary ochronne z różnymi filtrami w zależności 

od wydatku acetylenu) 
- osłona rąk (skórzane rękawice spawalnicze) 
- osłona tułowia (trzewiki z bezpieczną sprzączką ze skóry 

termoodpornej lub getry termoodporne) 
- osłona układu oddechowego (półmaski filtrujące, typu P1) 

 
W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niż 
normalne warunkach (np. prace na wysokościach) należy do 
dodatkowo wyposażyć w sprzęt ochronny gwarantujący bezpieczną 
pracę w tych warunkach. 

 
                      Spawacz elektryczny. 
 

Podczas spawania elektrycznego spawacz narażony jest między 
innymi na; 
 
- pyły i gazy spawalnicze, 
- promieniowanie jonizujące, 
- promieniowanie widzialne, 
- promieniowanie ultrafioletowe 
- promieniowanie podczerwone, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- hałas 
Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczególnie 
spawającego łukiem elektrycznym należy stosować – wentylacje 
ogólne i wentylacje miejscowe (urządzenia odsysające) 

 
17. Zagrożenia na stanowisku pracy kierowców wózka, maszyn jezdnych i 

sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 
Kierowca wózka podczas pracy narażony jest na różne czynniki 
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne. 
 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a3

4
 

Czynniki niebezpieczne. 
 
- brak utwardzonej powierzchni dróg i składowisk, 
- zły stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.), 
- brak odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń, składowisk, itp. 
- nieprzestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, 
- przeciążenie wózków (w tym także doczepianie przyczep do 

wózków nie dostosowanych do tego celu), 
- niewłaściwe ułożenie materiałów, 
- przewożenie osób na wózkach lub przyczepach nie 

przystosowanych do tego celu, 
- brak nadzoru nad czynnościami zakładu, podnoszenia, itp. 
- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym (prowadzenie 

prac przy instalacji elektrycznej wózka przez osoby 
nieupoważnione) 

- zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i 
luźnymi oraz innymi związanymi z właściwościami 
fizykochemicznymi ładunku, 

- zagrożenie pożarem lub wybuchem przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych, 
 

Czynniki chemiczne. 
- niebezpieczeństwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa, 
- materiały pędne i smary (etylina, nafta, olej napędowy, oleje 

silnikowe i smary) 
 

W związku z powyższym zagrożeniem kierowca wózka powinien; 
- przestrzegać obowiązkowych przepisów i zasad ruchu na drogach 

wewnętrznych i publicznych, 
- stosować środki ochrony osobistej (kask ochronny, rękawice 

ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną przed kontaktem z 
kwasem, ochronniki słuchu) 

     
Betoniarz zbrojarz. 
 
Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza 
należy pamiętać o następujących zagrożeniach. 

 
Czynniki niebezpieczne; 
- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagrożenia związane z przemieszczeniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre 

krawędzie, śliskie powierzchnie, itp.) 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ( nieodpowiednia 

instalacja elektryczna urządzeń mechanicznych, 
- zagrożenie poparzeniem, np. wapnem, 

 
Sposoby ochrony przed zagrożeniami przy pracach betoniarskich i 
zbrojarskich. 
- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowiska pracy zgodnie z 

przepisami, 
- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiorników wraz z 

dozownikami na materiały pylące, (cement, wapno), 
- dopuszczanie do pracy pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 
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- stosowanie się do wymaganych przez przełożonego poleceń i 
wskazówek w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 
   Kopacz ziemny. 
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem 
technicznym organizacji robót, które powinny określać między innymi; 
- sposób prowadzenia robót, (ręczny, mechaniczny), 
- sposób zabezpieczenia skarp wykopów, (rozkop, deskowania, 

ścianki szczelne), 
- trasy urządzeń podziemnych a w szczególności kabli 

elektrycznych, telefonicznych, przewodów gazowych, 
- kategorie gruntu, poziom wód gruntowych i sposób odwodnienia 

wykopów, 
 

Ponadto kierownik lub majster przed przystąpieniem do robót powinien 
omówić z brygadzistą trasy urządzeń podziemnych i oznakować je 
wyraźnie na terenie prowadzonych robót oraz określić bezpieczną ich 
odległość od wykopu w poziomie i pionie i zapewnić fachowy nadzór 
techniczny. 

 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów. 
Do wykopów nie wolno; 
wchodzić i wychodzić po rozporach, 

- wchodzić po stwierdzeniu, że w ciągu nocy lub po deszczu 
obluzowały się rozpory, 

- rozbierać deskowań bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego 
brygadzisty i zgody kierownika budowy, 

 
Przy robotach ziemnych majster i brygadzista mają obowiązek; 
- obracać właściwe narzędzia i sprawdzać ich stan techniczny, 
- odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów, 
- instruować pracownia o bezpiecznych metodach pracy, 
- nadzorować przestrzeganie przez robotników przepisów BHP, 

 
Kierownik powinien dokonywać kontroli konstrukcji stanu 
bezpieczeństwa wykopów i zabezpieczeń oraz oceniać zgodność 
prowadzenia robót z dokumentacją techniczną. 

 
18. Stan techniczny maszyn i urządzeń. 

                                                           
Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 
zmianie obsługi będą sprawdzane na terenie placu budowy pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym będą kontrolowane zgodnie 
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadającego 
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli zostaną 
wprowadzone do kartoteki indywidualnej każdego narzędzia i będą 
przechowywane na terenie budowy. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i 
naprawą instalacji urządzeń elektrycznych będą wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przenośne rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego 220/380V 
znajdujące się na terenie budowy będą zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych do tego. Rozdzielnie o których mowa będą 
usytuowane w odległości większej niż 50 m od odbiorników energii. W 
przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnoprądowych należy 
sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a3

6
 

19. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na 
terenie budowy. 

 
Na terenie budowy zostaną wyznaczone miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych. Miejsca te będą znajdować się na 
utwardzonym podłożu wraz z możliwością odprowadzenia wód 
deszczowych. 

 
Materiały drobne ułożone do wysokości nieprzekraczalnej 1,70 m. 

 
- blacha stalowa (paczki), warstwy, 
- cement (worki), warstwy, 
- drewno okrąglaki, stosy, 
- kruszywo (luzem), stosy, 
- Piasek (luzem), stosy, 
- Tłuczeń kamienny i ceglany (luzem), 
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie, 
- Pustaki i cegła, kozły, 

 
W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposób 
składowania 

 
20. Ochrona p. poż. 

 
Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpożarowej.  
 
PPOŻ. na placu budowy; 

- drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 
techniczno – budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych, 

- teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia 
pożaru oraz w zależności od potrzeb w system sygnalizacji 
pożarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy 
fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się 
na terenie budowy w ilości wynikającej z liczby zagrożonych ludzi, 

- sprzęt do gaszenia pożaru będzie regularnie sprawdzany. 
Konserwacja odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami 
producentów według przepisów przeciwpożarowych, 

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinna być zgodna z 
wymaganiami w tym zakresie, przepisami przeciwpożarowymi, 

 
21. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia występujące przy 

robotach budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Czynniki niebezpieczne; 
 

- zagrożenie związane z elementami wirującymi maszyn, (brak 
osłon), 

- zagrożenie związane z elementami ostrymi i wirującymi, 
- zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych 
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre 

krawędzie, śliskie i chropowate powierzchnie, itp.), 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nieodpowiednia 

instalacja elektryczna, 
-  zagrożenia oparzenia (gorące odpryski metalu, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.), 
- zagrożenie pożarowe i wybuchowe, 
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Czynniki fizyczne; 
 

- nieprawidłowe oświetlenie, 
- hałas, 
- wibracje, 
- pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień, nadfioletowe i widzialne) 

 
Czynniki chemiczne. 

  
- związki chemiczne stosowane w budownictwie, 
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek węgla i inne), 
- inne substancje chemiczne, 

 
Czynniki uciążliwe. 
 
- praca w zmiennych warunkach klimatycznych  

i mikroklimatycznych, 
- duże obciążenie rąk i nóg, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- praca na wysokości, 
- praca w zagłębieniach, 
- praca w zbiornikach,  

 
22. Sposoby ochrony przed zagrożeniami występującymi na budowie. 

 
            Zapobieganie zagrożeniom chorobowym poprzez. 
 

- stosowanie technologii oraz maszyn i urządzeń nieemitujących 
pyły, hałas, 

- przygotowanie surowców i materiałów, których 
trangimnastycznanie, mieszanie i dozowanie powodują pylenie 
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i 
wyposażonych w wentylację miejscową lub ogólną, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i 
ogólnej, 
 

Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym poprzez. 
 
- posiadanie instrukcji bezpiecznej obsługi posiadanych maszyn i 

urządzeń, 
- zaznajomienie pracowników z instrukcjami bezpiecznej obsługi 

maszyn i urządzeń, 
- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowisk pracy zgodnie z 

przepisami i normami, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 

- stosowanie się do wydawanych przez przełożonego poleceń i 
wskazówek w zakresie BHP, 

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczególnych 
urządzeniach, 

- stosowanie wymaganego sprzętu ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego,   

 
23. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

                 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażeniem prądem 
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elektrycznym, upadkiem z wysokości, oparzeniem, wibracją, hałasem 
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie, 
powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wybór 
właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być 
uzależniony od rodzaju robót a także od stopnia zagrożenia zdrowia i 
życia na stanowisku pracy. 
Przy pracach budowlano – montażowych i rozbiórkowych w zależności 
od występujących zagrożeń i czynników szkodliwych dla środowiska 
pracy należy stosować następujące ochrony osobiste; 
 
- odzież chroniącą przed nadmiernym zabrudzeniem, 
- obuwie robocze, 
- osłony rąk, (rękawice chroniące przed ostrymi, chropowatymi, 

szorstkimi, śliskimi i gorącymi elementami lub skórzane rękawice), 
- osłona tułowia (skórzany fartuch spawalniczy), 
- osłony nóg (trzewiki lub getry spawalnicze), 
- osłony górnych dróg oddechowych (maski, półmaski, itp.) jeżeli 

praca odbywa się przy przekroczeniu NDS pyłów, 
- ochrony słuchu (wkładki przeciwhałasowe, nauszniki i hełmy 

przeciwhałasowe), przy przekroczeniu hałasu NDS, 
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tj. szelki 

bezpieczeństwa w połączeniu z linką mocującą do uchwytu a 
często także z urządzeniem samohamownym (tzn. aparatem 
bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym gdy nie jest 
możliwe stosowanie innych środków ochrony przed upadkiem z 
wysokości, 

- ochrona oczu (okulary, przyłbice, itp.) przed odpryskami i pyłem 
chemicznie aktywnym, 

Pracownicy budowlani otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze z obowiązującą w firmie wykonawczej zasadą. 
Fakt przydziału wymienionego sprzętu pracownik odnotowuje na tzw. 
kartotece indywidualnej przydziału środków ochrony.  

 
                                            Rozdział  V 
 

Obowiązujące instrukcje i zasady BHP na terenie budowy. 
 

Kierownik budowy przy współudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzają 
szkolenie pracowników na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i 
znajomości obowiązujących niżej wymienionych instrukcji BHP. 

 
1. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników. 
2. Ratowanie osób porażonych prądem. 
3. Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ciężarów. 
4. Instrukcja BHP dla obsługi elektrowyciągów. 
5. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się elektronarzędziami. 
6. Instrukcja BHP przy obsłudze pił tarczowych do drewna. 
7. Instrukcja BHP eksploatacji urządzeń napędowych. 
8. Instrukcja BHP dla operatora sprzętu ciężkiego. 
9. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych. 
10. Instrukcja BHP dla operatora żurawia (dźwigu) 
11. Instrukcja BHP dla operatora ładowarki. 
12. Instrukcja BHP dla operatora koparki. 
13. Instrukcja BHP kierowcy. 
14. Instrukcja BHP dla cięcia (palenia) gazowego. 
15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego. 
16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 
17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla garaży 
18. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach biurowych  

i magazynowych. 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a3

9
 

19. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń magazynowych 
przeznaczonych do składowania materiałów. 

20. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń magazynowych 
21. Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych 
22. Instrukcja BHP dla pracowników układających papy izolacyjne 
23. Zasady BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego z zasilaniem spalinowym 
24. Ogólna instrukcja zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 
25. Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym 
26. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kan. i c. o. 
27. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza 
28. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego 
29. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
30. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich 
31. Instrukcja BHP dla robotników terenów zielonych 
32. Instrukcja BHP przy pracach porządkowo – gospodarczych 
33. Instrukcja BHP przy ręcznym wykonywaniu wykopów 
34. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza 
35. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 
36. Instrukcja obsługi i konserwacji ubijaków i nawijaków płyt wibracyjnych do 

zagęszczania piasku 
37. Instrukcja BHP przy pracach na wysokościach 
38. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach 
39. Instrukcja BHP postępowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzęźnięcia 

samochodu 
40. Zasady BHP podczas obsługi maszyn budowlanych na terenie placu budowy 
41. Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza robót budowlanych 
42. Instrukcja BHP obsługi betoniarki samojezdnej na terenie budowy 
43.  Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej 
44. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla żurawia samojezdnego na podwoziu 

samochodowym 
45. Instrukcja o ochronie ppoż. dla pracowników nowoprzyjętych i zatrudnionych na 

stałe 
46. Instrukcja BHP dla obsługi samochodu ciężarowego i ciężarowo – osobowego 
47. Instrukcja dla kierowców wózków jezdnych z podnośnikiem 
48. Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi pistoletu do wstrzeliwania kołków 
49. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych 
50. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót izolacyjnych 
51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociągowych 
52. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
53. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót blacharskich 
54. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót pokrycia dachu 
55. Instrukcja BHP dla malarzy 
56. Instrukcja BHP przy użyciu sprzętu z napędem elektrycznym do robót 

wykończeniowych 
57. Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych na placu budowy 

- narzędzia pracy, ręczne 
- gwintownice i gwintowniki 
- wielokrążki, rolki i żabki 
- liny stalowe, badania okresowe 
- liny włókienne, badania okresowe 
- transport indywidualny ręczny 
- transport zespolony ręczny 
- transport samochodowy 
- magazynowanie materiałów 

58. Butle z gazem sprężonym (tlen, acetylen) 
59. Tryb postępowania przy natrafieniu na materiały wybuchowe w czasie robót 

ziemnych 
60. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy 
61. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


 Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

St
ro

n
a4

0
 

 
                                  Rozdział  VI 

 
W planie BIOZ nie ujęto części rysunkowej, jest on integralną częścią opracowania 
projektowego.   
Należy zwrócić szczególną uwagę na; 

- czytać plan zagospodarowania 
- zwrócić uwagę na czynniki mogące stwarzać zagrożenie 
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z 

parametrami poboru mediów i punktem czerpalnym, zaworami 
odcinającymi i drogą dojazdu, 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy) 
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 

zewnętrznych stref ochronnych wynikających z przepisów 
odrębnych takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów i wyrobów, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu 
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu 

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i biurowych 
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CZĘŚĆ II 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
 
 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającego z odrębnych przepisów 
 

 
Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie 
dokumentacji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu 
zamawiającego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Po wykonaniu obiektów do 
obowiązków wykonawcy należy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na dzień zakończenia robót budowlanych. 

 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającego z odrębnych przepisów 
 

- Oświadczenie właściciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele 
budowlane. 

 

 
3. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

 
Wyszczególniony dokument zamawiający wyda po uzgodnieniu dokumentacji projektu 
budowlanego w zakresie możliwym do uzgodnią zgody na realizację inwestycji. 
 

 

 
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 

 
 

Podstawy prawne opracowania projektu: 

 

1. Umowa z Inwestorem;  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 z 

późn. zm.); 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.); 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zmianami) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
2019, poz. 1065 z późn. zm.);  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 
poz.1935); 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 poz. 463 ) 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 
215); 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z 
późn. zm.)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z późn. 
zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) 

15. Ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 
2187 z późn. zm.). 

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017, poz. 
1265 z późn. zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 z późn. zmianami) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z późn. zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81 z późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 101, poz. 645 z późn. zmianami) 

21. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2017, poz. 959 z późn. zmianami) 
22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 

sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 Nr 130, poz. 
895 z późn. zmianami) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zmianami) 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 z późn. 
zmianami) 

25. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z póź. 
Zmianą) 

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 
1396 wraz z późn. zmianami) 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z późn. zmianami) 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym 
oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
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163, poz. 1577 z późn. zmianami) 
29. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zmianami) 
30. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) 
31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zmianami) 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 

33. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1474.) 

34. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.). 

35. Istniejące umowy z gestorami sieci. 
 

36. Źródła informacji: 
 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie 
- Obowiązujące normy budowlane 
- Wytyczne inwestora 
- Projekt termomodernizacji budynku 
- Koncepcja budynku i zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem 

 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 
5. Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

 
Załączniki: 

 
a)  Załączniki graficzne – koncepcje zagospodarowania poszczególnych terenów 

b)  Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres robót 

c)  Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna 

d)  
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Dodatkowa informacja i wytyczne dla wykonawców 
 

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, 
załącznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie robót na 
budowie jest Kierownik budowy, któremu podlegają majstrowie i pozostali pracownicy. Osobą 
odpowiedzialną za nadzór robót odpowiedzialni są właściwi branżowo Inspektorzy Nadzoru 
inwestorskiego oraz Główny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. 
Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta. 

 
Podstawą wykonania robót jest załącznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowę, Projekt 
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą być dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody 
wszystkich uczestników procesu budowlanego.  

  
Wykonawca wykonuje prace na podstawie załączonej dokumentacji. W żadnym wypadku nie 
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robót zgodnie z praktyką budowlaną, oraz powszechną 
wiedzą budowlaną. Każda wątpliwość co do wykonywanych elementów powinna być 
konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia się istotnych pytań 
dotyczących poszczególnych robót o wyjaśnienie należy zwrócić się do projektanta. 
Wykonawca mając świadomość istotnych odstępstw na placu budowy od przyjętych założeń i 
rozwiązań projektowych, powinien wstrzymać wszelkie prace do czasu otrzymania wyjaśnień. 

 
Wycena i wykonanie robót zgodnie z umową z inwestorem 

 
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez: 

 
 - określenie zakresu robót 
 - określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych 
 - określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia 
 

Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego 
wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót 
budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione w niniejszym opisie, a 
wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku 
pojawienia się istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną 
informację do zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez 
uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować przyjętych warunków 
realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót 
niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz 
ujętych niniejszym opracowaniem, a także wymaganiami dotyczącymi wykonania 
poszczególnych robót w sposób prawidłowy, zgodnie z powszechną wiedzą z zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami 
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach 
budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania materiałów innych niż 
wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. 

 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robót: 

 
1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót, projekt 
budowlany i wykonawczy, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, opis budowlany 
i wykonawczy projektu. 

 
2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających 
wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań tzn. 

 
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o  

 
" Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż instalacji, 
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zakrycie wykopu uporządkowanie terenu 
 

" Wykonaniu instalacji wewnętrznych " - należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub 
przewodów ochronnych, wypełnienie bruzd, taśm ochronnych, oraz zakrycie przewodów, 
wykonanie wszystkich niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych 

 
" Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót lub dostarczenia materiałów koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robót tj. 
wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod ściany wewnętrzne, zamurowań lub przejść 
instalacyjnych w murach oraz innych wynikających z zakresu i specyfiki projektu. 

 
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów drewnianych 

 
Pozycje uproszczone - zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji 
zobowiązany jest przyjąć wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub zadać pytanie 
zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji należy rozumieć, jako dostarczenie 
materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z przekazaniem zamawiającemu certyfikatów 
i gwarancji użytkowania, oraz elementu lub zestawu elementów gotowych do użytkowania. 

 
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania działki, oraz w sposób zapewniający 
bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne 
zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót we 
własnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbędne informacje konieczne do 
prawidłowej wyceny. 

 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu i formy prowadzonych robót: 

 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje następujące dokumenty: 

 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl
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sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Projektant wykonujący obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego oraz 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. 

 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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        Uzupełniające zestawienie informacji 
 

Temat Dane adresowe  

1. Sala gimnastyczna przy SP5 Ul. Józefa 
Piłsudskiego - termomodernizacja 

dz. nr 294 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

Termomodernizacja 
budynku 
Rewaloryzacja zieleni 

2. Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 8 wraz 
z rewitalizacją terenu 

dz. nr 34/1, obr.7 Stare Miasto Termomodernizacja 
budynku 
Przebudowa utwardzeń i 
zagospodarowania terenu 
Budowa ekowiaty z 
instalacją PV 

3. Adaptacja budynku „Obrońcy Pokoju” ul. 
Grunwaldzka 22 na cele publiczne w tym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

dz. nr 132/8 obr. 7 Stare Miasto Termomodernizacja 
budynku 
przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
budynku w dostosowaniu 
do funkcji Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
budowa 3 mieszkań 
kryzysowych 

4. Rewitalizacja podwórka, ul. Cicha / ul. Waleriana 
Łukasińskiego 

dz. nr 339/4, obr. nr 7- Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

5. Rewitalizacja podwórka, ul. Dąbrowskiego 8-10 dz. nr 239/15, obr. nr 5 – 
Przedmieście 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

6. Rewitalizacja podwórka, ul. Franklina Roosevelta dz. nr 60/32, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

7. Rewitalizacja podwórka, ul. Fryderyka Chopina 6 Dz. nr 245/3, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

8. Rewitalizacja podwórka, ul. Grunwaldzka / 
Zamkowa 7 (zaplecze Rynku) 

dz. nr 137/8, 137/9, 137/10, 
137/11, Obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

9. Rewitalizacja podwórka, ul. Klasztorna dz. nr 208/22, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

10. Parking przy ul. Zamkowej 2-4 
 

dz. nr 132/25, 141, obr nr 7 – 
Stare Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

11. Rewitalizacja podwórka, Plac Seniora dz. 701/5, 701/6, 175, 176/2, 
176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 
176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 
176/12, 176/13 Obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

12. Rewitalizacja podwórka, Podwórko z basztą 
Strzegomską, ul. Staszica 

dz. nr 228/4, 228/8, 228/7,227, 
228/9 Obr. nr 7 – Stare Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

13. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 8-9 

dz. nr 77/1, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

14. Rewitalizacja podwórka, ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 31-33 

dz. nr 60/30, obr. nr 7- Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

15. Rewitalizacja podwórka, ul. Rynek/Barbary dz. nr 159/14, 159/5, 159/6, 
159/8, 159/9, 159/10, 159/11, 
159/12, 159/13, 158 obr nr 7 – 
Stare Miasto 
 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

16. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 34-35 

dz. nr 70/12, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

17. Rewitalizacja podwórka, ul. kard. Stefana 
Wyszyńskiego 3 

dz. nr 14/1, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

18. Rewitalizacja podwórka, ul. Stefana Żeromskiego 6 dz. nr 198/15, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

19. Rewitalizacja podwórka, ul. Środkowa dz. nr 182/22, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

20. ul. Grunwaldzka Dz. nr 114 Obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

Przebudowa ulicy 
polegająca na poprawie 
bezpieczeństwa 

21. Rewitalizacja ulicy, ul. Kościelna dz. nr 105 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

Przebudowa ulicy 
polegająca na poprawie 
bezpieczeństwa 

22. Rewitalizacja ulicy, ul. Bolesława Limanowskiego 
2/3 

dz. nr 202/1 obr. nr 5 
Przedmieście 

Przebudowa ulicy 
polegająca na poprawie 
bezpieczeństwa 

23. Rewitalizacja ulicy, ul. Staszica dz. nr 226 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

Przebudowa ulicy 
polegająca na poprawie 
bezpieczeństwa 

http://www.aarz.pl/
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24. Rewitalizacja ulicy, ul. Św. Marcina dz. nr 106 obr. nr 7 Stare 
Miasto 

Przebudowa ulicy 
polegająca na poprawie 
bezpieczeństwa 

25. Rewitalizacja podwórka, ul. Wrocławska dz. nr 43/5, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

26. Rewitalizacja podwórka, ul. 
Poniatowskiego/Zielona 

dz. nr 50/4, obr. nr 7 – Stare 
Miasto 

rewitalizacja 
zagospodarowania terenu 

27. Termomodernizacja budynku, ul. 1 Maja 4 a-b  
 

działka nr 60/12, obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

termomodernizacja 
budynku  

28. Termomodernizacja budynku, ul. Tadeusza 
Kościuszki 1-1a 
 

działka nr 230/2, obr. nr 7 – 
Stare Miasto 

termomodernizacja 
budynku 

29. Termomodernizacja budynku, ul. Bolesława 
Limanowskiego 5 
 

działka nr 201, obr. nr 5 – 
Przedmieście 

 

termomodernizacja 
budynku 

30. Termomodernizacja budynku, ul. Starojaworska 
119 
 

działka nr 78/3, obr. nr 2 – Stary 
Jawor 

termomodernizacja 
budynku 

31. Termomodernizacja budynku, ul. Strzegomska 1 
 

działka nr 228/4, obr. nr 7 termomodernizacja 
budynku 
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Pieczęć firmowa                      Pieczęć głównego architekta 

 
 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki  
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 

Tel. 514 492 382 Tel. 518  139 710   
www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

 
 

Mgr inż. Arch. Radosław Żubrycki 
Nr upr 66 / LuOKK/2014/GW 

w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń 

 

 

 

 
Opracowanie całości:  

 
Atelier Architektury Radosław Żubrycki 

Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze 
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801 

www.aarz.pl   biuro@aarz.pl 
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01 SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP5 UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
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02 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UL. DWORCOWA 8 WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENU

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA



04 REWITALIZACJA PODWÓRKA, UL. CICHA / UL. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA



05 REWITALIZACJA PODWÓRKA, UL. DĄBROWSKIEGO 8-10
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA



06 REWITALIZACJA PODWÓRKA, UL. FRANKLINA ROOSEVELTA
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA



07 REWITALIZACJA PODWÓRKA, UL. FRYDERYKA CHOPINA 6
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA



08 REWITALIZACJA PODWÓRKA, UL. GRUNWALDZKA / ZAMKOWA 7
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA



09 REWITALIZACJA PODWÓRKA, UL. KLASZTORNA
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GMINIE JAWOR POPRZEZ M. IN. UTWORZENIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, REWITALIZACJĘ
PODWÓREK ŚRÓDMIEJSKICH I MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH”

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze     biuro@aarz.pl  tel: 514492382
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10 PARKING PRZY UL. ZAMKOWEJ 2-4
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14 REWITALIZACJA PODWÓRKA, UL. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 31-33
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