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 ST-00      WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

 
1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST- 00 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót, do projektu:                               

„ MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

DRZEMLIKOWICACH, DRZEMLIKOWICE 14, 55-200 OŁAWA, DZIAŁKA nr 129/1, OBRĘB 
DRZEMLIKOWICE, GMINA: OŁAWA”. 

 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prace objęte podanymi poniżej numerami CPV: 

 
 CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oświetlenia 

 CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje siłowe i gniazd 

 CPV 45311100-1                                 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego i teletechnicznego 
 CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 

 CPV 45400000-1                                  - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  

 

1.2 Zakres stosowania ST- 00 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w ST-00 pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST-00 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 

 
ST-01  Elektryczne instalacje wewnętrzne 

ST-02 Roboty budowlane.  
 

Zakres robót: 

 Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamierzenia: 
  

• Rozdział energii, 

• Instalacje siły, 

• Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z poniższą definicją: 

 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 
i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
 Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 



Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 
 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważnośći 
wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,              

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni 

dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 



1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań                
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być                     
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 

rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 

urządzeń w obrębie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

 
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane                     
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego.. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.9 Stosowanie się do praw i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentowane próbki materiałów                                  
do zatwierdzenia. W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów                 



z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone 

do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STWiORB. 
 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 

robót oraz zgodność z wymaganiami STWiORB i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę 

do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduje możliwości wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze                   

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie technicznym, STWiORB, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt  
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany                  

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska 
i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku gdy wymagają tego przepisy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru co najmniej 
3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                      
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.                  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte                 

z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB                   

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte                   
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i 

wytycznych. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych nas 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,                 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB,                                 

a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 

wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt 
Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań                   

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
 

 

 



6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi                     

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
  

6.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polska normą, lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.7 Dokumenty budowy 

 
6.7.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonuje 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 

do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.7.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i 

wpisuje do księgi obmiaru. 
  

6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje na budowie. 
 

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 
7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorowi Nadzoru o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w kosztorysie ślepym lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

  

 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

STWiORB. 
  

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier.  

 

8.4 Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 
 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiORB, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiORB, 



- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysowej. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i dokumentacji 

projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w ST-E-00 obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 



STWiORB – SST-01 

CPV 45310000-3 
ELEKTRYCZNE  INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
Prace opisane są podanymi poniżej grupami robót. 

 
  CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oświetlenia 

 CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje siłowe i gniazd 

 CPV 45311100-1                                 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego   
 CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 

 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ogólny zakres prac określono w ST-00  „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej związanej z wykonaniem robót, do projektu:   

„MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
DRZEMLIKOWICACH, DRZEMLIKOWICE 14, 55-200 OŁAWA, DZIAŁKA nr 129/1, OBRĘB 

DRZEMLIKOWICE, GMINA: OŁAWA”. 
 

 
         Zakres rzeczowy obejmuje: 

 

      -   Roboty demontażowe, 
     -     Zasilanie obiektu, montaż rozdzielnic,      

− Instalacje siły, 

− Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,  

−  Instalacja okablowania strukturalnego, 

− Instalacja uziomu, 

− Pomiary. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określeniami podanymi w ST-E-00 „Wymagania 

ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST-E-00 „Wymagania ogólne”.  

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.  

Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są: 

 
2.1. Przewody  

 

 Zasilanie urządzeń pożarowych wykonać kablami NHXH-J(O) PH90 0,6/1,0kV w systemie E90. 

Przewody bezhalogenowe  N2XH-J 3(4,5)x1,5 0,6/1,0kV dla oświetlenia podstawowego. Stosować kable i 

przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, która określa klasy reakcji na ogień. 



Zasilanie opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonać przewodami 

bezhalogenowymi N2XH-J 3 (4)x1,5 0,6/1,0kV. Oprawy ewakuacyjne mają być załączone na jasno.  

Zasilanie gniazd 230V / instalacja siły- zasilanie obwodów wykonać przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 

3(5)x2,5 0,6/1,0kV. 

 

2.2  Gniazda i łączniki 

 

•  Gniazdo pojedyncze 16A/230 V, IP20, p/t z przesłonami styków, 

• Gniazdo pojedyncze 16A/230 V, IP44, p/t z przesłonami styków, 

• Gniazdo siłowe (16)32A /400V, IP44, n/t, 

• Łącznik  dzwonkowy 10A IP20, p/t, 

• Łączniki  jednobiegunowe, 10A IP20, p/t, 

• Łączniki  jednobiegunowe, 10A IP44, p/t, 

• Łączniki  świecznikowy 10A IP20, p/t, 

• Łączniki  schodowe  10A IP20, p/t. 
  

2.3 Oprawy 
2.3.1 Oprawy oświetlenia podstawowego  

• NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 1200X72X58MM lub równoważna, 

•   oprawa  BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840  lub równoważna, 

• oprawa BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840  lub równoważna, 

• oprawa BACKPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 lub równoważna, 

• oprawa BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 lub równoważna, 

• oprawa AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840 lub równoważna, 

• oprawa AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840 lub równoważna. 

 
  

2.3.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

• oprawa LOVATO N ECO LED IP41 2W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała-lub równoważna, 

• oprawa ARROW N LED IP40 1W 1h dwuzadaniowa AT biała - lub równoważna, 

• oprawa EXIT S ECO LED IP65 1W 1h jednozadaniowa AT biała lub równoważna, 

•   oprawa EXIT S ECO LED IP65 3W 1h jednozadaniowa AT biała lub równoważna 

 
2.4  Rozdzielnice 

 

• rozdzielnica RGPWP prod. Cerbex, posiadającą Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 

oraz KOT z CNBOP.  Rozdzielnica z zabudowanym certyfikowanym urządzeniem sygnalizacyjno-

sterowniczym PWP (wersja bez kontroli) np. prod. D+H EATON, Cerbex lub równoważne; moc 

przyłączeniowa 15 KW, zab. 40A; montaż  na zewnątrz budynku na fundamencie typ KFN-40 wys. 95 

cm 

• rozdzielnice obiektowe:   ZRG,RG,RS,RŁ,RO,RK,R1,R2. 

 
 

3.  Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa 
Zgodnie w świetle nowej normy PN-HD 60364-4-41, podstawową zasadą ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym jest, że części niebezpieczne nie mogą być dostępne, a dostępne części przewodzące nie mogą 

być niebezpieczne zarówno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i w przypadku 

pojedynczego uszkodzenia.  

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych powinna spełniać jedno z wymagań: 
-nie dopuścić do przepływu prądu przez ciało człowieka lub zwierzęcia, 

-ograniczyć do niegroźnej wartości prąd, który może przepłynąć przez ciało, 
-graniczyć czas przepływu prądu rażeniowego do wartości dopuszczalnych: 
  

Maksymalny czas wyłączenia podany poniżej należy stosować w obwodach końcowych o prądzie 

nieprzekraczającym: 

• 63A dla obwodów zasilających wyposażonych co najmniej w jedno gniazdo wtyczkowe, oraz  

• 32A dla obwodów zasilających tylko podłączone na stałe urządzenia elektryczne. 



             

Układ 

sieci 

50V<Uo≤230V, w [s] 
120V<Uo≤230V, w 

[s] 

230V< Uo≤400V, 

w [s] 
Uo>400V, w [s] 

a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. 

TN 0,8 Wyłączenie może być wymagane z innych 

przyczyn niż ochrona 

przeciwporażeniowa 

0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1 

TT 0,3 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1 

W układach TN czas wyłączenia nie dłuższy niż 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych  i w 

obwodach, które nie zostały wymienione powyżej. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej jest 

zapewniona przez środki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest 

zapewniona przez środki ochrony przy uszkodzeniu. 

Alternatywnie, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona przez środek ochrony 

wzmocnionej, który zapewnia ochronę zarówno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i 

w warunkach pojedynczego uszkodzenia. 

 

 

System ochrony przeciwporażeniowej: 
            

Rodzaj ochrony Środek ochrony 

Ochrona podstawowa 

Izolacja podstawowa części czynnych  

Przegrody lub obudowy 

Przeszkody 

Umieszczenie poza zasięgiem ręki 

Powszechnie stosowane środki 

ochrony 

środki ochrony stosowane tylko w 

instalacjach dostępnych dla osób 

wykwalifikowanych lub 

poinstruowanych, lub osób 

będących pod nadzorem wyżej 

wymienionych osób 

Ochrona przy 

uszkodzeniu 

Samoczynne wyłącznie zasilania 

Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona 

Separacja elektryczna do zasilania jednego 

odbiornika 

Izolowanie stanowiska  

Nieuziemione połączenia wyrównawcze 

miejscowe 

Separacja elektryczna do zasilania więcej niż 

jednego odbiornika  

Powszechnie stosowane środki 

ochrony  

Środki ochrony stosowane tylko 

wtedy, gdy instalacja jest pod 

nadzorem osób wykwalifikowanych 

lub poinstruowanych tak, że 

nieautoryzowane zmiany nie mogą 

być dokonywane 

Ochrona przez 

zastosowanie bardzo 

niskiego napięcia 

Obwody SELV lub PELV 
Środek ochrony stosowany we 

wszystkich sytuacjach 

Ochrona uzupełniająca 

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe o 

znamionowym prądzie różnicowym 

nieprzekraczającym 30mA 

Dodatkowe połączenia wyrównawcze 

ochronne 

Środek ochrony uzupełniającej, 

stosowany w przypadku uszkodzenia 

środków ochrony podstawowej i/lub 

środków ochrony przy uszkodzeniu, 

a także w przypadku nieostrożności 

użytkowników 

Środek ochrony uzupełniającej 

stosowany jako uzupełnienie 

ochrony przy uszkodzeniu  

 



Ochrona przepięciowa   zrealizowana przez wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej stosując ochronniki 

przepięć klasy B i C w rozdzielnicy głównej RG. Projektuje  się  zastosowanie ochronników 

przeciwprzepięciowych z wymiennymi wkładkami. W pozostałych rozdzielnicach stosować ochronniki klasy C. 

 

   4.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość 
wbudowywanych materiałów. 

 

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i 

ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Trasowanie.  
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna    

do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach 
pionowych i poziomych.  

Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej liczby 
skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.  

 
6.2. Bruzdy.  

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu                               

z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej  bruździe więcej niż jednego 
przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. 

Przewody należy układać jednowarstwowo.  
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych. 

  

6.3. Układanie i mocowanie przewodów. 
 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.6.1.  
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 6.2. 

   

 6.4. Oznakowanie. 
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób: 

• przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez naniesienie przylegających 

do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 100mm każdy. Kombinacja ta nie może być 
stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu 

ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych. 

• Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu, 

• Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów 
ochronnych. 

 

 6.5  Badania i próby. 
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiędzy badaną fazą a 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od: 

• 25Moma dla instalacji 230V 

• 0,50Moma dla instalacji 400V 

Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej, a także 

pomiar obwodów niskiego napięcia.  iami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać pomiary 
rezystancji uziemienia. 



 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i 

wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej– w 

tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań. 
Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST , 

mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań.  
Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega: 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

• sprawdzenie trasy kablowych, 

• umocowanie przewodów, 

• jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 

• wynik badania rezystancji izolacji, próby napięciowej. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest : 

• mb – dla linii i przewodów, 

• szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego, 

• kpl. – dla pomiarów. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.  

Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie :  
zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów, prawidłowośći montażu 

i mocowania urządzeń na instalacji. 
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz odbiór 

końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują:  
• sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem, 

• sprawdzenie ułożenia w listwach lecz nie przykrytych przewodów,  

• sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji, które będą niewidoczne lub trudne                              

do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

• osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oświetleniowe, 

• ułożone listwy, rury, korytka przed wciągnięciem przewodów, 

• osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

• instalacja przed załączeniem pod napięcie.  
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, 

• protokoły badań i pomiarów, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 

• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej dokumentacji 
technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji elektrycznej, sprawdza 

funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 

przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej 

roboty. Cena obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 

• montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 



• ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu  

• rusztowań, 

• montaż linii,  

• montaż lamp, 

• prace porządkowe, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

• wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 

• Cena uwzględnia również:  

• nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 

• ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 

• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  

• przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 

wzorze umowy. 
 

11. PRZEPISY  I NORMY 
    

     

  PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym  
PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym  
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-52: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów 
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, 
łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami  
PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i 

przewody ochronne  

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  
PN-HD 60364-7-704:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-HD 60364-7-714:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

N SEP-E-005:2013  Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w 



czasie pożaru. 

N SEP-E-007              Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 
Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 

ogień.] 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-B-02877-4:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

PN-EN 50310:2007  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających. 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 

z późniejszymi zmianami), 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 



WiORB – SST-02 

CPV 45400000-1                                    
 ROBOTY BUDOWLANE   

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  budowlanych  
towarzyszących robotom – roboty malarskie .  Prace opisane są podanymi poniżej grupami robót. 

 
CPV 45400000-1                                  - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

   

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ogólny zakres prac określono w ST-00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej związanej z wykonaniem robót, do projektu:  „ 
„MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

DRZEMLIKOWICACH, DRZEMLIKOWICE 14, 55-200 OŁAWA, DZIAŁKA nr 129/1, OBRĘB 
DRZEMLIKOWICE, GMINA: OŁAWA”.  

     

    Zakres rzeczowy obejmuje: 

• roboty remontowe budowlane towarzyszące (murarskie, tynkarskie , malarskie), 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określeniami podanymi w ST-E-00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 

stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST-E-00 „Wymagania ogólne”.  

 
2. MATERIAŁY podstawowe 

 

• zaprawa cementowo-wapienna, 

• zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, 

• farba  akrylowa półmat, kolor biały  , 

• środek gruntujący, 
  

 

   3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”.  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość 

wbudowywanych materiałów. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i 
ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

  

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest : 

• m2, szt.,    

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.  

 
 

     10. PRZEPISY  I NORMY 
 

 
1. Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
4. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych; 
5. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi; 

6. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi; 

7. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

 
 


