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Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gorze
Szef Zarzadu
ptk Robert Borejko

RZI1ZG.S5ZP.2612.1.2025
Zielona Gora, ........ kwietnia 2025 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu

dotyczy: 1/PN/24244/2025

Odpowiadajgc na pytania Wykonawcy w postepowaniu pn. ,Budowa obozowiska
kontenerowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Trzebieniu w systemie zaprojektuj i
wybuduj” niniejszym, w mysl| art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostepniam zapytania wraz z
udzielonymi wyjasnieniami.

Pytania pisma 1325/2025

1

Zgodnie z PFU zakresem objete jest "uwzglednienie wyposazenia nowych obiektow
w niezbedny sprzet kwaterunkowy, gospodarki komunalnej, technologiczny oraz sprzet
gasniczy". Prosze o informacje, czy zapis "uwzglednienie wyposazenia" rozumie sie jako
zaprojektowania wyposazenia, czy zaprojektowanie oraz dostawe i montaz?

Zgodnie z PFU zakresem objete jest uwzglednienie wyposazenia nowych obiektow
w niezbedny sprzet kwaterunkowy, gospodarki komunalnej, technologiczny oraz sprzet
gasniczy. Prosze o potwierdzenie, ze wyposazenie 750szt. konteneréw mieszkalnych
dostarczanych przez Zamawiajgcego jest po stronie Zamawiajgcego.

Zgodnie z PFU zakresem objete jest "uwzglednienie wyposazenia nowych obiektéw
w niezbedny sprzet kwaterunkowy, gospodarki komunalnej, technologiczny oraz sprzet
gasniczy". Prosze o informacje, co nalezy uwzgledni¢ jako sprzet technologiczny.

Zgodnie z Zatgcznikiem do PFU 13 Wytyczne modutu infrastruktury tymczasowej: kontenery
powinny by¢é wyposazone w sprzet kwaterunkowy okreslony w "Tymczasowych normach
naleznosci wyposaznenia w sprzet kwaterunkowy w kontenerach mieszkalnych" i "opisany
w ponizszych tabelach". Brak w dokumencie tabel z wyposazeniem dla konteneréw
mieszkalnych.

Prosimy o uzupetnienie dokumentu "Tymczasowe normy naleznosci wyposazenia w sprzet
kwaterunkowy w kontenerach mieszkalnych" i "opisany w ponizszych tabelach" oraz tabel
z niezbednym wyposazeniem konteneréw mieszkalnych.

Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerow
z przeznaczeniem chtodniczym (4szt.). Prosze o podanie wielkosci i specyfikacji dla tego typu
kontenerow.

Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerdw
z przeznaczeniem chtodniczym (4szt.). Czy kontenery powinny by¢ wyposazone? Jezeli tak,
prosimy o zestawienie wyposazenia.

Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerow
z przeznaczeniem dla pralni polowej oraz punkty przyjecia i wydania prania (10szt.). Czy
kontenery powinny by¢ wyposazone? Jezeli tak, prosimy o zestawienie wyposazenia.

Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. konteneréw
z przeznaczeniem dla miejsca udzielania swiadczen medycznych (12szt.). Czy kontenery
powinny by¢ wyposazone? Jezeli tak, prosimy o zestawienie wyposazenia.
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Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. konteneréw
z przeznaczeniem dla miejsca udzielania swiadczeh medycznych (12szt.). Czy kontenery
nalezy wyposazy¢ zgodnie z Tabelg nr 1 Standardowe wyposazenie kontenera w punkcie
pomocy medycznej z Zatgczniku do PFU 13 Wytyczne modutu infrastruktury tymczasowej?

Zgodnie z zapisami PFU , przylgcze energetyczne do nowoprojektowanego obiektu jest
w trakcie realizacji. Prosimy o podanie szacunkowej odlegtosci od nowych stacji
transformatorowej do projektowanego obozowiska.

Prosimy o podanie mocy nowej stacji transformatorowych, ktére majg zasili¢c obozowisko

Czy w zakresie wyceny jest przebudowa / rozbudowa / modyfikacja nowych stacji trafo pod
wpiecie sie obozowiska? Jesli tak, prosimy o przekazanie schematow / projektu nowej stacji
trafo , ktéra jest w trakcie realizaciji.

Czy nowoprojektowane stacje transformatorowe beda wykonane tak aby wpiaé sie po stronie
niskiego napiecia? Czy bedzie to stacja do strony SN a pozostata czes¢ prac w stacji bedzie
po stronie wykonawcy?

Zgodnie z zapisami PFU nalezy wykona¢ nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej tgczacy
nowe obozowisko z istniejgcg siecig teletechniczna. Prosimy w takim wypadku o podanie
szacunkowej odlegtosci od istniejgcej sieci teletechnicznej do nowego obozowiska

Jedli nalezy nowg sieé teletechniczng potgczy¢ z istniejgca prosimy o podanie typow
i rodzajéw kabli , ktére nalezy przyjg¢ aby potgczyé sie z istniejgcy siecig teletechniczna.

Zgodnie z zapisami PFU nalezy zamontowac¢ gniazdko telefoniczne w kazdym kontenerze
mieszkalnym. Czy nalezy przyja¢ gniazdo telefoniczne RJ11 czy gniazdo RJ457?

Z zapiséw PFU wynika, ze w miejscach $wiadczen medycznych MUS nalezy wykonaé
instalacje WiFl. Czy w zakresie wyceny sg rowniez Access Pointy czy tylko doprowadzenie
okablowania? Dostawa samych MUS jest poza zakresem tego zadania.

Zgodnie z zapisami PFU nalezy dostarczy¢ agregat pradotwodrczy. Brak jest informacii
o dtugosci podtrzymania zasilania. Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania
zasilania.

Czy dobrany agregat pragdotworczy ma byé do obstugi 30 konteneréw - tego zadania,
czy obstuzenia 30 konteneréw oraz dodatkowo 750 konteneréw, oraz pozostatych
sanitarnych, chtodniczych, pralni i MUS?

Zgodnie z zapisami PFU nalezy dostarczych dodatkowe doswietlenie poprzez zastosowanie
przenosnych /tymczasowych lamp. Prosimy o podanie przykiadowego rozwigzania
przenosnej lampy . Jak ma by¢ wykonane zasilanie do tych przenosnych tymczasowych
lamp, a moze majg one mie¢ zasilanie akumulatorowe?

Czy w zakresie wyceny jest wykonanie instalacji uziemiajgcej dla dostawy 30 kontenerow -
tego zadania. Czy nalezy wykonac uziemienie dla 30 kontenerow oraz dodatkowo 750
kontenerdw, oraz pozostatych sanitarnych, chtodniczych, pralni i MUS ?

Prosimy o potwierdzenie, ze uziemienie konteneréw nalezy wykonac¢ z bednarki ocynkowanej
FeZN.

Prosimy o wskazanie czy to zadanie tj. obozowisko kontenerowe ma przypisang kategoria
obiektu wojskowego, jesli tak, prosimy o podanie , jaka.
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Zgodnie z zatgcznikiem nr 12 do PFU tj wytyczny szafa wojskowej ochrony ppoz. nalezy
w kontenerach mieszkalnych nalezy umiescic:

a) czujke dymu z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym

b) samozdielny sygnalizator optyczno-akustyczny

c) przycisk aktywacji sygnalizatora.

Czy w takim wypadku system ten musi by¢ zsieciowany tzn czy powyzsze elementy majg
byc w petli okablowanej na sztywno , ktéra ma by¢ rozprowadzona po catym obiekcie?

Wedtug zapiséw zatgcznika nr 12 do PFU tj wytyczny szafa wojskowej ochorny ppoz.
"uruchomienie jakiejkolwiek sygnalizatora musi spowodowac, ze wszystkie sygnalizatory
w obiekcie budowalnym przeznaczonym do zakwaterowania wygenerujg sygnat dzwiekowy".
Czy w takim wypadku uruchomienie reczne sygnalizatora na jednym kontenerze
ma powodowaé uruchomienie sygnalizatorow na pozostatych kontenerach w catym
obozowisku?

Wedlug zapiséw zatacznika nr 12 do PFU tj wytyczny szafa wojskowej ochrony ppoz
w przypadku gdy kubatura zespotu konteneréw mieszkalnych przekroczy 1000m3 nalezy
zespot ten wyposazyC w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Aktualne zadanie nie przekroczy
1000m3, czy w takim wypadku kompletny zakres dotyczacy instalacji przeciwpozarowego
wytgcznika pradu jest poza zakresem wyceny? Jesli, jaki$ zakres nalezy wykona¢ w tym
zadaniu prosimy o jednoznaczne okres$lenie tego zakresu.

Czy dla ogrodzenia zewnetrznego obozowiska nalezy wyceni¢ system ochrony obwodowej
naptotowej?

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa UPS do podtrzymania pracy sieci telekomunikacyjnej
jest poza zakresem wyceny.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa urzadzen aktywnych tj, switchy dla obstugi sieci
strukturalnej jest poza zakresem oferty.

Prosimy o potwierdzenie ze zewnetrzne punkty dostepowe ZPD nalezy wyposazyé w
cenotworcze elementy zgodnie z zatgcznikiem nr 15 do PFU tj:

a) 2 x ztagcze CTOS MM;

b) 2 x zZtgcze CTOS SM;

) 4 x gniazdo RJ-FIELD

d) 2 x ztgcze kabla PKM 10x2

e) 2 x ztgcze kabla PKD 4x1

f) 20 x ztgcze typu "BANAN"

Dokumentacja oraz przekazane wytyczne nie wskazujg jednoznacznie jakie wymagania
co do ilosci zewnetrznych punktéw dostepowych ZDP ma Inwestor. Prosimy o podanie
szacunkowej wymagane;j ilosci ZDP , ktére nalezy przewidzie¢ do montazu na obozowisku.

Zgodnie z zakresem prac, Wykonawca ma dostarczy¢ 30 konteneréw mieszkalnych.
Kontenery mieszkalne nie majg przewidzianego miejsca na wewnetrzne szafy
telekomunikacyjne 19". Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa szaf jest poza zakresem, lub
jesli sg w zakresie, prosimy o wskazanie miejsca montazu.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa wezta telefinformatycznego jest poza zakresem
wyceny.

Zgodnie z zapisami zatgcznika nr 16 do PFU "wytyczne branzy elektrycznej" nalezy wykonac¢
dla obwodnicy o$wietleniowej o$wietlenie w postaci stupdw. Z przekazanej dokumentacji nie
wynika ani dtugosc¢ ani lokalizacja obwodnicy. Prosimy o przekazanie rysunku z zaznaczong
obwodnicg lub podanie szacunkowej dtugosci obwodnicy oraz odlegto$ci od szafy
oswietleniej SO.

Prosimy o podanie odlegtosci oraz przekroju kabla pomiedzy szafg o$wietleniowg SO
a ztagczem kablowym
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Czy dla konteneréw mieszkalnych ktérych nie dostarcza generalny wykonawca (750 sztuk)
nalezy doprowadzi¢ okablowanie telefoniczne / teletechniczne czy jedynie wykonac
kanalizacje teletechniczng , do ktdrej okablowanie wprowadzi wykonawca etapu dostawy 750
kontenerow?

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa strefy administracyjnej w tym gtéwnego punktu
dystrybucyjnego i modutu tymczasowego WT jest poza zakresem wyceny

Zgodnie z punktem 7.13 wytycznych moduty infrastruktury tymczasowej kontenery doposaza
sie w Zespolone Punkty Abonenckie. Wedtug zapiséw punktu 7.13 ilos¢ punktéw ZPA zalezy
od funkcji kontenera mieszkalnego tj czy jest to: kontener mieszkalny - tymczasowe miejsce
wykonywanie pracy 3 x ZPA , kontener mieszkalny - miejsce petnienia stuzby 2 x ZPA ,
kontener mieszkalny - tymczasowa sala odpraw 3 x ZPA, kontener mieszkalny 1 x ZPA.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie ile gniazd ZPA nalezy przyja¢é do wyceny dla
dostarczanych w tym zadaniu 30 konteneréw.

Czy w zakresie wyceny jest system Kontroli Dostepu . Jesli tak prosimy o wskazanie, gdzie
wymagany jest ten system na obiekcie.

Czy na wjezdzie do obozowiska nalezy zainstalowaé¢ system kamer monitorujgcych ruch
CCTV?
Czy w zakresie wyceny jest dostawa systemu CCTV monitoringu ogrodzenia zewnetrznego?

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie doktadnie obwody czy instalacje ma rezerwowac
wyceniany agregat? Bez tej wiedzy nie ma mozliwosci dobrania poprawnej mocy agregatu.

Czy w zakresie wyceny sg jakiekolwiek systemy podtrzymania UPS? Jesli tak prosimy
o informacje, jakie instalacje muszg posiada¢ podtrzymanie i na ile minut.

Czy w zakresie wyceny jest ochrona odgromowa ? Jesli tak, prosimy o podanie
preferowanego rozwigzania, maszty odgromowe, czy moze linki AFL na stupach
wirowanych?

Czy w zakres wyceny wchodzi instalacja odgromowa (maszty, lub linki na stupach) dla
pozostatych 750 kontenerdw, czy tylko dla montowanych w tym zadaniu 30 konteneréw?

Prosimy o potwierdzenie, ze dobdr i dostawa baterii kondensatoréw kompensacji mocy
biernej jest poza zakresem tego zadania. Na typ etapie dostawy 30 kontenerdw, nie ma
mozliwosci dobrania baterii dla catosci obozowiska tj. 30 kontenerow + 750 konteneréw +
pozostate sanitarne.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wyceny jest:

- dostawa kontenerow sanitarno-higienicznych

- dostawa kontenerow chtodniczych w ilo$ci 4 sztuk

- dostawa pralni polowej w ilosci 10 sztuk

- dostawa miejsca udzielania $wiadczen medycznych MUS - 12 sztuk

Czy Inwestor wymaga konteneréw wyposazonych w skrzynke zewnetrzng ze ztgczami
kablowymi (CTOS, RJ-Field, PKD) ?

Prosze o informacje czy na obszarze zadania nalezy wykona¢ wymiane gruntu.
Prosze o informacje czy na obszarze zadania nalezy wykonac¢ docelowe odwodnienie terenu.

Prosze o informacje czy dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylaciji,
klimatyzacji, biatego montazu, instalacji sanitarnych i p.poz. w kontenerach mieszkalnych
jest w zakresie dostawy konteneréw w ilosci 30 szt.? Jesli nie, to prosze o informacje co
nalezy dostarczy¢ wraz z podaniem ilosci, wielkosci urzadzen/elementéw koniecznych do
oszacowania kosztow oraz bilanséw. W przeciwnym wypadku prosze o wyszczegolnienie
szczegbtowego wyposazenia sanitarnego konteneréw wraz z podaniem ilosci, wielkoSci
urzadzen/elementow.
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Prosze o informacje czy dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylaciji,
klimatyzacji, biatego montazu, instalacji sanitarnych i p.poz. w kontenerach sanitarno-
higienicznych jest w zakresie dostawy konteneréw? Jesli nie, to prosze o informacje
co nalezy dostarczy¢ wraz z podaniem ilosci, wielkosci urzgdzen/elementéw koniecznych
do oszacowania kosztow oraz bilanséw. W przeciwnym wypadku prosze o wyszczegolnienie
szczegotowego wyposazenia sanitarnego konteneréw wraz z podaniem ilosci, wielkosci
urzadzen/elementow.

Prosze o informacje czy dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylaciji,
klimatyzacji, biatego montazu, instalacji sanitarnych i p.poz. w kontenerach chtodniczych jest
w zakresie dostawy konteneréw? Jesli nie, to prosze o informacje co nalezy dostarczy¢ wraz
z podaniem ilosci, wielkosci urzgdzen/elementow koniecznych do oszacowania kosztéw oraz
bilansow. W przeciwnym wypadku prosze o wyszczegodlnienie szczegdétowego wyposazenia
sanitarnego konteneréw wraz z podaniem ilosci, wielkosci urzgdzen/elementow.

Prosze o informacje czy dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylaciji,
klimatyzacji, biatego montazu, instalacji sanitarnych i p.poz. w kontenerach dla pralni polowej
oraz punkty przyjecia i wydania prania jest w zakresie dostawy kontenerow? Jesli nie,
to prosze o informacje co nalezy dostarczy¢ wraz z podaniem ilosci, wielkoSci
urzadzen/elementéw koniecznych do oszacowania kosztéw oraz bilanséw. W przeciwnym
wypadku prosze o wyszczegolnienie szczegdtowego wyposazenia sanitarnego kontenerow
wraz z podaniem ilosci, wielkoéci urzgdzen/elementow.

Prosze o informacje czy dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylaciji,
klimatyzacji, instalacji sanitarnych i p.poz. w kontenerach dla miejsc udzielania swiadczen
medycznych jest w zakresie dostawy kontenerow? Jesli nie, to prosze o informacje co nalezy
dostarczy¢ wraz z podaniem ilosci, wielkosci urzgdzen/elementéw koniecznych do
oszacowania kosztow oraz bilansow. W przeciwnym wypadku prosze o wyszczegolnienie
szczegodtowego wyposazenia sanitarnego konteneréw wraz z podaniem ilosci, wielkosci
urzadzen/elementéw.

Prosze o informacje czy w zakresie przedsiewziecia jest zaprojektowanie i wykonanie
przytgczy/sieci sanitarnych do konteneréw mieszkalnych wytgczonych z dostawy tj. dla 750
szt.

Prosze o informacje czy wykonanie i zaprojektowanie sieci/przytgczy sanitarnych poza
terenem inwestycji jest poza zakresem przedsiewziecia. Jesli nie, to prosze o wskazanie na
mapie docelowych miejsc podtgczen oraz podanie szacunkowej dtugosci dla poszczegdlnych
sieci/przytgczy sanitarnych.

Prosze o potwierdzenie, ze na terenie obozowiska nie bedzie sktadowania materiatéw
np. niebezpiecznych lub tatwopalnych. W przeciwnym wypadku prosze o okre$lenie materiatu
do sktadowania, charakterystyki oraz informacje czy nalezy je zabezpieczy¢ p.poz. oraz w
jaki sposob.

Prosze o informacje w jaki sposéb nalezy zapewni¢ ogrzewanie poszczegolnych konteneréow
oraz prosze o podanie docelowych temperatur.

Prosze o podanie wymaganej klasy obcigzenia pojazdami samochodowymi dla parkingu.

Prosze o udostepnienie w formie edytowalnej mapy dziatki 330/1 oraz okolicznych
towarzyszgcych obszaréw z zaznaczonym przebiegiem istniejgcych sieci kanalizacyjnych,
deszczowych, wodociggowych, cieptowniczych, gazowych. Brak mozliwosci wyszukania
potrzebnych danych poprzez platforme Geoportal2.

Prosze o udostepnienie Zatgcznika nr 2 do dokumentu "do PFU 3.Program Inwestycji"
w formie edytowalnej.
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Plan zagospodarowania terenu

Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Generalnego Wykonawcy jest zakup i dostawa
kontenerdw:

- 30 sztuk mieszkalnych,

- sanitarno - higienicznych wedtug przepiséw dla 1500 osob;

- 4 sztuki chtodniczych;

- 10 sztuk dla pralni polowych;

- 12 sztuk medycznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Generalnego Wykonawcy jest zakup i dostawa:
- 3 wiat palarni;
- 3 wiat na odpady.

Czy w przypadku 750 sztuk konteneréw mieszkalnych, ktérych zakup jest w zakresie
Zamawiajgcego dostawa, roztadunek i montaz:

a) jest po stronie Wykonawcy;

b) jest po stronie Zamawiajgcego.

Dotyczy Uzupetnienia zat. 18. Prosze o potwierdzenie, ze dostawa dodatkowych urzadzen
grzewczych wraz z przewodem elastycznym jest poza zakresem. W przeciwnym wypadku
prosze o okreslenie rodzaju urzgdzenia, wydatku, etc.

1.18.Kontener, opricz grzejnika elekirycznego musi byé  przystosowany
do ogrzewania cieplym powietrzem z zewnetrznego urzadzenia grzewczego
przewodem elastycznym o Srednicy 200 mm

PFU widnieje zapis, ze drzewa po wycince nalezy zesktadowaé zgodnie ze sztukg brakarskag
w miejscu wskazanym przez Zmawiajgcego. Jak daleko od miejsca wycinki znajduje sie
to miejsce. Odpowiedz jest konieczna z powodu koniecznosci oszacowania kosztéw
transportu.

Prosimy o przekazanie MDCP w wersji edytowalnej, lub czytelnej mapy w formacie PDF.

Czy Zamawiajgcy dla zadanej inwestycji przeprowadzat badania geologiczne? Jedli tak,
to prosimy o przekazanie wynikow tych badan.

Odpowiedzi do pisma 1325/2025

Ad.1. Przy wyposazaniu kontenerow w niezbedny sprzet nalezy uwzgledni¢ rowniez jego
dostawe i montaz.

Ad.2. Nie, w wycenie nalezy uwzgledni¢ zakup i dostawe sprzetu kwaterunkowego dla 750
szt. kontenerow, ktore bedg zakupione przez Zamawiajgcego.

Ad.3. Przez sprzet technologiczny nalezy rozumie¢ m.in. instalacje wentylacji, klimatyzaciji,
biaty montaz.

Ad.4. Sprzet kwaterunkowy nalezy zapewni¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 18 do programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Ad.5. Wszystkie niezbedne informacje zawiera zatgcznik nr 18 do programu funkcjonalno-
uzytkowym- Wymagania eksploatacyjno-techniczne.

Ad.6. Kontener chtodniczy powinien byC wyposazony w instalacje chtodniczg zgodnie
z zatgcznikiem nr 18 do programu funkcjonalno- uzytkowego, wyposazenie ruchome nie jest
w zakresie zadania.

Ad.7. Kontenery pralni powinny by¢é wyposazone w 20 szt. pralek przemystowych i 20 szt.
suszarek do prania przemystowych.

Ad.8. Wyposazenie konteneréw przeznaczonych na miejsca udzielania swiadczen powinno
by¢ zaprojektowane zgodnie z tabelg nr 1 w punkcie 8 wytycznych Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sit Zbrojnych w sprawie modutu infrastruktury tymczasowej z dnia 09.05.2024r.
Szczegoty nalezy ustalic¢ na etapie dokumentacyjnym.
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Ad.9. Tak, kontenery miejsca swiadczenia ustug medycznych nalezy wyposazy¢ zgodnie
z Tabelg nr 1 z Wytycznych modutu infrastruktury tymczasowe;.

Ad.10. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowac nowg stacje transformatorowg
omocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujac odlegtos¢ od istniejgce;j
stacji zgodng z przepisami. Przyblizony teren lokalizacji zaznaczony zostat na schemacie
kolorem czerwonym.

Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej nalezy rozprowadzic¢ zasilanie do wszystkich
konteneréw planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach niniejszego
postepowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ zasilanie agregatami pradotwérczymi pokrywajgcymi catosc
zapotrzebowania na energie (do czasu mozliwosci odbioru prgdu od dostawcy Tauron).

Ad.11. Moc nowej stacji transformatorowej to 1,5 MW.

Ad.12. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowa¢ stacje transformatorowg
o mocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujgc odlegtos¢ zgodng
Z przepisami.

Ad.13. Nie, budowa stacji jest elementem zadania (zgodnie z odpowiedzig w punkcie 12),
wpiecie jej w sie€ nie jest po stronie wykonawcy.

Ad.14.Szacunkowa odlegtos¢ od istniejgcej sieci teletechnicznej do nowego obozowiska
to okoto 800 m. (nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng dwuotworowg).

Ad.15. Istniejgca siec teletechniczna to Swiattowdd jednomodowy, aby potgczy¢ sie z sieciag
teletechniczng nalezy zaprojektowac kable odpowiednie dla takiego $wiattowodu.

Ad.16. Gniazdo telefoniczne nalezy przyjac¢ jako zestaw RJ11 i RJ45.

Ad.17. Dostawa konteneréw MUS- miejsca $wiadczen medycznych jest w zakresie zadania.
W zakresie wyceny nalezy uwzgledni¢ Access Pointy.

Ad.18. Dtugoé¢ podtrzymywania zasilania nalezy zapewni¢ na minimum 24 godziny.

Ad.19. Dobrany agregat pradotworczy/zestaw agregatéow powinien by¢ do obstugi catego
obozowiska, poza kontenerami chtodniczymi, ktére majg wbudowany wlasny agregat.
Ad.20. Typ i rodzaj opraw powinien wybra¢ projektant, zasilanie do przenosnych lamp moze
by¢ np. solarno-akumulatorowe.

Ad. 21. Uziemienie nalezy wykonac¢ dla wszystkich kontenerow.

Ad.22. Tak, uziemienie konteneréw nalezy wykonaé¢ z bednarki ocynkowanej FeZN, a linka
uziemiajgca kontenery miedziana w kolorze zétto-zielonym LGY zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Ad.23. Obiekt nie ma nadanej kategorii obiektu, dziatka na ktérej bedzie realizowana
inwestycja jest na terenie kompleksu wojskowego i jest terenem zamknietym.

Ad.24. Tak, system ppoz. powinien by¢ zsieciowany.
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Ad.25. Tak, uruchomienie reczne sygnalizatora na jednym kontenerze ma spowodowac
uruchomienie sygnalizatoréw na pozostatych kontenerach.

Ad.26. Kompletny zakres instalacji przeciwpozarowego wigcznika prgdu wynikajacy
z Wytycznych Szefa Wojskowej Ochrony ppoz” jest w zakresie wyceny.

Ad.27.Nie nalezy wycenia¢ systemu ochrony obwodowej — jest on poza zakresem.

Ad.28. Dostawa UPS jest poza zakresem wyceny.

Ad.29. Dostawa urzgdzeh aktywnych do obstugi sieci strukturalnej jest poza zakresem
wyceny.

Ad.30.Tak, nalezy zewnetrzne punkty dostepowe wyposazy¢ w wymienione elementy
w zatgczniku nr 15 do programu funkcjonalo- uzytkowego (PFU).

Ad.31. Do montazu nalezy przewidziec:

- Szafa kablowa zewnetrzna dwukomorowa hermetyczna 19” 24U - 1 szt. (GPD Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny)

- Punkt udostepniania ustug - 80 szt. (ZPD Zewnetrzny Punkt Dostepowy).

Ad.32. Dostawa szaf telekomunikacyjnych jest poza zakresem wyceny.

Ad.33. Dostawa wezta teleinformatycznego jest poza zakresem wyceny.

Ad.34. Obwodnica oswietleniowa wzdiuz zewnetrznego ogrodzenia kompleksu jest juz
wykonana w zakresie ufozenia kabli. W ramach zadania, zgodnie z zatgcznikiem nr 16
do programu funkcjonalno- uzytkowego, nalezy uzupemic elementy tj. ustoje, stupy, oprawy,
wysiegniki dwuramienne: okoto 25 zestawdw na catej dtugosci nowoprojektowanego
obozowiska. Szafa oswietleniowa SO nie jest objeta zakresem zadania.

Ad.35. Szafa oswietleniowa SO nie jest objeta zakresem zadania.

Ad.36. Dla 750 sztuk konteneréw mieszkalnych nalezy wykonaé kanalizacje teletechniczng
dwuotworowg i doprowadzi¢ okablowanie.

Ad.37. Dostawa strefy administracyjnej w tym gtéwnego punktu dystrybucyjnego i modutu
tymczasowego WT jest w zakresie wyceny.

Ad.38. Dla 30 sztuk konteneréw mieszkalnych nalezy zapewni¢ ilos¢ gniazd ZPA (zespolone
punkty abonenckie), zgodnie z zapisami wytycznych jak dla kontenera mieszkalnego tj. 1 x
ZPA.

Ad.39.System kontroli dostepu nie jest w zakresie wyceny.

Ad.40. Nie nalezy instalowaé systemu kamer monitorujgcych ruch.

Ad.41.Dostawa systemu monitoringu ogrodzenia zewnetrznego nie jest w zakresie wyceny.

Ad.42. Nalezy dobra¢ agregat pradotworczy, ktéry pokryje 100 % zapotrzebowania
obozowiska w energie.

Ad.43.System podtrzymania UPS nie jest w zakresie wyceny.

Ad.44.0chrona odgromowa nie jest w zakresie wyceny.

Ad.45. W zakresie wyceny i wykonania jest instalacja uziemiajgca z bednarki dla wszystkich
kontenerow.

Ad.46. Dobor i dostawa baterii kondensatoréw kompensacji mocy biernej jest w zakresie
zadania, nalezy odpowiednio dobra¢, a nastepnie po 3 miesigcach uzytkowania nalezy
dokonac korekty w parametrach kondensatora.

Ad.47. W zakres wyceny wchodzi zakup i dostawa konteneréw sanitarno-higienicznych, 4
szt. kontenerow chfodniczych, 10 szt. pralni polowej, 12 szt. konteneréw miejsca Swiadczen
medycznych plus dodatkowo 30 sztuk konteneréw mieszkalnych.

Ad.48.Inwestor nie wymaga konteneréw wyposazonych w skrzynke zewnetrzng ze ztgczami
kablowymi.

Ad. 49. Zamawiajgcy zaleca wykonanie badan geotechnicznych, ktére pozwolg podjgc
decyzje na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, czy jest
konieczna wymiana gruntu.

Ad.50. Tak, na terenie inwestycji nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe.

Ad.51. Tak, dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
biatego montazu, instalacji sanitarnych i ppoz. w kontenerach mieszkalnych jest w zakresie
zadania. Urzgdzenia i instalacje nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganym wyposazeniem
kontenera zgodnym z zatgcznikiem nr 18 do programu funkcjonalno- uzytkowego.

Ad.52. Tak, dostawa i montaz urzgdzen i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
biatego montazu, instalacji sanitarnych i ppoz. w kontenerach sanitarnych-higienicznych jest
w zakresie zadania. Doktadng ilos¢ powinien zaprojektowaé projektant na etapie
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opracowywania dokumentacji, ilo§¢ konteneréw sanitarnych nalezy zaprojektowac
na potrzeby 1500 oséb.

Ad.53. Tak, dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzaciji,
biatego montazu, instalacji sanitarnych i ppoz. w kontenerach chtodniczych jest w zakresie
zadania. Urzadzenia i instalacje nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganym wyposazeniem
kontenera zgodnym z zatgcznikiem nr 18 do programu funkcjonalno- uzytkowego.

Ad. 54. Tak, dostawa i montaz urzadzeh i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzaciji,
biatego montazu, instalacji sanitarnych i ppoz. w kontenerach dla pralni polowej oraz punkty
przyjecia i wydania prania jest w zakresie zadania. Urzadzenia i instalacje nalezy
zaprojektowac zgodnie z wymaganym wyposazeniem kontenera zgodnym z zatgcznikiem nr
18 do programu funkcjonalno- uzytkowego.

Ad. 55. Tak, dostawa i montaz urzadzen i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzaciji,
biatego montazu, instalacji sanitarnych i ppoz. w kontenerach dla miejsc udzielania
swiadczen medycznych jest w zakresie zadania. Urzadzenia i instalacje nalezy
zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganym wyposazeniem kontenera zgodnym z zatgcznikiem
nr 18 do programu funkcjonalno- uzytkowego.

Ad. 56. Tak, nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé przytgcza i sieci dla wszystkich konteneréw,
tgcznie z 750 szt. kontenerow, ktére dostarczy Zamawiajgcy.

Ad.57. Mozliwos¢ witgczenia sie w kanalizacje sanitarng oraz deszczowsg, punkt przytgcza
wody znajdujg sie poza terenem obozowiska, przyblizona lokalizacja zostata przedstawiona
na ponizszym schemacie:

'Q n SA Y
/ TrzebienMaty, l’

== Kolorem niebieskim zaznaczono miejsce witgczenia do sieci wodociggowe;.
Kolorem brgzowym zaznaczono miejsce wigczenia do sieci kanalizacyjnej.

Nalezy przewidzie¢ w ramach kanalizacji sanitarnej:
- zbiornik na Scieki w celu réwnomiernego odprowadzenia sciekow — zbiornik musi
uwzgledniac ilos¢ sciekéw dla okoto 3000 osdb,
- dla istniejgcego obozowiska nalezy uwzgledni¢ przepompownie Sciekéw,
- doprowadzenie Sciekdw ze zbiornika do punktu wpiecia w sie¢ grawitacyjne/ ttocznie —
w zaleznosci od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadkéw terenu.
Nalezy przewidzie¢ w ramach sieci wodociggowej:
- miejsce wpiecia i zasilania (zgodnie ze schematem) zapewnic¢ rurg ®160,
- po doprowadzeniu przytagcza na dziatke 330/1 nalezy wykonac studnie wodomierzowa,
obudowa studni typu Lange,
- od studni nalezy doprowadzi¢ wode do terenu obozowiska,
- W zwigzku z nierébwnomierng dostawg i spadkami cisnienia konieczne jest wykonanie
rezerwuaru wody.
Ad.58. Na terenie obozowiska nie ma sktadowanych materiatdw niebezpiecznych.
Ad.59. Sposdéb ogrzewania konteneréw oraz zakres temperatur jest podany w zatgczniku
nr 18 do programu funkcjonalno- uzytkowego w wymaganiach eksploatacyjno- technicznych
dla poszczegolnych kontenerdw.
Ad.60. Parking zaprojektowac¢ na dopuszczalny nacisk do 115 kN.
Ad.61. Mapa do celéw opiniodawczych zostanie udostepniona wybranemu Wykonawcy
po podpisaniu umowy.
Ad.62. Nie ma mozliwosci udostepnienia Programu Inwestycji oraz zatgcznikow w formie
edytowalnej, nie jest to wymagane na potrzeby przetargu.
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Ad.63. Tak, zakup i dostawa kontenerow 30 sztuk mieszkalnych, sanitarno-higienicznych
wedtug przepiséw dla 1500 osob, 4 sztuk chiodniczych, 10 sztuk dla pralni polowych, 12 sztuk
medycznych jest po stronie Wykonawcy.

Ad.64. Po stronie Wykonawcy jest dostawa i zakup 2 sztuk wiat palarni oraz 3 sztuk wiat na
odpady, zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- uzytkowym oraz Wniosku
Inwestycyjnym.

Ad.65. Dostawa, roztadunek i montaz 750 szt. kontenerow zakupionych przez
Zamawiajgcego jest po stronie Zamawiajgcego.

Ad.66. Dostawa dodatkowych urzadzen grzewczych wraz z przewodem elastycznym jest
poza zakresem zadania. W ramach zadania nalezy przystosowaé kontener do mozliwosci
wprowadzenia przewodu elastycznego (nalezy wykonaé otwér  fi 200 zdtawiony
I zabezpieczony).

Ad.67.Drewno pozyskane z wycinki nalezy przetransportowac¢ i ztozy¢é na Komendzie
Poligonu w m. Dobre nad Kwisg (okoto 40 km od terenu inwestyciji).

Ad.68. Mapa do celow opiniodawczych zostanie udostepniona wybranemu Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

Ad.69. Zamawiajgcy nie przeprowadzit badanh geologicznych

Pismo 1391 Pytania

1.

2.

© 0

10.

11.

12.

13.

14.

Czy Zamawiajgcy dysponuje wiedzg na temat mozliwych optat administracyjnych
na rzecz tamtejszych organow zwigzanych z wykonaniem wycinki?

Czy Zamawiajgcy dysponuje wiedza na temat mozliwych wymagan dotyczgcych
nasadzen kompensacyjnych wymaganych w ramach wydawanych w rejonie inwestycji
decyzji zezwalajgcych na wycinke?

. Prosimy o podanie wymagan i/lub przyktadow przenosnych/tymczasowych lamp

o ktérych mowa w PFU dziat A na str. 4.

Czy w latach poprzedzajgcy obecne postepowanie Uzytkownik i/lub Zamawiajgcy
przeprowadzat badania, z ktorych wynikato, ze w rejonie planowanej inwestycji
wystepujg siedliska zwierzgt szczegodlnie chronionych polskim prawem?

. Czy w rejonie planowanych inwestycji wystepujg gatunki roslin szczegolnie chronionych

polskim prawem?

. Wykonawca zwraca uwage, ze we wszystkich przedstawionych w SWZ wariantach

terminowych realizacji prac projektowych poprzedzajgcych wykonanie robét zwigzanych
z wycinkg prawdopodobne rozpoczecie tych robdt wystgpi w okresie legowym ptakéw
tj. po 1 marca co moze uniemozliwi¢ wykonanie tych prac nawet do 15 pazdziernika.
Podstawg do ztozenia wniosku o wycinke jest decyzja o pozwoleniu na budowe. Czy
w zwigzku z tym Zamawiajgcy przewiduje jaki§ nadzwyczajny tryb postepowania
umozliwiajgcego wykonanie wycinki drzew?

. Czy Zamawiajgcy posiada dokumenty potwierdzajgce mozliwos$¢ realizacji inwestycji na

terenach opisanych w zwigzku z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego?
Czy odmowa wydania stosownych decyzji przez organy administracji budowlane;j.

. Prosimy o okreslenie minimalnych parametréw i/lub standardéw oraz wytycznych dla

materiatdw, urzgdzen, technologii i wyposazenia o ktéorych mowa w PFU pkt 2 A ppk 5)
Czy Wykonawca w zakresie przedmiotu umowy ma roéwniez pozyskanie decyzji
0 wytgczeniu z produkcji lesnej dziatki, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja?

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nawierzchni drég w tym pozarowych.
Prosze podac jakimi pojazdami i w jakiej ilosci Uzytkownik bedzie poruszat sie po tych
drogach.

Prosimy o wskazanie miejsca wigczenia w istniejgce drogi. Doktadne punkty lub
odlegtos¢ do charakterystycznego punktu w celu okreslenia ilosci robdt poza
obozowiskiem.

Czy w ramach inwestycji Zamawiajgcy/Uzytkownik oczekuje zaprojektowania
i wykonania elementow organizacji ruchu takich jak — oznakowanie pionowe, poziome
oznaczenie drog ciggow pieszych itp.?

Czy Wykonawca powinien w ofercie uwzgledni¢ koszt wylesienia gruntéw, na ktérych
prowadzona bedzie inwestycja.

tel. 261-648-350 ul.Bolestawa Chrobrego 7
rzizielonagora@ron.mil.pl 65-043 Zielona Géra
www.rzizielonagora.wp.mil.pl


mailto:rzizielonagora@ron.mil.pl

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Prosimy o potwierdzenie, ze wylesieniu podlegac bedzie cata dziatka 330/1 niezaleznie
od projektowanego przez Wykonawce obszaru zagospodarowania jej na cele inwestyciji.
Prosimy o potwierdzenie domniemanego stanowiska Zamawiajgcego, ze mimo
iz inwestycja znajduje sie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlega przepisom na jej
terenie obowigzujgcym, nalezy dostosowaé parametry obiektow budowlanych
do wymagan norm amerykanskich UFC 1-201-01, Change 4.

Prosimy o precyzyjne okres$lenie hierarchii waznosci norm i standardéw polskich
i amerykanskich. W jakich przypadkach nalezy stosowacé ktére przepisy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku niezgodnosci norm i standardow
amerykanskich z polskimi przepisami ewentualne odstepstwo od zapisow Warunkdéw
Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie lezy po stronie
Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Zze okres uzyskania ewentualnego odstepstwa
w przypadku niezgodnosci norm i standardow amerykanskich z polskimi przepisami
od zapiséw Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie nie bedzie traktowany jako zwitoka w realizacji przedmiotu umowy
i Wykonawca nie bedzie obcigzany karg za ten okres. Procedura uzyskania odstepstwa
nie jest sprecyzowana w czasie i nie mozna przyjac¢ zwyczajowego nawet okresu w jakim
sprawa ta powinna by¢ zatatwiona przez wiasciwego ministra.

W PFU w zakresie rzeczowym zadania jest doswietlenie obozowiska poprzez
zastosowanie przenosnych/ tymczasowych lamp. Prosimy o wskazanie wymagan
technicznych dla tego rozwigzania.

W celu wyliczenia elektrycznej mocy przylgczeniowej prosimy o okreslenie
wspotczynnika jednoczesnosci dla kontenerow mieszkalnych.

Zapis w Programie Inwestyciji p. 2.2. uwaga 3. ,Budowa stacji transformatorowych i sieci
elektrycznych niezbednych do zasilania obozowiska bedzie realizowana w ramach
odrebnego zadania pn. Budowa zasilania energetycznego obozowiska Trzebien”.
Prosimy o potwierdzenie, ze jest to odrebne zadanie nie ujete w obecnym zadaniu.
Prosimy o potwierdzenie, ze przebudowa stacji 110kV/SN R-318 wraz z linig SN
o dtugosci 13km jest poza zakresem obecnego zadania.

Prosimy o potwierdzenie, ze wystgpienie do gestora sieci o zwiekszenie mocy
przytagczeniowej jest poza zakresem obecnego zadania.

Jakg moc elektryczng majg dostarczone przez Zamawiajgcego kontenery mieszkalne?
W PFU w zakresie rzeczowym zadania jest zapewnienie awaryjnego zasilania
obozowiska w postaci agregatu pradotwérczego z odpowiednim zabezpieczeniem mocy.
Prosimy o okreslenie wymagan szczegotowych dla zasilania awaryjnego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia zapasu paliwa do agregatu wyfgcznie na czas uruchomienia testowego.
Prosimy o przekazanie lokalizacji projektowanych wg odrebnego zadania na terenie
obozowiska stacji transformatorowych wraz z podaniem mocy przytgczeniowe;j.

Czy Zamawiajgcy posiada wiasne ujecie wody, ktdre mozna wykorzystaé na cele
zasilania w wode pitng i bytowg dla tego zadania?

Czy w chwili obecnej zasilanie istniejacych obiektéw w wode pithg odbywa sie
z wykorzystaniem miejskiej sieci wodociggowej czy z wtasnego ujecia?

Prosimy o wskazanie obecnego miejsca odbioru/ zrzutu $ciekdéw sanitarnych
z istniejgcych obiektéw.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zrzutu $ciekdbw z nowo budowanego
miasteczka kontenerowego do istniejgcej na terenie jednostki sieci sanitarne;j?

Czy w przypadku kiedy gestor sieci odmowi wydania warunkéw przytgczeniowych
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajgcy wyraza zgode na wybudowanie
zbiornikdow bezodptywowych na $cieki sanitarne?

Czy w przypadku kiedy gestor sieci odmowi wydania warunkéw przytgczeniowych
do miejskiej sieci wodociggowej Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie polegajace
na wykonaniu studni gtebinowych wraz ze stacjg uzdatniania wody.

Czy odmowa wydania stosownych decyzji przez organy administracji budowlanej
wynikajgca z przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska na terenach chronionych jakie
Zamawiajgcy przewiduje do zagospodarowania pod inwestycje bedzie stanowito

tel. 261-648-350 ul.Bolestawa Chrobrego 7
rzizielonagora@ron.mil.pl 65-043 Zielona Géra
www.rzizielonagora.wp.mil.pl


mailto:rzizielonagora@ron.mil.pl

podstawe do zaniechania inwestycji przez Zamawiajgcego czy mozliwe jest wskazanie
innego terenu nie objetego ochrong obszaréw Natura 20007

36. llos¢ konteneréw w stosunku do przewidzianej ilosci zakwaterowanych Zzotnierzy
wskazuje na nierdbwnomierne rozlokowanie ich w kontenerach. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ 15% czyli 117 dla kobiet. Czy kontenery przewidziane dla kobiet nalezy
zgrupowac¢ oddzielnie? Czy w grupie konteneréw mieszkalnych czes¢ moze byc¢
dedykowana dla mezczyzn a cze$¢ dla kobiet?

37. llos¢ konteneréw w stosunku do przewidzianej ilosci zakwaterowanych Zzotnierzy
wskazuje na nierownomierne rozlokowanie ich w kontenerach. Czy przewiduje sie
kwaterowanie pojedynczych osob w jednym kontenerze? Czy w takim wypadku
kontenery te powinny by¢ zgrupowane oddzielnie? Czy w grupie kontenerow
mieszkalnych cze$¢ moze by¢ dedykowana dla zakwaterowania podwdjnego a cze$é
dla pojedynczego? Ma to znaczenie przy lokalizacji sanitariatow i dojs¢ do konteneréw.

Pismo 1391 Odpowiedzi

Ad.1. Optate za wylgczenie gruntow z produkcji lesnej ponosi Zamawiajgcy.

Ad.2. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy wytgczaniu gruntéw z produkgcji lesnej nie
ma koniecznosci nasadzen kompensacyjnych.

Ad.3. Lampy przenosne/tymczasowe majg spetnia¢c warunki oswietlenia zewnetrznego
o odpowiednim IP i odpowiedniej mocy- dobér lamp nalezy do projektanta.

Ad.4-5. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- uzytkowym teren inwestycji znajduje
sie w granicach obszaru Natura 2000- Bory Dolnoslgskie i Wykonawca ma obowigzek
zatrudnienia ornitologa, ktéry potwierdzi brak zasiedlenia terenu przez ptaki. Zamawiajgcy
nie przeprowadzat badan z ktérych wynika, ze na terenie inwestycji znajdujg sie siedliska
zwierzat lub roslin szczegdlnie chronionych polskim prawem.

Ad.6. Wykonawca jest zobowigzany w najkrétszym mozliwym terminie dostarczyé
do Zamawiajgcego mape do celdéw projektowych oraz decyzje lokalizacyjng, na podstawie
ktérych Zamawiajgcy wystgpi o wytgczenie gruntdéw z produkcji lesnej, w przypadku
przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych termin moze zosta¢ wydtuzony zgodnie
z zapisami w SWZ rozdziat XXVIII.

Ad.7. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ,Na terenie zamknietym ustalonym decyzjg, o ktérej
mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
z wylgczeniem terenu zamknietego ustalonego przez ministra wtasciwego do spraw
transportu, plany ogdlne i plany miejscowe nie obowigzujg”. Konieczne natomiast bedzie
uzyskanie decyzji lokalizacyjne;.

Ad.8. Niezrozumiate pytanie- Zamawiajgcy nie moze ustosunkowacC sie do pytania
poniewaz nie jest ono dokonczone.

Ad.9. Przyjete materiaty, urzgdzenia i wyposazenia nalezy zaprojektowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie parametry powinien ustali¢ projektant na etapie
opracowywania dokumentaciji projektowo- kosztorysowej.

Ad.10. Wylgczenie gruntéw z produkcji lesnej jest w zakresie Zamawiajgcego, w zwigzku
Z tym zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- uzytkowym Wykonawca niezwtocznie
po zaktualizowaniu wycinka mapy do celow projektowych oraz uzyskaniu decyzji
lokalizacyjnej przekaze je dla Zamawiajgcego, na podstawie ktérych Zamawiajgcy wystapi
0 wytgczenie gruntéw z produkcji lesnej.

Ad.11. Drogi pozarowe nalezy zaprojektowaé tak jak pozostate drogi- 2z naciskiem
na o$ do 115 kN.

Ad.12. Na ponizszym schemacie zaznaczono na kolor czerwony istniejgce drogi przy
projektowanym obozowisku, doktadne miejsca wigczenia ustali projektant na etapie
opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej po ustaleniu lokalizacji
niezbednych obiektéw. Poza obozowiskiem nie ma planowanych do wykonania drég — poza
odtworzeniem stanu pierwotnego (np. w przypadku uszkodzenia, wpiecia w sieci).
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Ad.13. W
i ciggow pieszych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ad.14. Optate za wylgczenie gruntéw z produkcji lesnej ponosi Zamawiajacy.

Ad.15. Wylesieniu nie podlega cata dziatka 330/1, jedynie obszar na ktérym bedzie
realizowana inwestycja. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- uzytkowym (PFU)
proponuje sie, aby wycince podlegaty tylko niezbedne drzewa i pozostawienie pozostatych
w celu zapewnienia zacienienia terenu.

Ad.16-17. Inwestycje nalezy zaprojektowaé i wykonac stosujgc polskie przepisy oraz
wytyczne ujete w specyfikacji warunkéw zamowienia. Dla inwestycji nalezy uzyskac
wymagane uzgodnienia, decyzje, zgtoszenie/ pozwolenie na budowe.

Ad.18-19. Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci odstepstw od zapisow warunkéw
technicznych. Inwestycje nalezy zaprojektowac i wykonaé stosujgc polskie przepisy oraz
wytyczne ujete w specyfikacji warunkow zamowienia

Ad.20. Lampy przeno$ne/tymczasowej majg spetniaé warunki oswietlenia zewnetrznego
0 odpowiednim IP i odpowiedniej mocy. Rodzaj i typ opraw powinien dobra¢ projektant.
Ad.21. Wspodtczynnik jednoczesnosci dla kontenerow mieszkalnych nalezy przyjgé
w wysokosci 0,9.

Ad.22. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowac stacje transformatorowg
o mocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujgc odlegtos¢ zgodng
z przepisami od stacji stupowe.

Przyblizony teren lokalizacji zaznaczony zostat na schemacie kolorem czerwonym.

Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej nalezy rozprowadzi¢ zasilanie
do wszystkich konteneréw planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach
niniejszego postepowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ zasilanie agregatami prgdotwérczymi pokrywajgcymi catosc
zapotrzebowania na energie (do czasu mozliwosci odbioru pradu od dostawcy Tauron).
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Ad.23. Budowa stacji 110kV/SN wraz z linig SN o dtugosci 13 km jest poza zakresem
zadania.

Ad.24. Wystgpienie do gestora sieci 0 zwiekszenie mocy przylgczeniowej jest poza
zakresem zadania.

Ad.25. Kontenery mieszkalne, ktore bedg zakupione poza niniejszym postepowaniem bedg
miaty moc 3 kW.

Ad.26. Agregaty pradotworcze majg pokryC zapotrzebowanie na energie dla catego
obozowiska kontenerowego realizowanego zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Ad.27. Wykonawca powinien wypeni¢ agregat w 100% pojemnosci.

Ad.28. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowac¢ stacje transformatorowag
o mocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujgc odlegtos¢ zgodna
z przepisami. Przyblizona lokalizacja obecnej stacji zgodnie ze schematem. Lokalizacja
stacji niebedgcych w zakresie zadania nie jest znana.

Ad.29. Zamawiajgcy nie posiada wtasnego ujecia wody.
Ad.30. W chwili obecnej zasilanie istniejgcych obiektow w wode pitng odbywa sie
z wykorzystaniem miejskiej sieci wodociggowe;j.

tel. 261-648-350 ul.Bolestawa Chrobrego 7
rzizielonagora@ron.mil.pl 65-043 Zielona Géra
www.rzizielonagora.wp.mil.pl


mailto:rzizielonagora@ron.mil.pl

Ad.31. Obecne miejsce zrzutu Sciekéw z istniejgcych obiektdw nie ma znaczenia poniewaz
pod obecng inwestycje bedzie wyznaczone nowe, jednakze Scieki sg odprowadzane
do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Ad.32. Nie ma mozliwosci zrzutu sciekéw z nowobudowanego obozowiska do istniejgcej
sieci sanitarnej do ktorej sg odprowadzane Scieki z istniejgcych obiektow.

Ad.33. Zamawiajgcy ma zapewnienie, ze warunki przytlaczeniowe do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej zostang wydane. Nalezy przewidzie¢ w ramach kanalizacji sanitarne;j:
- zbiornik na $cieki w celu rownomiernego odprowadzenia Sciekdw - zbiornik musi
uwzgledniac ilos¢ sciekéw dla okoto 3000 osob,

- dla istniejacego obozowiska nalezy uwzgledni¢ przepompownie $ciekéw,

- doprowadzenie $ciekéw ze zbiornika do punktu wpiecia w sie¢ grawitacyjne/ ttocznie —
w zaleznosci od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadkéw terenu.
Ad.34. Zamawiajgcy prowadzi rozmowy z Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji w
Bolestawcu, ktére wyda warunki przytgczeniowe po ztozeniu stosownego wniosku.

Nalezy przewidzie¢ w ramach sieci wodociggowe;j:

- miejsce wpiecia i zasilenia (zgodnie ze schematem) zapewni¢ rurg ®160,

- po doprowadzeniu rur na dziatke 330/1 nalezy wykonac studnie wodomierzowg, obudowa
studni typu Lange,

- od studni nalezy doprowadzi¢ wode do terenu obozowiska,

- w zwigzku z nierobwnomierng dostawg i spadkami cisnienia konieczne jest wykonanie
rezerwuaru wody.
s - - 1

' Trzebien ‘M.a%y .

= KOlOrem niebieskim zaznaczono miejsce wtgczenia do sieci wodociggowe;.
Kolorem brgzowym zaznaczono miejsce wigczenia do sieci kanalizacyjne;j.

Ad.35. Inwestycje nalezy zaprojektowac i wykona¢ na wskazanym terenie. Na terenie
obozowiska Trzebien znajdujg sie réwniez inne inwestycje, ktore uzyskaty wszystkie
niezbedne decyzje zezwalajgce na budowe, pomimo ich lokalizacji na terenie obszaru
Natura 2000.
Ad.36. W grupie kontenerow mieszkalnych moze by¢ cze$¢ dedykowana dla mezczyzn,
a czesc dla kobiet. Nalezy przewidziec¢ ilos¢ miejsc dla kobiet w zaokragleniu, 120 kobiet,
tak aby rownomiernie rozlokowa¢ osoby w kontenerach.
W ramach niniejszego postepowania jest zakup 30 sztuk konteneréw mieszkalnych, pod
pozostate kontenery nalezy przygotowaé miejsce pod ich posadowienie.
Ad.37. llos¢ os6b w kontenerach nie ma znaczenia dla Wykonawcy w celu przygotowania
wyceny. Nalezy rozlokowa¢ miejsca na wszystkie kontenery objete zamdwieniem plus
miejsca na 750 sztuk konteneréw mieszkalnych zakupionych przez Zamawiajgcego.
Szczegoty dotyczace lokalizacji sanitariatdw w stosunku do grup konteneréw mieszkalnych
zostang ustalone na etapie spotkan roboczych z projektantami. Lokalizacje kontenerow
sanitarnych bedzie uzalezniona od sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Pismo 1499/2025 Pytania

Zwracam sie z prosbg o wyjasnienie tresci SWZ:

1. Czy na terenie inwestycji istnieje sie¢ hydrantowa, w ktérg mozna sie wpigé?

2. Czy zabezpieczenie ppoz. ma by¢ realizowane przy pomocy zbiornikow na wode
do celéw ppoz.?
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3. Jaka jest przyblizona lokalizacja przytagczenia do miejskiej sieci wodociggowej?
4. Jaka jest przyblizona lokalizacja przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej?

Pismo 1499/2025 Odpowiedzi

Ad.1. Na terenie inwestycji nie istnieje sie¢ hydrantowa.

Ad.2. Zabezpieczenie ppoz. powinno by¢ zaprojektowane przez projektanta zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Ad.3-4. Mozliwos¢ wigczenia sie z kanalizacjg sanitarng oraz deszczowg, punkt przytgcza

wody znajdujg sie poza terenem obozowiska, przyblizona lokalizacja zostata przedstawiona

na ponizszym schemacie:

N s 7

TrzebjenMaty= 2

- KOlOrem niebieskim zaznaczono miejsce wigczenia do sieci wodociggowej.
Kolorem brgzowym zaznaczono miejsce wigczenia do sieci kanalizacyjnej.
Nalezy przewidzie¢ w ramach kanalizacji sanitarnej:
- zbiornik na $cieki w celu rownomiernego odprowadzenia $ciekow — zbiornik musi
uwzgledniac ilos¢ sciekow dla okoto 3000 osdb,
- dla istniejgcego obozowiska nalezy uwzgledni¢ przepompownie Sciekow,
- doprowadzenie $ciekéw ze zbiornika do punktu wpiecia w sie¢ grawitacyjne/ ttocznie —
w zaleznosci od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadkéw terenu.
Nalezy przewidzieé w ramach sieci wodociggowej:
- miejsce wpiecia i zasilania (zgodnie ze schematem) zapewni¢ rurg ®160,
- po doprowadzeniu przytgcza na dziatke 330/1 nalezy wykonaé¢ studnie wodomierzowa,
obudowa studni typu Lange,
- od studni nalezy doprowadzi¢ wode do terenu obozowiska,
- w zwigzku z nierownomierng dostawg i spadkami ci$nienia konieczne jest wykonanie
rezerwuaru wody.

Pismo 1541/2025 Pytania

1. Czy w ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie ogrodzenia?

2. Czy nalezy wykonac rozpoznanie saperskie pod wzgledem niewybuchow?

3. Czy w zakresie Wykonawcy jest montaz 750szt. kontenerow mieszkalnych
dostarczonych przez Zamawiajgcego?

4. Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke? Jesli nie, czy optate za uzyskanie
pozwolenia pokrywa Zamawiajgcy?

5. Czy urobek z korytowania ma zosta¢ zlozony na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego czy wywieziony i zutylizowany na koszt Wykonawcy? Jes$li ma byc¢
sktadowany prosimy o podanie odlegtosci miejsca skladowania od terenu inwestyciji.

6. Czy Zamawiajgcy moze wskazaé¢ miejsce w ktorym bedzie mozliwos¢é witagczenia sie
z zasilaniem elektrycznym i dalszym rozejSciem?

7. Czy Zamawiajgcy moze udzieli¢ informacji, gdzie znajduje sie stacja transformatorowa?

8. Czy Zamawiajgcy moze wskazac studzienke kanalizacyjna do ktérej bedzie mozliwosc
wigczenia sie z kanalizacjg sanitarng oraz deszczowg?

9. Czy Zamawiajgcy moze udzieli¢ informacji, gdzie znajduje sie punkt przytgcza wody?
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Pismo 1541/2025 Odpowiedzi

Ad.1. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonania ogrodzenia.

Ad.2. Teren nie jest rozpoznany pod kgtem minersko- saperskim. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ nadzoér saperski w cenie na terenie inwestyciji.

Ad.3. Zakres dotyczgcy posadowienia i podigczenia 750 szt. kontenerow mieszkalnych
zakupionych przez Zamawiajgcego, nie jest w zakresie Wykonawcy.

Ad.4. Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia na wycinke.

Ad.5. Urobek z korytowania powinien zosta¢ wywieziony i zutylizowany na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego
utylizacje.

Ad.6. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowaé¢ stacje transformatorowg
o mocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujgc odlegtos¢ zgodnag
z przepisami. Stacja zostanie wtgczona do sieci w ramach odrebnego zadania.

Ad.7. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowaé nowg stacje
transformatorowg o mocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujgc
odlegtos¢ od istniejgcej stacji zgodng z przepisami. Przyblizony teren lokalizacji zaznaczony
zostat na schemacie kolorem czerwonym.

Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej nalezy rozprowadzi¢ zasilanie
do wszystkich konteneréw planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach
niniejszego postepowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ zasilanie agregatami pragdotworczymi  pokrywajgcymi catosé
zapotrzebowania na energie (do czasu mozliwosci odbioru prgdu od dostawcy Tauron).

Ad.8-9. Mozliwos¢ wigczenia sie z kanalizacjg sanitarng oraz deszczowa, punkt przytgcza
wody znajdujg sie poza terenem obozowiska, przyblizona lokalizacja zostata przedstawiona
na ponizszym schemacie.
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=== Kolorem niebieskim zaznaczono miejsce wtgczenia do sieci wodociggowej.

Kolorem brgzowym zaznaczono miejsce wtgczenia do sieci kanalizacyjne;.
Nalezy przewidzieé w ramach sieci wodociggowej:
- zbiornik na $cieki w celu rownomiernego odprowadzenia Sciekow — zbiornik musi
uwzgledniac ilos¢ sciekéw dla okoto 3000 osob,
- dla istniejgcego obozowiska nalezy uwzgledni¢ przepompownie $ciekdw,
- doprowadzenie $ciekéw ze zbiornika do punktu wpiecia w sie¢ grawitacyjne/ ttocznie —
w zaleznosci od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadkéw terenu.
Nalezy przewidzieé w ramach sieci wodociggowej:
- miejsce wpiecia i zasilania (zgodnie ze schematem) zapewnic¢ rurg ®160,
- po doprowadzeniu przylacza na dziatke 330/1 nalezy wykona¢ studnie wodomierzows,
obudowa studni typu Lange,
- od studni nalezy doprowadzi¢ wode do terenu obozowiska,
- w zwigzku z nierownomierng dostawg i spadkami ciSnienia konieczne jest wykonanie
rezerwuaru wody.

Pismo 1595/2025 Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa zadaszen nad wejsciami i systemowych wycieraczek
dla 750 szt. konteneréw jest poza zakresem przetargu.

Pismo 1595/2025 Odpowiedz

Dostawa zadaszeh nad wejsciami i systemowych wycieraczek dla 750 sztuk konteneréw
mieszkalnych zakupionych przed Zamawiajgcego jest poza zakresem przedmiotu
zamowienia.

Pismo 1652/2025 Pytania

1. Czy budowa przytgczy Sredniego napiecia i stacji transformatorowych jest objeta
zadaniem?

Czy zamawiajgcy dysponuje szacunkowym bilansem mocy?

Jakie jest szacunkowe zapotrzebowanie mocy dla obiektéw objetym zadaniem?

Czy jest potrzeba zapewnienia rezerwy mocy, jesli tak to jakiej wielkosci?

Czy zamawiajgcy dysponuje warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej? Jesli tak
prosze o udostepnienie.

Jakg moc nalezy zabezpieczy¢ agregatem prgdotworczym?

Na jak dtugo agregat ma zabezpieczy¢ zasilanie obozowiska?

Czy do zasilania awaryjnego mozna wykorzysta¢ zespét agregatow pragdotworczych?
Czy planowane obozowisko nalezy traktowac jako obiekt tymczasowy czy trwaty?

WD

oCeNoo

Pismo 1652/2025 Odpowiedzi
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Ad.1. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowaé nowg stacje
transformatorowg o mocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujgc
odlegtos¢ od istniejgcej stacji zgodng z przepisami. Przyblizony teren lokalizacji zaznaczony
zostat na schemacie kolorem czerwonym.

Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej nalezy rozprowadzi¢ zasilanie
do wszystkich konteneréw planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach
niniejszego postepowania.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ zasilanie agregatami prgdotwérczymi pokrywajgcymi catosc
zapotrzebowania na energie (do czasu mozliwosci odbioru prgdu od dostawcy Tauron).

7\

el p
TNT, T ——— — = /

Ad.2. Zamawiajgcymi nie dysponuje bilansem mocy, w zakresie projektanta jest
wykonanie bilansu.

Ad.3. Szacunkowe zapotrzebowanie mocy dla obiektéw objetych zadaniem bedzie
okreslone w bilansie mocy, ktéry opracuje projektant.

Ad.4. Tak, nalezy zapewni¢ rezerwe mocy nie mniejszg niz 20 % zapotrzebowania.
Ad.5. Warunki przytgczenia do sieci energetycznej sg poza zakresem zadania.

Ad.6. Agregatem pradotwdérczym nalezy zabezpieczy¢ catos¢ zapotrzebowania na
energie. llos¢ zostanie okreslona w bilansie mocy, ktory wykona projektant.

Ad.7. Agregaty pradotworcze bedg zasilaty obozowisko w systemie ciggtym do momentu
dostarczenia energii elektrycznej do obozowiska w Trzebieniu przez firme TAURON.
Ad.8. Tak, do zasilania awaryjnego mozna wykorzysta¢ zespét agregatdw
pradotworczych.

Ad.9. Planowane obozowisko nalezy traktowac jako obiekt trwaty.

Pismo 1677/2025 Pytania

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:
1. Okablowanie strukturalne.
Zgodnie z PFU w zakresie wykonawcy jest budowa instalacji telefonicznej dla kazdego
kontenera mieszkalnego. Wg zat. nr 13 do PFU: Wytyczne modutu infrastruktury
tymczasowej, w kazdym kontenerze mieszkalnym nalezy wykonac jeden zespot ZPA.
Ponadto w takim wypadku dla obozowiska nalezy wybudowa¢ kontenery GPD, PPD ZPA
wraz niezbedng infrastruktura.
+ Czy Zamawiajgcy wymaga dostawy okablowania strukturalnego opisanego w zat.
nr 13?7 Jezeli tak, prosimy o specyfikacje wymagan.
+ Jezeli Zamawiajgcy wymaga budowy wytgczenie instalacji telefonicznej, prosimy
o okresinie, gdzie dowigza¢ okablowanie telefoniczne? lle gniazd/par przewodéw
nalezy przewidzie¢ dla kazdego kontenera?
+ Czy centrala telefoniczna wchodzi w zakres dostawy? Jezeli tak prosimy
o specyfikacje wyposazenia.
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+ Czy aparaty telefoniczne wchodzg w zakres dostawy? Jezeli tak prosimy
o specyfikacje.

* Prosimy o okreslenie, gdzie nalezy dowigza¢ i jak zakohczyé okablowanie
strukturalne wymagane dla podigczenia Internetu Wifi dla miejsca $wiadczen
medycznych MUS.

2. System sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z wytycznymi PFU kazdy kontener musi by¢é wyposazony w czujke dymu oraz

tlenku wegla, przycisk ROP oraz sygnalizator.

* Czy kontenery dostarczane przez zlecajgcego (750 szt.) bedg wyposazone

w powyzsze urzgdzenia?

Jezeli tak, prosimy o podanie producenta i typu?

+ Czy na terenie kompleksu funkcjonuje system sygnalizacji pozarowej? Jezeli tak,
prosimy o podanie producenta, typu oraz informacji, czy system posiada certyfikat
NFPA?

+ Czy Zamawiajgcy wymaga montazu paneli obstugi systemu SSP w LCN, OD? Jezeli
tak, prosimy o okreslenie ich lokalizaciji.

Pismo 1677/2025 Odpowiedzi

Ad.1. Okablowanie strukturalne nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 13 do programu
funkcjonalno- uzytkowego, dobér parametréw jest w gestii projektanta.

Okablowanie telefoniczne nalezy dowigza¢ do ZPD (zewnetrzne punkty dostepowe), nalezy
przewidzie¢ po jednym gniezdzie dla kazdego kontenera.

Centrala telefoniczna wchodzi w zakres dostawy. Urzadzenie telekomunikacyjne 200 NN
SILCAN.

Aparaty telefoniczne nie wchodzg w zakres dostawy.

Okablowanie strukturalne wymagane dla miejsc $wiadczen medycznych MUS nalezy
dowigza¢ od kontenera MUS do budynku nr 22 na terenie obozowiska, zgodnie
Z wytycznymi.

Ad.2. Kontenery zakupione przez Zamawiajgcego bedg wyposazone w czujke dymu oraz
tlenku wegla, przycisk ROP (reczny ostrzegacz pozarowy) oraz sygnalizator, Wykonawca
powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich podigczenia. Nie ma mozliwosci okreslenia ich
producenta i typu, poniewaz kontenery te nie zostaty jeszcze zamdwione.

Na terenie obozowiska nie funkcjonuje system sygnalizacji pozaru.

Zamawiajacy nie wymaga montazu paneli obstugi systemu SSP (system sygnalizaciji
pozaru) w LCN (lokalnym centrum nadzoru).

Pismo 1681/2025 Pytania

1. Zamawiajgcy wymaga zdolnosci technicznej w zakresie:
SWZ Rozdziat VIIl WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU 2.4)

a.1) Zamawiajacy zada, aby wykonawca wykazat, ze w ciggu ostatnich siedmiu (7) lat przed
uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy,
w tym okresie wykonat minimum jedng (1) dokumentacje projektowo — kosztorysowg
dotyczacg budowy utwardzonego terenu (np. parking, plac itp.) o powierzchni min. 15
000 m2 wraz z siecig kanalizacyjng, wodociggows i elektryczng z podaniem jej rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego,
ze ustugi zostaty wykonane nalezycie.

a.2) Zamawiajgcy zgda, aby wykonawca wykazat, ze w ciggu ostatnich siedmiu (7) przed
uptywem terminu skfadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy,
w tym okresie zrealizowat minimum dwie (2) roboty budowlane, ktérych zakres polegat
na budowie utwardzonego terenu (np. parking, plac itp.) o powierzchni min. 15 000 m?
kazda wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, dat, miejsca wykonania, nazwy
podmiotdw, na rzecz ktérych wykazane roboty zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
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Czy Zamawiajgcy dopuszcza uznanie warunku za spetniony, jesli wykonawca wykaze
realizacje zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", obejmujgcego zakres prac zgodny
z wymaganiami okreslonymi w punktach

a.l) oraz a.2)?

2. Wnosimy o umozliwienie wykazania doswiadczenia tgcznie przez dwa podmioty
w ramach warunkéw udzialu w postepowaniu (SWZ, Rozdziat VIII, pkt 2.4).
Proponowana zmiana zwiekszy liczbe potencjalnych Wykonawcéw moggcych ztozy¢
oferte, co przyczyni sie do wiekszej konkurencyjnosci postepowania. Dzieki temu
Zamawiajacy zyska mozliwosé wyboru bardziej atrakcyjnej cenowo oferty, co przetozy
sie na efektywniejsze wykorzystanie srodkéw publicznych."

Pismo 1681/2025 Odpowiedzi

Ad.1l. Zamawiajgcy dopuszcza uznanie warunku za spetniony, jedli Wykonawca wykaze
realizacje zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, obejmujgcego zakres zgodny
z wymaganiami okreslonymi w punktach a.1) oraz a.2).

Ad. 2 Zamawiajgcy udzielit juz odpowiedzi pismem 961/2025 w dniu 10.03.2025 r., ktdra
zostata opublikowana na stronie prowadzonego postepowania. Zamawiajgcy potwierdza,
ze nie bedzie wymagat na potwierdzenie doswiadczenia, aby tylko jeden podmiot
samodzielnie wykazat sie wykonaniem jednoczesnie dokumentacji projektowej i robét
budowlanych.

Pismo 1716/2025 Pytania

1. Czy zostat wystosowany przez Zamawiajgcego wniosek o zwiekszenie mocy do sieci
dystrybucyjnej?

2. Czy Zamawiajgcy zapewni media (prad i wode) na potrzeby zasilania placu budowy
i wykonania robo6t?

3. Prosimy o potwierdzenie czy dla wskazanych 750 szt. konteneréw mieszkalnych
zakupionych przez LSA MOTORPOOL w zakresie Wykonawcy pozostanie ich dostawa,
posadowienie, wyposazenie i podtgczenie do sieci?

4. Czy Wykonawca w ramach posadowienia konteneréw ma przewidzie¢ zaprojektowanie
i wykonanie fundamentéw?

5. Prosimy o uzupetnienie informacji o danych technicznych zakupionych konteneréw
w zakresie faktycznych wymiardw, zasilania oraz odprowadzenia sciekéw i wody.

6. Prosimy o wskazanie miejsca sktadowania drewna z wycinki.

Pismo 1716/2025 Odpowiedzi

Ad.1. Wniosek o zwigkszenie mocy nie ma znaczenia dla Wykonawcy w celu przygotowania
oferty. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudowa¢ nowg stacje
transformatorowg o mocy 1,5 MW, w sgsiedztwie istniejgcej stacji stupowej, zachowujgc
odlegtos¢ od istniejgcej stacji zgodng z przepisami. Od nowoprojektowanej stacji
transformatorowej nalezy rozprowadzi¢ zasilanie do wszystkich konteneréw planowanych
jak i dostarczanych i montowanych w ramach niniejszego postepowania. Dodatkowo nalezy
wykonac zasilanie agregatami prgdotworczymi pokrywajgcymi cato$¢ zapotrzebowania na
energie (do czasu mozliwosci odbioru prgdu od dostawcy Tauron). Zwiekszenie mocy jest
poza zakresem przedmiotu zamowienia.

Ad.2. Tak, Zamawiajgcy zapewni mozliwos¢ podtgczenia medidbw na potrzeby zasilania
terenu budowy i wykonania robot.

Ad.3. Dostawa, posadowienie i podtgczenie 750 szt. konteneréw mieszkalnych nie jest w
zakresie Wykonawcy. Zakup wyposazenia jest w zakresie Wykonawcy. Wykonawca ma
wykona¢ infrastrukture umozliwiajgcg podtgczenie wszystkich konteneréw.

Ad.4. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU) w pkt. A na str. 4
zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe stanowisk dla posadowienia wszystkich
konteneréw na wypoziomowanych stopach fundamentowych.
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Ad.5. Kontenery beda spetniaty dane techniczne zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno-
technicznymi stanowigcymi zatgcznik nr 18 do programu funkcjonalno- uzytkowego (PFU).

Ad. 6.

Drewno pozyskane z wycinki nalezy przetransportowaé i zlozy¢ na Komendzie

Poligonu w m. Dobre nad Kwisg (okoto 40 km od terenu inwestyciji).

Pismo 1717/2025 Pytania

ogakrwnE

N

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

Czy Zamawiajgcy posiada zgode na wycinke drzew?

Prosimy o podanie ilosci drzew do wycinki.

Prosimy o podanie specyfikacji wiaty na palarnie.

Prosimy o podanie specyfikacji wiaty na odpady.

Prosimy o podanie specyfikacji niezbednego sprzetu kwaterunkowego.

Prosimy o podanie jakie wyposazenie nalezy dostarczyé z zakresu gospodarki
komunalnej, technologicznego.

Prosimy o potwierdzenie, Ze wszystkie drogi, place pod kontenery, Sciezki, parkingi
nalezy wykonac jako ttuczniowe.

Prosimy o przedstawianie PZT oraz lokalizacji drég oraz placu na kontenery.
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologicznej wykonanej pod inwestycje.
Prosimy o udostepnienie posiadanych uzgodnien.

Czy Zamawiajgcy posiada jakies uzgodnienia z gestorami sieci? Jezeli tak
to prosimy o udostepnianie.

Wykonawca wnosi o0 potwierdzenie przez inwestora, ze punkt przytgcza
wodociggowego, Scieki sanitarne, przytgcze elektryczne na potrzeby realizacji
budowy znajdujg sie na terenie inwestycji.

Czy Zamawiajgcy posiada warunki przytgczenia do sieci elektrycznej?

Czy Zamawiajgcy posiada warunki przytgczenia do sieci wodociggowej?

Czy Zamawiajacy posiada warunki przytagczenia do sieci wodociggowej?
Wykonawca wnosi 0 wskazanie konkretnie na rysunku PZT miejsca przytgczenia
wody na potrzeby budowy.

Wykonawca wnosi 0 wskazanie konkretnie na rysunku PZT miejsca przytaczenia
pradu na potrzeby budowy.

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnie na rysunku PZT miejsca na przytgczenie
Sciekéw na potrzeby prowadzenia budowy.

Prosimy o informacje, czy serwisowanie i dostawa materiatow eksploatacyjnych
urzadzen w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy?

Czy wokot drég nalezy wykonaé trawniki?

§ 1 ust. 8 pkt 2) umowy - Wykonawca wnosi o okreslenie jaki jest coroczny limit
srodkow przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy, wykonawca na tej
podstawie bedzie mogt okresli¢ swoje zaangazowanie finansowe w poszczegdlnych
miesigcach i latach realizacji umowy i ewentualng koniecznos$¢ finansowania
inwestyciji,

§ 1 ust. 8 pkt 10) umowy - Wykonawca wnosi o wskazanie czy w ramach czynnosci
serwisowych zobowigzany jest do wymiany elementéw eksploatacyjnych (filtry,
smary, itp.) oraz uzyskiwanie obowigzkowych przeglgdéw np. UDT na wiasny koszt,
czy tez koszty te bedzie pokrywaé Zamawiajgcy. Jesli koszty te ma pokrywac
Wykonawca, dla zapewniania konkurencyjnosci i mozliwo$ci poréwnywania ofert, w
zwigzku z brakiem mozliwosci oszacowania stopnia eksploatowania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca wnosi o okreslenie jakg maksymalnie
kwote na ten cel ma Wykonawca przyjaé w ofercie,

§ 1 ust. 8 pkt 11) umowy - wykonawca wnosi o okreslenie czy ewentualne optaty
administracyjne za wycinke drzew bedzie pokrywa¢ zamawiajgcy, czy tez
wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tej optaty w cenie oferty i jgj
uiszczenia. W celu zapewniania poréwnywalnosci ofert i przyjecia przez
wykonawcow tych samych kosztéw (niezaleznie od osoby wykonawcy wysokosé
optaty bedzie taka sama) wykonawca wnosi o okreslenie wysokosci kosztu jaki ma
zostac ujety w ofercie na ten cel,

§ 2 ust. 4 lit d) Umowy — Wykonawca wnosi o okreslenie daty zakonczenia
przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych na liczbe miesiecy liczonych
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od dnia przekazania terenu budowy a nie od dnia zawarcia Umowy. Z racji
ze przekazanie terenu zalezy od zdarzenia przysztego, ktorego data ziszczenia
niemozliwa jest do ustalenia na dzien skfadania oferty, to wykonawca wskazuje, ze
okreslenie terminu wykonania robo6t budowalnych winno zostac ustalone jako liczba
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy a nie od dnia zawarcia umowy. Samo
bowiem zawarcie umowy nie umozliwia Wykonawcy rozpoczecia tego zakresu
zamowienia.

25. § 3 ust. 3 Umowy — wykonawca wnosi o skrécenie terminu ptatnosci do 14 dni,

26.§ 3 ust. 3 Umowy — wykonawca wnosi 0 mozliwos¢ rozliczenia wynagrodzenia
w ramach protokotdw czesciowych do wartosci 95 % wynagrodzenia. Zgodnie
z oczekiwaniami Zamawiajgcego mozliwosc fakturowania czesciowego wytgcznie
do 80% wynagrodzenia i 90 % bedzie skutkowato koniecznoscig zapewnienia
finansowania zewnetrznego na pozostatg czes$¢ kosztow realizacji inwestyciji,
co bedzie w sposéb niepotrzebny zwieksza¢ koszty wykonania inwestycji, a tym
samym bedzie miato wptyw na wysokos¢ ofert wszystkich wykonawcow,

27.§ 3 ust. 2 i 4 Umowy — Wykonawca wnosi o wykreslenie tego postanowienia,
Wykonawca wskazuje, ze czysto hipotetycznie Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do wskazania, ze finansowanie inwestycji w 2025 czy w 2026 roku bedzie wynosito
1000,00 zt i tylko takie srodki Wykonawca bedzie moégt otrzyma¢ w ramach
wynagrodzenia czesciowego, co skutkowaé bedzie nieuprawnionym przerzuceniem
ciezaru finansowego i odpowiedzialnosci za sfinansowanie budowy na Wykonawce,
czego nie kalkuluje w swojej ofercie,

28. § 3 ust. 13 Umowy — prosimy o wprowadzenie nastepujgcej zmiany: ,cesja przez
Wykonawce naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie jest
mozliwa po akceptacji Zamawiajgcego”. Taka zmiana pozwoli na finansowanie
kontraktu przez bank.

29.§ 3 ust. 16 Umowy — wykonawca wnosi o okreslenie maksymalnego terminu
rozliczenia koncowego, bowiem w przypadku braku przedtozenia przez
administratora rozliczenia mediéw niemozliwe bedzie dokonanie rozliczenia
kohcowego, rozliczenie medidw jest czynnoscig niezalezng od Wykonawcy
i W sposob nieuprawniony Zamawiajgcy bedzie mie¢ mozliwos¢é wstrzymania
rozliczenia koncowego inwestyciji,

30.§ 3 Umowy - Wykonawca wnosi o wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody
na udzielenie zaliczki do kwoty 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, Wykonawca
przypomina, ze udzielenie zaliczki nie bedzie obligatoryjne, a na etapie realizacji
inwestycji Zamawiajgcy moze podjgC decyzje o udzieleniu takiej zaliczki w celu
przyspieszenia np. okreslonych dostaw czy robét,

31.§ 5 ust. 1 Umowy - Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wartosci zabezpieczenia
do kwoty 3% wynagrodzenia netto. Wykonawca przypomina, ze podatek VAT nie
stanowi wynagrodzenia Wykonawcy, a jest tylko podatkiem i sktadnikiem ceny
narzucanym przez przepisy prawa podatkowego, ponadto okreSlenie
zabezpieczenia na maksymalnym poziomie bedzie miato negatywny wptyw na
wysokos¢  oferty wykonawcéw, bowiem  zwigkszony koszt uzyskania
zabezpieczenia bedzie musiat zosta¢ uwzgledniony w koszcie wykonania
inwestyciji,

32.§ 5 ust. 5 Umowy - Wykonawca wnosi o0 rozszerzenie katalogu warunkéw
formalnych o:

a) o$wiadczenie Beneficjenta, ze przystuguje mu, w stosunku do Wykonawcy, roszczenie
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w wysokosci zgdanej od Poreczyciela kwoty, a w przypadku roszczenia z tytutu rekojmi
za wady oraz udzielonej gwarancji jakosci, z dodatkowg adnotacjg, ze roszczenie
przystuguje mu z tytutu rekojmi za wady lub udzielonej gwaranciji jakosci,

b) oswiadczenie Beneficjenta, ze Zleceniodawca, pomimo pisemnego wezwania
skierowanego do niego, w ktérym okreslono rodzaj uchybien oraz termin ich usuniecia, nie
wykonat tego zobowigzania,

c) dostarczenie kopii skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapfaty roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek,
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d) dostarczenie wykazu niewykonanych lub nienalezycie wykonanych robé6t budowlanych
okreslonych w Umowie Ilub wyszczegolnienie naliczonych kar umownych wraz
z wyliczeniem kwoty naliczonych kar,

€) wskazanie numeru gwarancji/ poreczenia, ktérego dotyczy

f) wskazanie rachunku bankowego Beneficjenta,

Zwracamy uwage, ze sg to standardowe zapisy; dopuszczenie zapiséw jak w punkcie a-f
nie uniemozliwia ani nie utrudnia skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a jedynie stanowi doprecyzowanie warunkow zadania
zaptaty. Gwarancje i poreczenia z takimi zapisami sg nadal zabezpieczeniem
bezwarunkowym, nieodwotfalnym i ptatnym na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
Korzystamy z wielu podmiotow — wystawcow gwaranc;ji i poreczen. Gwarancje/poreczenia
wystawione przez te podmioty zawierajg powyzsze zapisy.

Wszystkie gwarancje/poreczenia zawieraty powyzsze (lit. a-f) zapisy i byty przyjmowane
przez Zamawiajgcych publicznych jak i niepublicznych, dla ktérych wykonujemy umowy.
Ograniczenie warunkow formalnych skorzystania z zabezpieczenia jedynie do wykazania
umocowania osob zgdajgcych w imieniu Zamawiajgcego wyptaty z gwarancji czyni de facto
wystawienie poreczenia lub gwarancji NIEMOZLIWYM. Zaden podmiot nie wystawi
gwarancji/poreczenia, wiedzgc ze bedzie zmuszony do jej wyptaty na zadanie, ktére nie
bedzie poparte oswiadczeniem jak powyzej (lit. a) oraz pozostatymi zapisami (wszystkie lub
czes¢ z zapisow lit. b-f). Zapisy umowne w pierwotnej formie pozbawiajg wykonawce prawa
do wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej i przeczg ustawie PZP.

33.§ 7 ust. 3 Umowy — wykonawca wnosi o wykreslenie, bowiem zorganizowanie
spotkania nie ma wptywu na wysokosc¢ oferty, albo odniesienie procentu obnizenia
ceny wylgcznie w zakresie czesci wynagrodzenia za prace projektowe, odbycie
spotkania na etapie projektu nie ma wyptywu na wysokos¢ oferty za wykonanie
robot budowlanych czy wyciecie drzew.

34.§ 12 ust. 2 Umowy — Wykonawca prosi o okreSlenie czy ewentualne optaty
administracyjne za przytaczenie medidow bedzie pokrywaé zamawiajacy, czy tez
wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tej optaty w cenie oferty i jgj
uiszczenia. W celu zapewniania poréwnywalnosci ofert i przyjecia przez
wykonawcow tych samych kosztéw (niezaleznie od osoby wykonawcy wysoko$é
optaty przytagczeniowej bedzie taka sama) wykonawca wnosi o okreslenie wysokosci
kosztu jaki ma zostac ujety w ofercie na ten cel,

35. § 13 ust. 2i 14 Umowy - Wykonawca wnosi 0 wskazanie czy Wykonawca w ramach
czynnosci serwisowych do wymiany elementow eksploatacyjnych (filtry, smary, itp.)
oraz uzyskiwanie obowigzkowych przegladéw np. UDT na wiasny koszt, czy tez
koszty te bedzie pokrywa¢ Zamawiajgcy. Jesli koszty te ma pokrywa¢ Wykonawca,
dla zapewniania konkurencyjnosci i mozliwosci porownywania ofert, w zwigzku
z brakiem mozliwosci oszacowania stopnia eksploatowania budynku przez
Zamawiajgcego Wykonawca wnosi o okreslenie jakg maksymalnie kwote na ten cel
ma Wykonawca przyjg¢ w ofercie.

36. § 14 ust. 1 Umowy — Wykonawca wnosi o wykreslenie zdania drugiego,

37.Czy Zamawiajgcy wymaga zawarcia ubezpieczenia od ryzyk budowlano-
montazowych? Czy tez OC dziatalnosci wykonawcy bedzie wystarczajgce?

38. § 16 ust. 17 — 19 Umowy — Wykonawca wnosi o okreslenie miejsca albo co najmniej
odlegtosci na ktérg mogg zosta¢ transportowane materiaty, teoretycznie
Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce transportu materiatow na drugim korncu kraju,
co nie moze zosta¢ przewidziane i skalkulowane w ofercie Wykonawcy, ewentualnie
Wykonawca, dla zapewniania konkurencyjnosci i mozliwosci poréwnywania ofert, w
zwigzku z brakiem mozliwosci oszacowania kosztow transportu wnosi o okreslenie
jaka maksymainie kwote (ryczattowg, za kilometr) na ten cel ma Wykonawca przyjgc¢
w ofercie,

39. § 17 ust. 5 Umowy — wykonawca wnosi o skrocenie terminu z 10 do 5 dni roboczych.

40. § 25 ust. 12 Umowy — wykonawca wnosi o przyjecie realnej stawki wzrostu cen
do 2% zamiast 10%, pozwalajgcego na faktyczng mozliwos¢ stosowania tej klauzuli.
Wykonawca przypomina, ze klauzula waloryzacyjna jest postanowieniem majgcym
na celu zapewnienie rownowagi stron przy realnym wzroscie cen materiatéw i ustug.
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Okreslenie waloryzacji dopiero od poziomu 10% wzrostu cen, podczas gdy cel
inflacyjny publikowany oficjalnie przez NBP jest na poziomie 2-3% stanowi
nieuprawnione naruszenie réwnowagi kontraktowej Stron i wykorzystywanie przez
Zamawiajgcego pozycji dominujgcej, co wiecej sposob okreslenia klauzuli
waloryzacyjnej sugeruje, ze klauzula waloryzacyjna bedzie postanowieniem
martwym, bowiem prawdopodobienstwo wystgpienia okolicznosci bedacych
podstawg do wprowadzenia zmian jest praktycznie zerowe,

41.§ 25 ust. 16 Umowy — Wykonawca wnosi o okreslenia maksymalnego poziomu
do 15% wynagrodzenia, Wykonawca przypomina, ze jest to tylko uprawnienie
Zamawiajgcego a wzrost wysokosci wynagrodzenia w oparciu o waloryzacje jest
mierzalny i $cisle wynikajacy z sytuacji gospodarczej, sztuczne ograniczanie
waloryzaciji jest naruszaniem réwnowagi ekonomicznej stron,

42. Wykonawca wnosi o potwierdzenie mozliwosci rozliczania w ramach odbioréw
czesciowych dostarczonych na teren budowy materiatdw budowlanych, ktore
w danym okresie nie zostaty jeszcze przez Wykonawce wbudowane.

43. Wykonawca wnosi o okredlenie obowigzku Zamawiajgcego oraz inspektoréw
nadzoru do akceptacji rozwigzan projektowych, zajecia decyzji niezbednej
do wykonania robdt, akceptacji karty materiatowej w terminie 5 dni od dnia
poinformowania Zamawiajgcego 0 potrzebie zajecia stanowiska, od ktérego
mozliwe jest wykonanie lub kontynuacja przedmiotu Umowy, tres¢ umowy nie
okresla terminu akceptacji rozwigzan czy podejmowania decyzji co jest niezbedne
dla prawidtowego oszacowania terminu wykonania robét a takze zapewnienia
ptynnosci budowy, jednoczesnie Wykonawca wnosi o dodanie postanowienia
umozliwiajgcego  wydtuzenie okresu realizacji inwestycji ze wzgledu
na nieterminowe zajmowanie przez IN albo Zamawiajgcego niezbednych stanowisk
i decyzji,

44, Wykonawca wnosi o przekazanie porozumien, zgod lub pozwolen oraz warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z przytgczeniem obiektu do istniejgcych
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych zgodnie z § 19
pkt 4) lit h) ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Pismo 1717/2025 Odpowiedzi

Ad.1. Zamawiajgcy nie posiada zgody na wycinke drzew.

Ad.2. Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji drzew.

Ad.3-4. Wiaty na palarnie i odpady powinny by¢ wykonane jako typowe, w konstrukciji
stalowej, stal zabezpieczona antykorozyjnie, kryte blachg trapezowg o powierzchni 4,0 x5,0
m?2.

Ad.5. Sprzet kwaterunkowy nalezy zapewni¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 18 do programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Ad.6. Wyposazenie nalezy zapewni¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 18 do programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Ad.7. Drogi, place, drogi, sciezki i parkingi nalezy zaprojektowac jako ttuczniowe, natomiast
budowa stanowisk dla konteneréw - na wypoziomowanych stopach fundamentowych.
Ad.8. Projekt zagospodarowania ternu ma opracowac projektant. Zamawiajgcy posiada
tylko schemat rozmieszczenia kontenerow, ktory jest zatgcznikiem do wniosku
inwestycyjnego.

Ad.9. Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji geologicznej dla terenu objetego inwestycja.
Ad.10. Wszystkie posiadane przez Zamawiajgcego uzgodnienia sg zatgczone do programu
inwestyciji.

Ad.11. Zamawiajgcy nie posiada uzgodnien z gestorami sieci. Obecnie Zamawiajgcy
prowadzi rozmowy z Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu, ktore
po ztozeniu przez Wykonawce stosownego wniosku wyda techniczne warunki przytgczenia.
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Ad. 12. Miejsce wpiecia medidw niezbednych na potrzeby budowy, zostang okreslone przy
przekazaniu terenu budowy. Jednoczesnie zaznacza sie, ze miejsca te bedg wskazane na
terenie dziatki nr 330/1 — w bliskiej lokalizacji terenu inwestyciji.

Ad.13. Zamawiajacy nie posiada warunkéw przytgczenia do sieci elektryczne;.

Ad.14. Zamawiajgcy nie posiada warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej.

Ad. 15 Zamawiajacy nie posiada warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowe.

Ad.16. Miejsce przytgczenia wody, prgdu oraz sciekdw na czas budowy zostanie wskazane
na etapie przekazania terenu budowy. Jednoczesnie zaznacza sie, ze miejsca te bedag
wskazane na terenie dziatki nr 330/1 — w bliskiej lokalizacji terenu inwestyciji

Ad.17 Miejsce przytaczenia wody, prgdu oraz sciekdw na czas budowy zostanie wskazane
na etapie przekazania terenu budowy. Jednoczesnie zaznacza sie, ze miejsca te bedg
wskazane na terenie dziatki nr 330/1 — w bliskiej lokalizacji terenu inwestycji.

Ad.18 Miejsce przytaczenia wody, pradu oraz sciekdw na czas budowy zostanie wskazane
na etapie przekazania terenu budowy. Jednoczesnie zaznacza sie, ze miejsca te bedg
wskazane na terenie dziatki nr 330/1 — w bliskiej lokalizacji terenu inwestycji.

Ad.19. Serwisowanie i dostawa materiatow eksploatacyjnych urzgdzen w okresie gwaranc;ji
jest po stronie Wykonawcy.

Ad.20. Nalezy wykonac trawnik wokét drog.

Ad.21. W odpowiedzi na zapytanie dotyczgce mozliwosci podania szacunkowych wartosci
limitow finansowych na poszczegélne lata, ponizej przedstawiam orientacyjne wartosci:

w roku 2025 z limit finansowy kwocie brutto 4.550.000,00 zt.

w roku 2026 limit finansowy w kwocie brutto 39.500.000,00 zi,

w roku 2027 limit finansowy w kwocie brutto 19.163.390,00 zt.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze wskazane kwoty majg charakter orientacyjny i moga
ulec zmianie. Ostateczna wysokos¢ limitow finansowych zostanie ustalona i potwierdzona
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca.

Ad.22. Tak, Wykonawca w ramach czynnosci serwisowych zobowigzany jest do wymiany
elementow eksploatacyjnych oraz uzyskiwanie obowigzkowych przeglagdéw UDT (Urzad
Dozoru Technicznego) na wiasny koszt (dozér techniczny na terenach zamknietych
realizowany jest przez Wojskowy Dozér Techniczny — bezkosztowo za wydanie
dokumentéw). Kwote na powyzszy cel powinien Wykonawca wyliczy¢é zgodnie
z przewidzianym zuzyciem.

Ad.23. Optate administracyjng za wylgczenie gruntow z produkciji lesnej i wylesienie terenu
poniesie Zamawiajacy.

Ad.24. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 2 ust. 4 lid. d).

Ad.25 Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 3 ust. 3.

Ad.26. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 3 ust. 3.

Ad.27. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 3 ust. 2 i 4. Szacunkowe wartosci limitow
finansowych na poszczegdlne lata, orientacyjne wartosci:

w roku 2025 z limit finansowy kwocie brutto 4.550.000,00 zt.

w roku 2026 limit finansowy w kwocie brutto 39.500.000,00 zt,

w roku 2027 limit finansowy w kwocie brutto 19.163.390,00 zt.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze wskazane kwoty majg charakter orientacyjny i moga
ulec zmianie. Ostateczna wysokos$¢ limitéw finansowych zostanie ustalona i potwierdzona
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca.

Ad.28. Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 3 ust. 13.

Ad.29. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 3 ust. 16. W gestii Wykonawcy jest uregulowanie
w terminie obowigzywania umowy opfaty za pobrane media.

Ad.30. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczki.

Ad.31. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 5 ust. 1.

Ad.32. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy § 5 ust. 5.

Regulacje dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisano w art. 449-453
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Pzp). Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp
zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pemi funkcje
gwarancyjna, a jego zwrot nastepuje, kiedy przestaje te funkcje petnic. Tym samym
do momentu zakohczenia realizacji umowy wniesione przez wykonawce zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy stuzy w catosci pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania umowy (zamowienia). Natomiast po zakonczeniu realizacji
umowy pozostata po zmniejszeniu kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zabezpiecza roszczenia z tytutu rekojmi za wady. W chwili zawarcia umowy o zamoéwienie
publiczne ustalenie wysokosci szkody u Zamawiajgcego stanowi zdarzenie przyszte
i niepewne, tym samym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy umozliwia
zaspokojenie przysztej i niepewnej wierzytelnosci Zamawiajgcego, umozliwiajgcej
domagania sie od wykonawcy naprawienia szkody w razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy albo usunigcia wad w okresie rekojmi za wady.

Realizacja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku zabezpieczenia
wniesionego w formie poreczenia lub gwarancji polega na skierowaniu do gwaranta
lub poreczyciela zgdania zaptaty, a w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu
- na zatrzymaniu wniesionej sumy pienieznej lub jej czesci na pokrycie roszczen.
Zamawiajacy zaznacza, ze sformutowania, o ktéorych mowa w lit. a, b, c, e, f
sg standardowymi zapisami, jakie wystepuja w ftresci zabezpieczen. Z tresci
zabezpieczenia nalezytego wykonania wynika¢ powinno, iz zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy kategorycznie nie zgadza sie na zapis, o ktérym mowa w lit. d. Jezeli z tresci
gwarancji wynika, ze wymagana kwota zostanie wyptacona pod jakimikolwiek warunkami
przyja¢ nalezy, ze tak wniesione zabezpieczenia nie spetnia swej roli, jaka jest ochrona
zamawiajgcego przed niesolidnym wykonawca. Obligatoryjnym elementem tresci gwaranc;ji
jest wskazanie "zabezpieczonego rezultatu", co nastepuje przez wskazanie okolicznosci,
ktorych zaistnienie bedzie powodem Zzgdania zapfaty przez beneficjenta ziszczenia
sie gwaranciji.

Ad.33. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 7 ust. 3.

Ad.34. Opfaty administracyjne za przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
ponosi Zamawiajgcy.

Ad.35. Tak, Wykonawca w ramach czynnosci serwisowych zobowigzany jest do wymiany
elementow eksploatacyjnych oraz uzyskiwanie obowigzkowych przegladéw UDT (Urzad
Dozoru Technicznego) na wiasny koszt (dozér techniczny na terenach zamknietych
realizowany jest przez Wojskowy Dozér Techniczny — bezkosztowo za wydanie
dokumentdéw). Kwote na powyzszy cel powinien Wykonawca wyliczy¢é zgodnie
z przewidzianym zuzyciem.

Ad.36. Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 14 ust. 1.

Ad.37. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 : ,Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny
koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, na czas realizacji
robét, objetych niniejszg umowg na kwote ............ zt. Polisa ubezpieczenia musi
obejmowaé ochrong ubezpieczeniowa wytacznie realizowany przedmiot umowy.”
Zgodnie z zapisami w specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ), Wykonawca najpdzniej
na 4 dni przed przekazaniem terenu budowy dostarczy do Zamawiajgcego kopie umowy
ubezpieczenia z tytutu szkdd jakie mogg zaistnieC w trakcje realizacji robot budowlanych.
Szczegoty ubezpieczenia zostaty opisane w § 14 Umowy.

Ad.38. Odlegtos¢ do magazynu zlokalizowanego na Komendzie Poligonu w m. Dobre nad
Kwisg wynosi okoto 40 km od terenu inwestycji.

Ad.39. Zamawiajgcy zmieni zapis w Umowie- zgodnie z zatgczonym zmienionym wzorem
Umowy.

Ad.40. Zamawiajgcy zmieni zapis w Umowie- zgodnie z zatgczonym zmienionym wzorem
Umowy.

Ad.41. Zamawiajgcy zmieni zapis w Umowie- zgodnie z zatgczonym zmienionym wzorem
Umowy.

Ad.42. W ramach odbioréw czesciowych rozliczane sg wbudowane materiaty i odebrane
przez inspektora.

Ad.43. Zamawiajacy bez zbednej zwitoki akceptuje karty materiatowe, a zajecie stanowiska
w celu dalszej kontynuacji- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do 14 dni, a w przypadku
skomplikowanych sytuacji do 30 dni.
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Ad.44. Zamawiajgcy nie posiada porozumien, zgdd lub pozwolen oraz warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie niezbedne zgody na wtasny koszt.

Jednoczesnie informuje, iz w przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SWZ,
a ftrescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢é tres¢ pisma
zawierajgcego pézniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego. Kazda taka modyfikacja staje sie
wigzgca z momentem jej upublicznienia.

Ponadto informuje, ze w mysl art. 135 ust. 4 ustawy Pzp przedtuzenie terminu sktadania
ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Z powazaniem

Jarostaw Szymkowiak

tel. 261 648 308

e-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl
D:\E\Pzp\2025\zastepstwo\l_PN_24244 2025\pisma\4.odpowiedz
1325,1391,1449,1541,1595,1652,1677,1681,1716,1717.docx
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