Zatacznik nr 3 do SWZ

] Nr sprawy 06/DA/25
WZOR
UMOWA NR................
zawartaw dniu .................... w Lodzi pomigdzy:
Widzewski Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spétka z ograniczona

odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L.6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy KRS pod  numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 110.604.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej Pzp ) - nr sprawy:
06/DA/25 w przedmiocie:

»Kompleksowego wykonania tynkow cem.-wap. kat.III na $cianach i sufitach”

bedacych czgscia zadania inwestycyjnego pn.

»,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielostanowiskowym w
poziomie parteru oraz ustugami wraz z infrastruktura techniczna na nieruchomosci potozonej
w Lodzi przy ul. Nawrot na dzialce 198, 199 obreb W-24” (dalej Umowa)

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogolne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny



1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

KRS — Krajowy Rejestr Sadowy

PrBud — Prawo budowlane

PZP — Prawo zamowien publicznych

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
UZP — Urzad Zamo6wien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojecé:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatk6w, optat i
innych obciazefi publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ., (STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegdlnych rodzajow robdt objgtych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig¢ wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegblnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezpo§rednio w zwiazku z realizacja robét stanowiacych Przedmiot

Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu

ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowe] oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
7 przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.



1.2.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.11. Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jakosei wykonanej cze$ci
robot.

1.2.12. Odbiér konicowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbiér ostateczny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie zozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnoSci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIiOR,
zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnoéé prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgSci rob6t budowlanych shizacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamdwienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
... (réwnej lub niZej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakoficzenia robét, obejmujacy w szczeg6lnoéei:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczeg6lnych etapow robét, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
kt6rych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegblnych etapéw robot oraz Terminu wykonania robét,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.18. Protokél konieczno$ci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub



potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.19. Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa, rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.20. Protokoél odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

1.2.21. Protoké}l odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawceg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.22. Protoké! odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawce calosci robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.23. Protoké! odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad uj awnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.24. Sita wyzsza — wydarzenie Iub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

1.2.26. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.28. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.29. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.30. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub



korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez
sytuacjg, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnoSci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzeciej.

1.2.31. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie W rozumieniu
przepisdbw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowga oraz przez
wlaSciwe przepisy czynnoéci umozliwiajacych Wykonawcy realizacie Umowy, w
szczegOlno$ei zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1.Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

1.3.2.1lekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3. Integralna czeScia Umowy sa zataczniki do Umowy.

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jgzyku polskim.

1.3.5.Srédtytuty nie wplywaja na interpretacjg postanowiefi umownych.

1.3.6.Tlekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze™ oznacza to dni od

poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza

umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okre$lane s zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);



b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 1. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ porozumiewania sie stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Wykonawca: e A R S48 S

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skiad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sq do pozostawania W
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci 1
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujace;
wspbtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sig
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania 1
przyjmowania o$wiadczei woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci
robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkéw
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnoSci solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy i O§wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w ramach realizacji
inwestycji pn.:



»,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W EODZI
PRZY ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199, OBREB W-24” zakres prac
obejmujacy:

s»Kompleksowe wykonanie tynkéw cem.-wap. kat. III na $cianach i sufitach”

w zakresie i na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej
"SWZ" i ztozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, nr sprawy
......................... , ktore stanowia integralna cze$¢ Umowy.

2. Wykonawca oSwiadcza, Ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowigcych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich
zadnych zastrzezen, a ztozona oferta i ustalona cena obejmuje catoéé prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i wiedza techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego

b) posiada niezbedne do§wiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

¢) jest czynnym platnikiem podatku VAT

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.

2. Przedmiot zam6wienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
3. Wykonawca zapewnia na swéj koszt i ryzyko materiaty budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikéw w ilo$ci zapewniajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy, sprzgt i narzedzia niezbedne do wykonania Umowy. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za dostawy materiatow, ich roztadunek i przechowywanie.

4. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

§3
Obowiazki Wykonawecey
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okolicznoéci, ktéra moze mied
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robot,

) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robét

zanikajacych oraz zakofczenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno§ciach mogacych wptynaé na jako$é robét lub
termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,
e) przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,

f) usunigcie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w



formie pisemnej, jednak nie dtuzszym niz:

- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane
natychmiast tj. najpdzniej do 24 godzin,

- pozostate wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

2) dostarczenie i uzycie na wiasny koszt materialtéw koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat ich zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna. Do
dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodnosci z PN.

1) skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,
i) utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w

tym dostarczenie pojemnika na gruz, wywéz odpadow budowlanych i $mieci na wtasny koszt,

zapewnienie przeno$nej toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci Zamawiajacego i oséb

trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wlasnosci,

Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia powstatej z tego tytutu szkody w catoéci,

1) wykonywanie prac w sposéb minimalizujacy ich ucigzliwos¢ dla mieszkancow i

sasiadow, w szczegdlnosci emisje hatasu i pyhu. Prace powinny by¢é wykonywane w dni

powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczgciu prac Wykonawca jest zobowiazany

powiadomié mieszkancoéw poprzez umieszczenie pisemnych informacji w miejscu ogolnie

dostepnymi widocznym,

m) zapewnienie stalego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace

Przedmiotem Umowy

n) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

0) sporzadzenia harmonogramu przebiegu robot budowlanych w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy i przekazania go Zamawiajacemu.

p) harmonogram przebiegu robot wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych od jego przekazania Zamawiajacemu.. W tym samym terminie
Zamawiajacy ma prawo zlozy¢é zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
harmonogramu przebiegu robé6t oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o ktérych
mowa powyzej w terminie 3 dni roboczych,

q) Wykonawca ma obowiazek przyjecia uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
przebiegu robdt, jako zatacznika do umowy.

2. Od chwili protokolarnego przejecia frontu robot do czasu protokolarnego odbioru
koncowego rob6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za
szkody wynikle na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakoficzenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego robot.



§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

[um—

2.

a) przekazanie Wykonawcy protokotem terenu budowy, przy czym przekazanie frontu
robot winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia;

b) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej;

¢) dokonywanie odbioréw czesciowych i robot zanikajacych;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

e) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych;

f) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia;

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robét .

§5

Terminy

Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zamdwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 23 maja 2025 r.

Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie rob6t budowlanych przez Wykonawce najpéznie;
w terminie do 7 dni roboezych od dnia podpisania Umowy

Terminem zakoficzenia zaméwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§6

Dokumenty kontraktowe

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastgpujace dokumenty kontraktowe:

a) formularz cenowy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami.
d) harmonogram przebiegu robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwoSci w zakresie znaczenia uzytych w

umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
1 interpretowane w nastepujacej kolejnoéci:

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o wyborze oferty,

e) harmonogram przebiegu robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

§7
Przedstawiciele Stron
Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidiowa realizacia Jest: .........c.oviuiiiiiiii e
Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowsa
realizacja przedmiotu ZAMOWIENIA JES: .......ovveveereieeeeereeeeeee oo ee s



Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostatle obowiazki
Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robét powiadamiajac uprzednio Wykonawce
o dacie, czasie i miejscu jego przekazania. Przekazanie zostanie potwierdzone w
protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Termin nawiazywaé bedzie do daty
rozpoczecia prac wedtug uzgodnionego z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot.
Jezeli Wykonawca nie stawi sig w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejecia, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin — nie
krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie frontu robot.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapié¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od
uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.

§9
Materialy i inne §rodki niezb¢dne do wykonania
Umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materialow wlasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 4. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badafn potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakoSci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannoSci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakoSci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.



§10
Podwykonawcy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz,
z udziatem podwykonawcow. z zastrzezeniem ze kluczowe cze$ci zaméwienia wskazane
w ust. 2, zostana zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamowienia na roboty budowlane

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci
zamOwienia podwykonawcom.

a) Nazwa PoAWYKONAWCY: ......o.viviiniiiiiiiii e,

. Opis powierzonej czg8Ci ZAMOWICIIA: ... ... ... oo cvecee et et e e et e e e e e e e e

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)
b) nazwa podwykonawey: .........ccoevviiiiininiiniiiain,

. Opis powierzonej €zg8Ci ZAMOWICIIA: ... ... .o. e cvs cee e et et et e e e e e e e oo

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pédzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czesci zamoOwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacii.

9. W celu powierzenia wykonania czeici zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnodci: _
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, Zze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostalo udzielone Wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspllnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo



powinna by¢é zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;
b) zakres robét przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
€) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej UMoOwy),
- termin platnosci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia,
1) wymég zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy O pracg 0s0b
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgltoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, 0
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozy¢
Zamawiajacemu, poSwiadczona przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginaltem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calo§ci lub w czesci kluczowej czgsci Przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powolywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu;
c) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od dnia



dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoSci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

€) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6lno$ci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidiowa lub terminows realizacjg niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robét budowlanych okre§lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

i) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa,.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okreSlonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

20. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

21.  Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sig réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22.  Wykonawca, powierzajac realizacjg¢ robét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtoZzona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa,
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez



Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a W szczeg6Ino$ci nie przestrzega przepisow
prawa.
§11
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zamOwienia W sposob
okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynno$ci:
a) prace na wysokoSci,
b) roboty budowlane,
c) montaz i demontaz rusztowan
przez caly okres wykonywania tych czynno$ci.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

) poswiadczonej za zgodno§¢é z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

3. ‘W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawcg do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedloZenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobg czynnosci, o ktorych
mowaw § 11 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do czgSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostala zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w catym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegdlnosci uprawniony do Zadania:

a) aktualnych o$wiadczefi i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6. Spehnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawceg z ustug Podwykonawcy spelniajacego wymagania okre$lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig
odpowiednio.

7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentdéw, o ktorych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowiazku,
o ktérym mowa w ust.1 i skutkowalo bedzie naliczeniem kar umownych.



§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczattowane w wysokosci:
NEHO: coveve et zt,
(STOWNIE NELO ...t ),
BIutto: voveveeeereeeeeeeeeee e 71,
(STOWNIE DITLO: ..ottt ),
w tym podatek VAT ......cccocviniiieeeeeeeeree zt,
(STOWIE: ..ttt ),

. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami cze§ciowymi

za faktycznie wykonane i odebrane roboty przy zastosowaniu ustalonego przez Strony

ponizszego wynagrodzenia obmiarowego:

a) Sciany: ..........ceevennnn. z¥m?2

b) Stropy:.....ceceviiiiiiinnn. zm?2
Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obie Strony
protokoty odbioru czeSciowego oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy. Zaplata odbywac si¢ bedzie na podstawie zakofczonych i
odebranych robét.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

. Platno$ci, beda dokonywane przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zapfata nalezno$ci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepiséw podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna sie od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowe] transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegélnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towardw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towardw 1 ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkdw, zwigzanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego sie w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dang faktura czeéci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wezesniejsza niz protokét odbioru danej
czgsci Przedmiotu Umowy. Wzor o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.



7.

10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy suma faktur cze$ciowych przy platnoSci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaplaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udzial w
realizacji robot.

Rozliczenie kohicowe nastapi faktura koficowa po zakoficzeniu catoéci robét i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury konicowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z patno$ciami. Wzor o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koficowego nalezy ponadto dolaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatno$ci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno§¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

c) zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczefi podwykonawcy wobec Wykonawcey o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen oraz dowoddow
zaplaty, o ktorych mowa w § 12 ust. 6 1 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czgéci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentoéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Waszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnoéci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnoci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokona¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury konicowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

d) potracenie moze byé dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnosci nie sa
wymagalne.

Wartosci faktur czeSciowych i faktury koficowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1



zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawid%owego zrealizowania zamoOwienia
okre$lonego w specyﬁkacp 1stotnych warunkow zamdwienia, w tym koszty zwiazane
bez ktorych nie mozna wykonac zamoOwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako Jednostka dzialajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg i
doswiadczeniem - mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza byé wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego pOWYyZej.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w caloéci jak i w CZQSC]
Jaklchkolw1ek praw lub obowiazkéw wynikaj qcych Z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zapiate; wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgodg
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztozy o$wiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnosci.

17.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci, zgodnie z ustawg z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustlug oraz zmianie
niektérych innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarcze;j.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktore nie stanowily Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonal bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robot

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okreSlony dzien roboczy
Zamawiajacemu,  gotowo$¢ do odbioru czeSciowego/koncowego robét  bedacych
przedmiotem  umowy. Odbiér czeSciowy dotyczy zakonczenia wszystkich prac

budowlanych w danej lokalizacji ujetej w §2 ust.2.

2. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczedniej, aby
Wykonawca miat mozliwo$¢ zakonczenia danego zakresu rob6t/przedmiotu zaméwienia, w

terminie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru czg$ciowego maksymalnie w ciagu 2

dni roboczych od daty zawiadomienia.

4. Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaty odbiorom przej$ciowym, jakie beda
odbywaly si¢ w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o

miejscu i terminie odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koncowego, maksymalnie w ciagu 3

dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomié Zamawiajacego o
zakonczeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia

odebrania prac, tak aby mozliwe byto zweryfikowanie poprawnosci ich wykonania.

7. Prawidlowo$¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym

protokotem lub notatka.

8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru czeSciowego /koficowego zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usunigcia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastepuje

odbior),



b)

9. Z

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

jezeli wady nie wptywaja na mozliwo$¢ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega zwrotowi

czynnoéci odbioru czg$ciowego/koficowego bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysoko$ciach:

a)

b)

g)

h)

za op6znienie w stosunku do terminu zakoniczenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw  §
12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamoOwienia okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy.

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzief przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 12 ust. 1,

za opbznienie w rozpoczgciu robdt w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robét wynikajacego z uzgodnionego z
Zamawiajacym harmonogramu przebiegu robé6t stanowiacego zalacznik do niniejszej
umowy,

w przypadku nie przedtoZenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skladki
na nastepne okresy platno$ci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciaglo$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okre§lonych w
§ 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentow
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 15 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,



j) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 200 zt za kazdorazowe
przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej,

k) zaniewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegdlnionych powyzej, Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 1500 zt,
za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna faczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wartoSci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobg ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeniajacego,
przewyzszajacego wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznoSci z tytulu naleznoéci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§é¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot
umowy. .

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :

36 _miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego w trybie § 13.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora

Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone

protokolarnie.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2 jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmdéwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda,
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

7. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie doreczone
bez potrzeby potwierdzenia ich doreczenia przez Wykonawce.

o



§16
Odstgpienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym

wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie przez okres 7 dni

roboczych od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednie;

zaplaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 lub

koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okreS$lonego w § 12 ust. 1,

g)od czeéci zamoéwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegOlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzié wykaz tych materiatdéw konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosié Zamawiajacemu odbi6r robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpézniej w
terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy



obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§17

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoSci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracowmkow Zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzema
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z Wykonywaniem rob6t
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz
500 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.
2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogbélnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia skladki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3.  Wykonawca obowiazany jest przedkiadaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
platnodci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnosci.
4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawecy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

§18
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przew1duJe na podstaw1e art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkow1tego
kosztu Wykonawcy Wymka_] acq ze zw1kazen1a wynagrodzen 0séb bezposrednio
wykonujacych —niniejsze zaméwienie do wysoko$ci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu- uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;



d)

f)

zmiany zasad gromadzenia i wysoko§ci wplat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$é w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do 0sob
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawcg, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, o
ile staly sie niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spelione zostaly facznie warunki okre§lone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$é wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwiefi dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
op6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zaKkresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

dzialania organéw administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem

okre§lonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodniefi itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznoSci zaistnialych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkow

atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostalosci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegblne okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych

okoliczno$ci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostalosci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robét budowlanych,

— konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, lub konieczno$ci wykonania
rozwiazan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen. :



— zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef,
uzgodniefi dotyczacych usuwania biedéw w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) gdy nastapi konieczno§¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) Kkonieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznoéci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i rob6t budowlanych,

h) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych i zlecenia rob6t nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakoficzenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia,

) wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwigzania oferta wynikajacy z ogloszenia o zaméwieniu- tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

i) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci,

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§é
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzaciji
najwezesniej w dniu wejscia w Zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany.

3. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony
przez Strony Protokot konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nast¢pujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysoko$ci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawcg kosztorysach szczegdtowych,

— skladniki cenotwércze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym zostang ustalone w wysoko$ci nie
wiekszej mniz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegotowych,

— w przypadku robét niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamdwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreSlonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje siec mozliwosci
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wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow cenotwérczych podanych w

kosztorysie szczegdtowym/odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowej
weryfikacji kalkulacji.
Podstawa dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie rob6t, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznos¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materialow lub kosztow zwiazanych z
realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow i kosztow zobowiazania podwykonawcy.
Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawcg.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej

€)

f)

faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowe;
https://efaktura.gov.pl.
Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentoéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura. gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
o W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,




* W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna byé wypelniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
g) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiaj acego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a
takze innych zdarzen, na ktére strony nie maja zadnego wplywu i ktorych nie mogly
unikna¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwoluje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypelnianie
zobowigzaf wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzid.

3. Strona, ktoéra dokonat zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dzialania sity wyzszej, na
czas dzialania sily wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dzialania sily wyzsze;j.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dluzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
catosci lub w czeci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dzialania sity wyzszej, na ktéra Strona si¢ powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapic poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§22
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj acego.
4. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia;

a) Oferta Wykonawcy oraz SWZ.

b) Zataczniknrl - Harmonogram przebiegu rob6t

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:






