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PROGRAM
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Nazwa Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im.
przedsiewziecia PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywnosci
dostepnosci i jakosci w opiece onkologicznej poprzez
rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum Onkologii w
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Adres obiektow 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 226201_1.0025.1712

Nazwy i kody 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztéw

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i
specyfikacje

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
pomiarowe

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw
budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek
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45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Kfadzenie glazury

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobdéw metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45262300-4 Betonowanie

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla
pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw
zZielonych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6  Instalowanie  urzadzen  grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232141-2 Roboty grzewcze

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow
Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zatgcznikiem do postepowania przetargowego na realizacje
robot budowlanych z projektowaniem.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Kompleksowa realizacja inwestyciji, na ktdérg sktada sie zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych wraz z dostawg i montazem wyposazenia medycznego i
niemedycznego dla zadania:

Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im.
PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem
systemu PET w ramach projektu poprawa efektywnosci

dostepnosci i jakosci w opiece onkologicznej poprzez

rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum Onkologii w

Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

w lokalizacji 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,
identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 226201_1.0025.1712.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu lub
zakres robot budowlanych.

Projektowana inwestycja znajduje sie w lokalizacji 81-519 Gdynia, ul. Powstania
Styczniowego 1, identyfikator dziatki ewidencyjnej: 226201_1.0025.1712.

Planuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku (budynek nr 7 (niski N),
3 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 309,09 m2). Rozbudowywana czesé
obejmowaé bedzie ambulatorium obejmujgce pomieszczenia diagnostyczne,
zabiegowym i pomieszczeniami technicznym oraz pracownie PET-CT.

Powierzchnie uzytkowe rozbudowywanej czesci obiektu zostaty podane w projekcie
koncepcyjnym branzy architektonicznej.

Podstawowe dane obszaru stanowigcego przedmiot opracowania:

- powierzchnia uzytkowa obszaru stanowigcego przedmiot opracowania:
ok 542 m2, w tym: powierzchnia uzytkowa czesci rozbudowywanej: 464,39 m2.

W wyniku dziatan inwestycyjnych powstanie ambulatorium z pracownig PET-CT.
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W wyniku zadania nastagpi:

e Dostosowanie do wymagan stawianych obiektom stuzby zdrowia
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadal pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza.

Poprawa warunkdw $wiadczenia ustug medycznych

Zwiekszenie iloSci Swiadczen

Poprawa estetyki oraz standardu pomieszczen

Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy personelu

Przedmiot zamowienia i zakres opracowan:

W ramach zadania Wykonawca:

e wykona peing inwentaryzacje budowlang wielobranzowa w zakresie
kondygnacji stanowigcej przedmiot opracowania, a takze innych
kondygnacji w zakresach niezbednych do okreslenia uwarunkowan
budowlanych i instalacyjnych. Zaktada sie, ze istniejgce materiaty dotyczace
tego zakresu mogg wymagac aktualizacji. W szczegdlnosci nalezy wykonac
inwentaryzacje oraz bilansowanie pomieszczen technicznych w zakresie
wynikajgcym z planowanej przebudowy oraz w zakresie umozliwiajgcej
analize mozliwosci rozbudowy pod katem zwiekszenia ilosci infrastruktury.

e wykona petng inwentaryzacje infrastruktury zewnetrznej podziemnej,

e wykona petna inwentaryzacje zieleni wokdt budynku,

e wykona bilans zapotrzebowania mediéw

e przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje
niezbedne do dokonania odbioru koficowego i oddania budynku  do
uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnosci medycznej w obiekcie, a w
szczegoblnosci:

e w przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegolne
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjg uzyska stosowne uzgodnienia,
sporzadzi wnioski o zwiekszenie zapotrzebowania na media.

e Wykona projekty modernizacji istniejgcej infrastruktury w zakresie instalacji
wewnetrznych rozprowadzenia medidw w ramach kompleksu szpitalnego

e Dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., oraz rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych oraz Panstwowg Agencjg Atomistyki)

e Uzgodni projekt z wtasciwym konserwatorem zabytkow

e Zaprojektuje nowa organizacje ruchu oraz zapewni odpowiednig ilo$¢ miejsc
postojowych.

e Zapewni sporzagdzenie mapy do celéw projektowych

e Przeprowadzi badania geotechniczne, ustali geotechniczne warunki
posadowienia oraz sporzadzi opinie geotechniczng.
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e Przeprowadzi wieloaspektowg weryfikacje koncepcji w zakresie wymagan
prawnych w szczegdlnosci w zakresie wymagan ochrony pozarowej,
ochrony radiologicznej, wymagan sanitarnohigienicznych czy konstrukcji
budynku. Na tym etapie zaktada sie rdwniez weryfikacje koncepcji przez
projektanta wykonawcy robét budowlanych z Uzytkownikiem. Zaktada sie ze
Uzytkownik moze wprowadzi¢ zmiany powodujgce powstanie do 30m2
nowych Scian.

e Uzgodnienie z stuzbami zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
szczegbtowych: W zakresie rozwigzan technicznych instalacyjnych, w
zakresie rozwigzan technologicznych w tym w zakresie gospodarki bielizng
czystq i brudng, w zakresie rozwigzan aranzacji i wnetrz, w zakresie oston
RTG, w zakresie rozwigzan technicznych systemu ,e zdrowie”, w zakresie
energo-oszczednosci

e sporzadzi projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany i inne opracowania
wymagane przepisami prawa) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa
decyzji administracyjnej oraz sporzadzi projekt techniczny (peinigcy
funkcje projektu wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami. Projekt budowlany powinien by¢
opracowany w oparciu o projekt koncepcyjny bedacy zatgcznikiem PFU.
Projekt musi zawiera wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi
przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z
pozn. zm.). Projekt budowlane powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem,
szczegdblnie pod wzgledem technologii. Przed ztozeniem kompletnej
dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy uzgodnié¢
projekt z inwestorem i uzyskac jej akceptacje.

e sporzadzi projekt technologiczny z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami,

e sporzadzi projekt oston radiologicznych oraz uzgodni go z Wojewodzka
Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng i Panstwowg Agencjg Atomistyki,

e sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie z
obowigzujgcymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic
informacyjnych, drogowskazow, kolorystyka itp.

e sporzadzi projekt zieleni, w tym projekt wycinki oraz nasadzen zastepczych,

e nastepnie wykona na ich podstawie roboty budowlane i montaz
wyposazenia medycznego i niemedycznego,

e bedzie sprawowat nadzér autorski nad inwestycjg,

e bedzie udostepniat front robot Dostawcom Zamawiajgcego, jesli zajdzie
taka koniecznos$¢ oraz bedzie wspoétdziatac z nimi i udzielac¢ informacji w
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celu poprawnego wykonania wszelkich robot, w tym montazu aparatury
medycznej,

e opracuje wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji oraz przeprowadzi
szkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie: uruchomienia,
eksploatacji, obstugi i konserwaciji.

e sporzadzi projekt zabezpieczenia i utrzymania w ruchu obszaréw szpitala
nie objetych przebudowa

e Sporzadzi dokumentacje powykonawczg. \Wszystkie koszty zwigzane z
projektowaniem poczawszy od uzyskania niezbednych dokumentdw i
ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkow realizacji, dokumentacji
projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia
na uzytkowanie ponosi Wykonawca. Jesli realizacja inwestycji wymagata
bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentacji zamiennej, lub
uzyskiwania zamiennych pozwolen na budowe, to wszystkie koszty beda
poniesione przez Wykonawce. Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania
projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed przystgpieniem
do koncowej fazy prac projektowych. Odbidr dokumentacji nastagpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

e Przeprowadzi odbiory,

e Uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

e Uzyska wynikajgce z przepisdéw opinii, uzgodnien, pozwolen
administracyjnych, decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od
obowigzujgcych przepisow jezeli zajdzie taka konieczno$¢; uzgodnienia z
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poz., Pafstwowg Agencjg Atomistyki ,
Ochrony Srodowiska oraz inne wymagane przepisami; sporzadzenie
niezbednych pozostatych projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia robot,
projekty warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych
badan, sprawdzen, pomiarow, itd. niezbednych dla nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia, niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, o ile nie byly one wykonane w zakresie projektu budowlanego,

Zaktada sie wykonanie projektu petno branzowego z elementami projektu
architektury wnetrz (min 10 pomieszczen referencyjne, komunikacja w obiekcie
oraz tazienka pacjenta).

Inne wymagania:

e Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich
wprowadzeniem do dokumentacji projektowej muszg uzyskaé aprobate
Zamawiajgcego.

e Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe oraz wykonywanie robot musza
by¢ zgodne z zasadg ,hie czyn powaznych szkdd” (zasadg DNSH)
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e Harmonogram poszczegdlnych prac projektowych powinien zostac
przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

o Dokumentacja projektowa winna by¢ na kazdym etapie skoordynowana
miedzybranzowo. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie na
wihasny koszt wszystkich wymaganych uzgodnien projektu z odpowiednimi
rzeczoznawcami i innymi podmiotami zobowigzanymi do zajecia stanowiska
w sprawie dokumentacji.

e Zamawiajgcy wybranemu wykonawcy udzieli pethomocnictwa do
reprezentowania go przed instytucjami i organami administracyjnymi w
zakresie zatatwiania wszelkich spraw zwigzanych z przygotowaniem
przedmiotowej inwestycji.

e Obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego.

e Zaktada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcow na
etapie postepowania przetargowego. Zakfada sie, ze w zakresie budynku
istniejgcego czy istniejgcych instalacji zakrytych mogg wystgpic réznice
stanu faktycznego z stanem projektowym, niemozliwe do uwzglednienia na
etapie projektu koncepcyjnego w ramach funkcjonujgcej jednostki.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zryczattowanego uwzglednienia
kosztow robét nieprzewidzianych w kalkulacji prac budowlanych.
Wykonawca wykona inwentaryzacje elementdw istniejgcych w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji. Zaktada sie, ze roboty nieprzewidziane
wyceniono ryczattowo nie przekroczg 15 % wartosci robot budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w koncepcji rozwigzania
architektoniczno-technologiczne w szczegdlnosci rozmieszczenie poszczegdinych
pomieszczen i ich wielko$¢ nalezy traktowac, jako pozgdane rozwigzanie
funkcjonalne.

Na etapie wykonywania dokumentacji Wykonawca dokona aktualizacji i
weryfikacji rozwigzan projektowych w kontekscie obowigzujgcych przepiséw i
norm. W przypadku wszelkich istotnych odstepstw i zmian od rozwigzan
przedstawionych w koncepcji. Zaktualizowane opracowanie projektowe przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji. W odniesieniu do wymiaréw liniowych, odlegtosci
lub powierzchni przekraczajgcych 5% wartosci odniesienia, wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
jednostronnej oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za istotny.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu organizacji i
zagospodarowania terenu budowy, w zwigzku z czym wymaga sie aby propozycja
Wykonawcy w tym zakresie zostata przedstawiona Zamawiajgcemu ze stosownym
wyprzedzeniem tak, aby byto mozliwe jej uzgodnienie.
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Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia nie objete pracami przed emisjg hatasu i
pytu. Nalezy zabezpieczy¢ drogi transportowe tak zeby nie zniszczy¢ lub uszkodzi¢
elementdw budowlanych wzdtuz tras przez ktére odbywa sie ruch.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegodlnych prac projektowych a takze roboét
budowlanych powinien zostac przedstawiony Inwestorowi i przez niego
zaakceptowany.

Dotychczasowe uzytkowanie budynku nr 7 — funkcja stuzby zdrowia.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Budynek, w ktérym znajduje sie obszar przeznaczony do przebudowy petni funkcje
obiektu medycznego (czeS¢ budynku nr 7 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
Redtowie). Przewiduje sie realizacje rozbudowy istniejgcego budynku nr 7.
Projektowany budynek obejmowac bedzie ambulatorium obejmujgce pomieszczenia
diagnostyczne, zabiegowym i pomieszczeniami technicznym oraz pracownie PET-CT.

2.2.1.Lokalizacja

Inwestycja stanowigca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w
obrebie dziatki ewidencyjnej o identyfikatorze: 226201_1.0025.1712.

Obejmuje szereg obiektdw kubaturowych petnigcych funkcje stuzby zdrowia —
szpital, oraz budynki techniczne.

Nawierzchnia na czesci obszaru inwestycji — utwardzona, w pozostatych czesciach
dziatki teren biologicznie czynny.

Stan istniejgcy:
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Obszary stanowigce przedmiot opracowania oznaczone zostaty na rysunku

sytuacyjnym (rys. S-01).
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2.2.2.Uwarunkowania prawne

Wszystkie

rozwigzania projektowe oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa

opracowane przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw prawa w tym, m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725, 834, 1222, 1847, 1881, z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) - Dz.U. 2022 poz. 1225.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosS¢ lecznicza (z pozniejszymi
zmianami) - Dz.U. 2019 poz. 595.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z
pozniejszymi zmianami) - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. 2023 poz. 1587

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego - - Dz.U. 2022 poz.
1679.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych - Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. 2023 poz. 822.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - Dz.U. 2021 poz.
1722.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych
zrownowazone inwestycje, zmieniajgce rozporzadzenie (UE) 2019/2088
(Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13)
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2.2.3.Wytyczne dotyczace rownowaznosci materiatlow i norm

Wykonawca Robdt zapewnia wszelkie materialy i urzadzenia niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt oraz
zobowigzany jest do stosowania wyrobdéw budowlanych zgodnych ze Specyfikg
Technicznego Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dopuszczonymi do
stosowania przez ustawe Prawo Budowlane posiadajgcymi aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Zastosowane materiaty majg byc
wpisane w regute DNSH.

W przypadku wskazania w opracowanej dokumentaciji, na podstawie ktorej beda
realizowane roboty budowlane, objete zakresem Projektu, tj. w projektach
budowlanych,  projektach  technicznych, projektach  wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiarach, lub
zestawieniu materiatowym: nazw producentéw, znakdw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, zrdédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce/Dostawce —
Zamawiajacy zaleca, aby traktowal takie wskazania, jako przyktadowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia w odniesieniu do
materiatdw, urzadzen, robét rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem
ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych, funkcjonalnych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowane materiaty i urzadzenia réwnowazne muszg odpowiada¢ cechom
technicznym i jakoSciowym materiatdw wskazanych w dokumentacji
projektowej oraz powinny posiadal stosowne dopuszczenia, certyfikaty i
aprobaty techniczne. W przypadku wystgpienia w opracowanej dokumentacji
odniesien do Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo zamowien — Zamawiajacy rowniez w tym
zakresie dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym, zatem
Wykonawca robot uwzgledni odniesienia wskazane w opracowanej
dokumentacji ,lub zastosuje rozwigzania rownowazne”. Wykonawca
robot, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest wykazac, ze
zastosowane materialy, dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego — art. 101 ust 5 ustawy Pzp ".

Opisujgc przedmiot zamdwienia Zamawiajacy dazy do zapewnienia zachowania
uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcow, zgodnie z zasadami
proporcjonalnosSci i przejrzystosci. Uzyte w opisie przedmiotu zamdwienia
sformutowania zwigzane ze wskazaniem znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nie stuzg do
uprzywilejowania lub  wyeliminowania niektérych  wykonawcow  lub
produktdw. W przypadkach, w ktérych przedmiot zamoéwienia w dokumentagji
technicznej (projektowej) opisany jest za pomocg znakdw towarowych,
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patentdw lub pochodzenia, zrédta Ilub szczegdinego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
0 ktérych mowa w art. 99 ust 4 i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca ktory powotuje sie na
rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty
majg sie wpisywac w regute DNSH.

W przypadku watpliwosci, co do rownowaznosci zaproponowanych rozwigzan,
Zamawiajgcy moze wymagac wykazania udokumentowania réwnowaznosci.

Wykonawca Robdt zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobdéw
budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Zastosowane materialy powinny by¢ I gatunku (najwyzszej jakosci), a
zamontowane urzadzenia fabrycznie nowe, o udokumentowanym pochodzeniu,
0 jakosci i cechach uzytkowych nie gorszych niz okreSlone w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca Robot zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy
przy zastosowaniu wyfgcznie materiatow, wyposazenia i urzadzen wiasnych nie
posiadajgcych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajgcych wymagane
przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wykonawca Robot jest zobowigzany umozliwic
Zamawiajgcemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatéw
/gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, ktére nie zostaty jednoznacznie
sprecyzowane w dokumentacji technicznej.

Materiaty i urzadzenia, ktdre zostang uzyte podczas wykonania zamodwienia
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji
Projektowej, wymogom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wszystkie materialy i urzadzenia ktére zostang uzyte podczas wykonywania
zamoOwienia powinny by¢ nowe, zakupione na potrzeby realizacji
niniejszego zamowienia.
2.3. 0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

e Opis inwestycji:

W ramach inwestycji pod nazwg: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawg i uruchomieniem systemu PET
w ramach projektu poprawa efektywnosci dostepnosci i jakosci w opiece
onkologicznej poprzez rozbudowe i doposazenie Gdynskiego Centrum Onkologii w
Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, przewiduje sie sporzadzenie petno branzowej
dokumentacji projektowej — projektu budowlanego oraz technicznego petnigcego
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funkcje projektu wykonawczego, a takze elementow wskazanych w punkcie 4
niniejszego opracowania.

Zagospodarowanie terenu:

Przewiduje sie modyfikacje istniejgcego uktadu terenu i zieleni zgodnie z czesScig
rysunkowg projektu koncepcyjnego.

Zestawienie wymaganych pomieszczen i ich powierzchni:

Zgodnie z ztgczong koncepcjg rysunkowa.

2.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okreSleniem
ich funkgji

TABELA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH zgodnie z czescig rysunkowa.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a.

c) Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni uzytkowej
pomieszczen o 5%, przy zatozeniu Zze spetnia¢ one bedy wymagania
uzytkowe i ergonomiczne stawiane tym pomieszczeniom i wymagania
wynikajgce z przepisow prawa (np. swobodne manewrowanie tozkiem
szpitalnym, wymagane szerokosci doj$¢ ewakuacyjnych itp.)

3. Wymagania Zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

3.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca powinien wykonac¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, skfadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopow przy
robotach ziemnych (jezeli wystepujg), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, Smieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto,
jezeli wystgpi taka konieczno$¢ Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi
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dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu
budowy naniesionych przez kota samochodow i sprzet ciezki Wykonawcy.
Samochody opuszczajgce plac budowy nalezy czyscic. W tym celu plac budowy
powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia myjgce np. myjki cisnieniowe. Ewentualne
zabtocenie okolicznych drég dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru kofcowego Robodt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowac
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

3.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania
terenu

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

3.3. Wytyczne dla Wykonawcy dotyczace architektury i
wykonczenia pomieszczen

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

3.4. Wytyczne dotyczace konstrukcji
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji wodociggowych
Zgodnie z Zafgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.
3.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji
kanalizacyjnych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.
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3.7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji centralnego
ogrzewania

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.
3.8. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wentylacji
pomieszczen
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

3.9. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji chtodu
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

3.10. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace ciepia
technologicznego

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

3.11. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji
elektrycznych

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

3.12. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji
niskopradowych

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

Do wszystkich sieci niskoprgdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatacznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

4.1. Wymagania ogolne odbioru robot budowlanych

Wykonawca opracuje Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce cze$é
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robdt powinny uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktory musi zostaé
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje inwestycje zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz
dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, w tym programem funkcjonalno-
uzytkowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem reguty
DNSH.

Materiaty, urzadzenia, $rodki niezbedne do realizacji inwestycji zostang zakupione i
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne czynnosci,
ktore sg niezbedne do wykonania zadania.

4.2. Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca powinien wykonac¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, skfadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepujg), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwal zbedne materiaty, odpadki, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto
Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z biota
i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy naniesionych przez kofa
samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody opuszczajgce plac budowy
nalezy czyscic. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia
myjace np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych
powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy musi by¢ prowadzona przez Wykonawce w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami dotyczagcymi BHP, Planem BIOZ, a takze w sposob
zabezpieczajgcy bezpieczenstwo pozarowe.

4.3. Zabezpieczenie interesdOw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru korcowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i stuzby
eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowac dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowal wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

¢) zapobiegac negatywnemu wptywowi na Srodowisko zgodnie z zasadami DNSH.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
(beda tak wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku)

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okresSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg
Wykonawce.

Utylizacja odpadéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za segregacje oraz utylizacje wszystkich
odpadéw powstatych podczas wykonywania robdt budowlanych, oraz
uporzadkowanie placu budowy. Koszt utylizacji odpaddéw ujety jest w koszcie
wykonania robot.

4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robdt:

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowa.
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— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkdw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac
$wiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzagdzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy.
Wyniki kontroli winny by¢ podane na piSmie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy
dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli.

4.6. Zaplecze budowy

W zakresie Wykonawcy lezy wykonanie prac wstepnych potrzebnych do
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy.
Wykonawca doprowadzi instalacja, ktdre sg niezbedne do funkcjonowania zaplecza,
oraz wyposazy teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnoS¢ ich mienia
stuzacego do pracy.

Stosowanie sie do prawa i przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robot przez projektantdow z odpowiednimi uprawnieniami.

4.7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow
budowlanych oraz urzadzen.

Materiaty budowlane

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby
Budowlane:

— nowe i nieuzywane

— wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,

— spetniajgce wymogi reguty DNSH,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

- dopuszczone do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia

— zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, a nastepnie
wymaganiami dokumentacji projektowej

Dokumentacja materiatow budowlanych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzyniera Kontraktu
szczegbtowe informacje o zrodle produkcji oraz zakupu wyrobdw budowlanych i
urzadzen przewidzianych do realizacji Robot, ktdre winny by¢ wiasciwie oznaczone,
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub Zharmonizowang Normg Europejska, a takze inne
prawnie okresSlone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie materiatlow budowlanych

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegolnych dostaw Materiatdw z danego zZrdédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezapfaceniem.

Skiadowanie i zabezpieczenie materiatlow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera
Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

4.8. Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji projektowej,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

Sprzet powinien spetnia¢ zasade DNSH.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w PFU, koncepciji projektowej, dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania oraz pozwolenia wynikajgce z
przepiséw prawa.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajgcych dopuszczenia do
uzytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, tasSmocigg do sortowania lub zatadunku
kruszywa itp.) nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych
do gruntu nalezy stosowa¢ sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.9. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.10. Wymagania dotyczace wykonania robot

Dokumenty sporzadzane przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU, koncepcji projektowej,
dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami prawa. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatéw, przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktdre ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestdw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
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technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentagji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest, aby wszelkie materiaty budowlane
wykorzystane podczas robot budowlanych posiadaty wymagane deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac
oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjgtkami okreSlonymi w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robédt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

4.11. Kontrola jakosci robot budowlanych
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

—system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

—sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robdt.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczacych
danego rodzaju robdt i materiatdw..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST i
przedmiotowych normach dotyczacych danego typu robdt i materiatdow. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u ZzZrddta ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
Zharmonizowang Normg Europejska lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

¢ przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecern Wykonawcy robdt.
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Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w poprzednich punktach,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane),
b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

4.12. Wymagania dotyczace obmiaru roboét
0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z PFU,
koncepcjg projektowg, dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z
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czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty,
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

4.13. Odbior robot
Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzagdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuije
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdt, uczynnienie sieci i przytgczy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uczynnienie sieci i przytaczy:

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego
odbioru, Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wiasciwych Gestoréw Sieci na
uczynnienie poszczegolnych sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunkéw CAD).

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. pozwolenie na Uzytkowanie
13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowli z projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania - drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.
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4.14. Podstawa platnosci
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartoS¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

e Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.
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B. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zgodnie z zapisami czesci opisowej koncepciji.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Oswiadczenie znajduje sie w posiadaniu Zamawiajgcego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Zgodnie z punktem 2.2.2 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zagospodarowania robot budowlanych.

Dodatkowe dokumenty niezbedne z punktu realizacji inwestycji zawarto w
czesci opisowej koncepcji.
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