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L. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacja techniczng 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.4.  OKreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i



innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stluzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.



1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym peltnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5.  Ogoélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
przedmiarem rob6t, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspoirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, dostarczona
przez Zamawiajacego,

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3a odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdélne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedag formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym



Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu na drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
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osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1.  Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej 1
graficzne;j

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystKkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymaga¢é tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatéow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialow
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Zasady okreslania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3.  Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego odbioru

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi 1 gwarancji
gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0Odbiér
ostateczny robo6t (koncowy) robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

ewartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.  Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pOzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:

a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z projektem.
¢) Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych

uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

d) Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie

elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekéw.

g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.
h) Wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

2. Roboty podstawowe

* usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
* wykopy w gruncie kat. I — IV — na potrzeby sali gimnastycznej i zaplecza oraz
przetozenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,

* zasypywanie wykopoéw gruntem z wykopow z zaggszczaniem warstwami,

* wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu,

* plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

* humusowanie terenu.

3. Roboty koficowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:

a) Przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Roboét 1 postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi

Ponadto:

* wykopy doty szerokie, waskoprzestrzene liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

* zasyp wypelnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

* ukopy pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,
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* wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

* wysokos$¢ nasypu lub gltebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej robot

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

* odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

* utylizacja ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu),

* sktadowisko miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopdéw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

* plantowanie terenu wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy

przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

* kategoria gruntu podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla

norma BN72/893201,

» wskaznik zageszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Grunty wuzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do wbudowania. Grunty nie przydatne do budowy
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopéw, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci  gruntow  przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktlad
urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci. Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych
tematem niniejszej specyfikacji sa:

* grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw,

* nasypy i uksztaltowanie terenu,

* grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie

fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot,

* ziemia urodzajna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

* koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

¢ ladowarki,

» zageszczarki wibracyjne,
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* zestaw do ew. odwadniania wykopow,
* lopaty, kilofy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne projektem organizacji robét, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym. Do transportu wszelkich
materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprz¢tu budowlanego i
urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy :

* zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejagcych 1 projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych,

* wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarbwno wykopow jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokos$ci nasypow i glebokosci wykopdéw, zarysy skarp , punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzagdami —
wegielnica, poziomica, tata mierniczg, taSmg itp.,

* przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbidérkowych, istniejagcych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw 1 drég dojazdowych

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacj¢. Odchylenie odlegtosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5Scm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zatwierdzonego projektu.

5.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem 1 realizacja rob6t ziemnych obejmuja miedzy
innymi:

* wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)

roboczej osnowy realizacyjnej,

* wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow

geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

* wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej
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ilo$ci reperéw wysokosciowych,

* wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkow,
osiadania itp.,

* wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno kartograficznej prowadzonego przez wlasciwe urzedy.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nast¢gpnie tadowa¢ koparka na Srodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym. Humus nalezy sktadowa¢ w haldach nie wyzszych niz 2 m. Kontroli podlega
w szczegblnosci zgodnos¢ wykonania robdt z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, w
zakresie:

epowierzchni zdjecia humusu,

egrubosci zdjetej warstwy humusu,

eprawidlowosci spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot.

5.5. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem woéd

Odwodnienie robocze obejmuje:

* wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowla) o
przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wéd — przesgczajacych sie i wod
opadowych,

* nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

* zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglgbnego
wykopow,

* dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wspétczynniki filtracji: piaski drobne:
do 2,0 m/d, piaski $rednie 1 grube 7,7 do 10,0 m/d, pospéiki i zwiry 18,0

do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuni¢cia tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i1 urzadzen
odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku
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podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wodd z
wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.6. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r¢czne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu.

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych
ksztaltéw dokonywac od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy
(przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym
w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu.

5.8. Nasypy

5.8.1. Ukop 1 dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce
ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywa¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt
poszerzonych rowoéw przylegtych do korpusu. Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze
rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gl¢boko$¢ na jaka
nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty
nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez
wykonanie rowu odpltywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on
naruszac statecznos$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny
by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie 1 skarpach ukopu
nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odregbnej zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;j.

5.8.2. Odktady

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postgpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie bedg wykorzystane do
budowy nasypéw. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
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a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania, b) sg nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach,
c) ze wzgledu na program robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu. Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi
jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robdt lub przez Inzyniera. Jezeli
pozwalaja na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odklad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow oraz wskazoOwkami Inzyniera. Jezeli nie
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy
te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca
musi uzyska¢ zgode¢ wilasciciela terenu. Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich
wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzega¢ ustalen podanych w normie PNS02205:1998 to znaczy odkiad powinien by¢
uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony
od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym
terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
lub przez Inzyniera. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawceg, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to
koszt tych czynnosci w calosci obcigza Wykonawceg. Zamawiajacy dopuszcza
zagospodarowanie gruntu w ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

5.9. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe¢ ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego rob6t i ztozong
na odkladzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej
charakterystyki: pH, granulacj¢, zawarto§¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materialéw obcych
(kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.10. Wykopy pod rurociagi — przelozenie istniejacych sieci

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wilasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od 55
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ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub
w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach
gdy warunki tego wymagajg, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymieni¢. Podloze pod rury
drenzowe wykonac¢ zgodnie z projektem.

5.10.1. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z
zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu 1 obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnag¢ o 5 cm. Material podsypki winien spetnia¢
wymagania PN86/B02480 Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonania
podioza. Obsypka rurociaggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostal przemieszczony. Pozostalg czes¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany 1 roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng wy, zblizong do optymalnej wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg¢ jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza
Terenem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoS$ci robét ziemnych

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badah nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujag caty proces budowy.
Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Kontrakcie. Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika
budowy, protok6téw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. zadna z cze$ci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonane;j
pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania rob6t budowlanych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczaltowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem. Dla rob6t ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej
jednostki obmiarowe;j.

25



8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogoélne

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét . Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg
robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegétowe

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢
1 jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ zasypanego wykopu. Odbior
robét zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot. Odbidr robét ziemnych i1 przygotowawczych nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Nie beda realizowane odregbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdéw obejmuje: -
badania laboratoryjne materiatéw 1 gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu, usuni¢cie rumowisk, wysypisk odpadéw, wykonanie robét zasadniczych,
zageszezenie gruntu, przejecie i odprowadzenie wod opadowych i1 gruntowych z terenu rob6t
wraz z instalacjami odwadniajacymi, ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian
wykopow, przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty, zakup i dostarczenie materiatow,
sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce
odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami 1 kosztami sktadowania 1 utylizacji), wykonanie
niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypoéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg wykonanie okreslonych w postanowieniach
Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen rob6t, uporzagdkowanie terenu budowy po
robotach. Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjgcia
humusu, plantowania terenu i rozscielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usunigcie
istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu, usunigcie
rumowisk, wysypisk odpadéw, zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem zakup i
dostarczenie materiatdw, sprzgtu 1 urzadzen oraz ich skladowanie, wykonanie robét
zasadniczych: usunigcie humusu, plantowanie terenu, rozscielenie humusu, tymczasowe
skladowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni
komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, wykonanie okreslonych w postanowieniach
Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét, -uporzadkowanie Terenu budowy
po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB PN86/B02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu.

PNB06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i §wiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PNBO0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw.

(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Normy pomocnicze:

BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

oraz inne obowigzujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

27



.  ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
konstrukcyjno budowlanych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét konstrukcyjno budowlanych obejmuje:

* roboty betonowe,

* roboty zelbetowe,

* roboty murowe,

* wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych.

Roboty w zakresie rob6t konstrukcyjno budowlanych realizowane beda w nastepujacych
obiektach:

nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materialéw
oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg:

* beton zwykty, konstrukcyjny

* beton podktadowy klasy (podtoza),

* elementy zelbetowe prefabrykowane,

* stal zbrojeniowa,

2.1.1. Wymagania odnosnie betonu konstrukcyjnego
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Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiada¢ wymogom
normy PNEN 2061:2003. Wymagang szczelno$¢ osiagna¢ przez: Wymagang szczelnos¢
osiggnac¢ przez: odpowiedni dobdr sktadnikéw betonu. Kruszywo powinno by¢ dobrane wg
ciaglej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez
zanieczyszczen organicznych oraz pylami gliny i itow. Kruszywo powinno odpowiadac
wymogom normy PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 13043:2004. Uziarnienie kruszywa do 32
mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy zwroci¢ uwage aby zawartos$¢ frakcji < 0,250 mm wahata
si¢ w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowigzacy, o
niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilosci min. 270 kg/m3, max 400
kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartos¢
w/c nie powinna przekracza¢ 0,45, klasa mrozoodpornos$ci min. F150, nasigkliwos$¢ betonu
max. 5%.Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w celu op6znienia wigzania, o
wlasciwosciach zwigkszajacych wodoszczelno$¢ betonu, prawidlowe wykonanie mieszanki
betonowej, dozowanie skiadnikow wytacznie wagowe. konsystencja gestoplastyczna K2 wg
PNEN 2061:2003. zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czg¢stotliwosci 6000,
9000 drgan/min. wlasciwa pielggnacje betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem.
Ochrona przed silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uplywem ciepta z betonu,
niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni woda o
temperaturze betonu (w celu uniknigcia szoku termicznego i powstania dodatkowych
naprezen), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposéb pielegnacji 1 czas utrzymania w
szalunkach zalezny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, naslonecznienia,
dziatania wiatru.

Technologia betonowania i pielggnacji powinna by¢ szczegdétowo opracowana przez
Wykonawce, uwzgledniajagc mozliwe warunki atmosferyczne (mréz, nastonecznienie, opady
atmosferyczne itd.). Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany i poddawany
kontroli laboratoryjnej.

2.1.2. Wymagania odno$nie pozostalych materiatow

Jakos¢ betonow wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN
12620:2004. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Woda do betonow i
zapraw wg PNEN 1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca si¢ stosowanie do
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajagcym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilosS¢ i sposéb stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez uprawniong jednostke¢ badawczo-naukowa 1 zaakceptowane przez
Inzyniera. Zaleca si¢ do$wiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowej. Domieszki nalezy stosowa¢ przy uzyciu cementow
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.2. Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszych
61WWiORB s3:

* nadproza zelbetowe typu L19,

* zaprawa cementowa wg PN82/B93215,

* Zaprawa cementowo-wapienna,

* woda wg PNEN 1008:2004,

* pustaki keramzytowe,

* bloczki betonowe,

* bloczki gazobetonowe.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

3.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych sa:

* stal profilowa ksztattowniki,

* stal profilowa weglowa, *

elektroda do tgczenia pretéw zbrojenia;

* elektroda do faczenia elementow ze stali nierdzewnej;

* taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze
stali nierdzewne;.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stal zgodnie z PNS10052:1982
,Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pochodzace
z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inzyniera jesli posiadaja:

* aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce material do stosowania w budownictwie,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

* Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Elementy kotwiace zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powloka malarska. Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty betonowe i zZelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od péicieklej do
gestoplastyczne;,

* wibratory,

* zacieraczka do betonu, *

agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
swiezo utozonej mieszanki betonowe;j,

* deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp., * deskowania z
tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

* maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka
mechaniczna.

3.2. Roboty murowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy,
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* podnos$nik przyscienny,

* rusztowania systemowe,

* zuraw samojezdny 5+10 Mg.

3.3 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* zuraw samojezdny 5+10 Mg, wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

* aparat spawalniczy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Prefabrykaty betonowe i
zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i1 uszkodzeniami, a gorna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien si¢
odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN88/6731 08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy
uzywa¢ przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PNEN
2061:2003. W obrebie Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywac
pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomi¢dzy wymieszaniem betonu a
jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniowa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostate materialty mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania
ogdblne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych na podstawie Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastagpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji technicznej. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z PNEN 2061:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PNS-
10040:1999, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé
klasom betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy
ja przed odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powltoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal
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pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmyc¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny byc¢ proste.
Dopuszczalna 64 wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomoca kluczy,
mtotkéw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykona¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu materialéw. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm Cigcie przeprowadza si¢
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i norma
PNS10040:1999. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy <12
mm. Prety o $rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10 d. Laczenie
pretéow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PNS-10040:1999. Do zgrzewania i spawania pretéw
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wilasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie
innych sposob6éw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile
mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych we¢zty na przecigciach pretow
powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatlkowym o S$rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach
osadzenia rur zbrojenie rozcigc i odgiac.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidiowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.2.4. Sktad mieszanek betonowych Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca
na podstawie wynikéw badan materialéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu
betonu oraz laboratoryjnych badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢
ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wlasciwosci:

* konsystencji

* urabialnosci szczelnosci zgodnie z normg PNEN 2061:2003.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ 1 wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie zlazowe itp.,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i
zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym. 65
5.2.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej
powierzchni i nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktéra
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spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien
dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

* mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

* do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny
zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego. Stosowaé deskowanie z uwzglednieniem
zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ srodkami
antyadhezyjnymi dzigki ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia si¢ i
zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca si¢
uzycie srodkéw adhezyjnych. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac
nastepujace warunki:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawag
wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gltebokos¢ 58 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacé bulawe w jednym miejscu w czasie 2030 sek po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,350,7 m.

* Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

» Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwale i sztywne. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w Rysunkach i konczy¢ taSmg dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez: usunig¢cie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego; obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ 66 dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. Sposéb pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia
oraz gabarytow betonowanych elementow 1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
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odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzsze] niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni betonéw w
konstrukcji no$nej obowiazujg nast¢pujace wymagania: ® wszystkie betonowe powierzchnie
musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

* pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, zZe otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

* ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchni¢ plyty powinno si¢
wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rowno$ci powierzchni
zmierzone na lacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

* gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wglebienia do 5 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez
deskowania:

* dla faw fundamentowych w planie + 5 cm,

* dla rzgdnej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm, odchylenie od pionu ptaszczyzn taw
fundamentowych + 2 cm. Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na
ztaczach szalunkéw nie moze by¢ wigkszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonu po rozszalowaniu wynosi:

e na odcinku 20 cm 2 mm,

* na odcinku 200 cm 5 mm.

5.2.8. Rozbiérka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardzie;j
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.9. Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa 1 zachowaniem
nastepujacych wymagan:

* powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, peknigcia o
szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

* podktady pod izolacje trwale i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie > 9 MPa,

* styki sgsiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien 67zaokraglenia >
30cm,

* izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

* zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,
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* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taS§mami wzmacniajagcymi z PCV o
szerokosci min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15, Roboty
izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.

5.2.10. Warunki szczegétowe wykonania przej$¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢
rurociggdéw technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z widkien cementowych.
Po osadzeniu muf $ciang mozna betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu
technologicznego w przestrzen migdzy rur¢ przewodowa 1 mufe wlozy¢ nalezy tancuszek z
tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, poniewaz
spowoduje to pgcznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

5.3. Roboty murowe

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania 1 grubosci
spoin. W pierwszej kolejnos$ci nalezy wykonywa¢ mury no$ne i stupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe. Cegly lub inne elementy
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania odpowiednich Ssrodkéw umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie
zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta
materiatéw, z ktérych wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposob
wykonania wigzan, pionowos¢.

5.3.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na
pomostach nalezy utrzymywac¢ bezwzgledny porzadek.

. 5.3.2. Mury z pustakéw i bloczkéw

Przed wykonaniem muréw nalezy oczy$ci¢ miejsca w ktérych beda wznoszone, sprawdzic¢
poprawnos¢ i stan izolacji poziomej na S$cianach fundamentowych. Ewentualne braki i
uszkodzenia w izolacji uzupetni¢ i naprawi¢. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez producenta. Nie
wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gestos¢ zaprawy powinna
odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie
dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow. W trakcie wznoszenia murow bezwzglednie
stosowa¢ zasad¢ przewigzania spoin. Wigzanie pustakéw w murze powinno zapewniac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakow przez pustaki warstwy goérnej z
przesuni¢ciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie
pustakéw ceramicznych wykonywaé¢ wytacznie przy pomocy narzgdzi mechanicznych. Na
czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Przy wykonywaniu muréw w okreslonym systemie nalezy S$ciSle przestrzega¢ zalecen
producenta oraz wskazan Inzyniera. Sciany z bloczkéw Doktadno$é utozenia pierwszej
warstwy bloczkéw duzy wptyw na doktadno$¢ wykonania catego muru. Bloczki pierwszej
warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi
1:3. Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentéw w
pionie. Zaprawe nanosimy zwykla kielnig. Murowanie $cian zewng¢trznych zaczynamy od
naroznikéw. Warto zwréci¢ uwage na ulozenie bloczka tak, aby pidra skierowane byly na
zewnatrz utatwi to pézniejsze prace tynkarskie. Latwiej jest piora zeszlifowac, niz uzupetniac
wpusty zaprawg tynkarska. Po ustawieniu bloczka sprawdzamy jego poziom i korygujemy za
pomoca gumowego miotka. Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami $ciany
rozciggna¢ sznurek murarski uzupetni¢ warstwe. Po wymurowaniu kazdej warstwy bloczkéw
nalezy szlifowa¢ ich gérng powierzchni¢. Uzywa¢ nalezy do tego pacy lub strugu, a drobne
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zanieczyszczenia i powstaly pyl usuwamy szczotka. Dzigki temu zaprawa begdzie miata lepsza
przyczepnos¢ do bloczkéw. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po
zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ulozenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy murujemy na cienkg spoing¢ klejowa. Zaprawe rozprowadzamy na bloczkach
za pomocg kielni. Szerokos$ci kielni sg dopasowane do szerokos$ci bloczkéw, dzigki czemu
zaprawa rozprowadzona jest roéwnomiernie na calej powierzchni bloczka. Kazdy
wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Murujac kolejne bloczki nalezy pamigtac
0 przesuni¢ciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm.
Dtugos¢ bloczka przy krawedziach otworu lub przy naroznikach budynku musi by¢ wigksza
Iub réwna 11,5cm.

5.3.4. Nadproza

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi typu
L lub nadprozami z belek stalowych.

5.3.5. Odchylki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na
1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

5.4. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje
stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom
branzowym odno$nie wykonania robdt spawalniczych (PN75/M6901469016, PN74/M-
69021).

5.4.1. Roboty przygotowawcze

Zakres rob6t przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;j:

* zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

* dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

* przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw,

* przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadno$ci przygotowanych detali i koncowego
spawania. Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji: oczyszczenie
miejsc montazu elementéw konstrukcji,

* wyznaczenie osi i rz¢dnych w miejscach montazu elementéw konstrukcji,

* wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych.

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwoérni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarOw 1 prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac ciecie nozycami lub gazowe
(tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
stosowa¢ mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z gratu,
naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cig¢cia nalezy wyréwnac na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementéw sgsiednich. Arkusze nie
obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cigciu
nalezy wyréwnywac 1 stgpi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy
cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiagnety klas¢ jakosci nie
gorszg niz 3224. wg PNEN ISO 9013:2008. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i
powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow 1 rozpryskow
materiatu.
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Wskutek prostowania lub gigcia w elementach nie moga wystapi¢ pgkniecia lub rysy. Sposéb
ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inzyniera.

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.
Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia.

5.4.4. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytworcy, by mégt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé
ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktadac
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montazu uwzgledniajagc kolejnos¢
poszczegblnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem
lub wodg i dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

* jej statecznos$¢ i nieodksztatcalnos¢,

* dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

* dobrg widocznos¢ oznakowania elementoéw sktadowych,

* zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocg tacznikéw docelowych moze by¢ wykonane po
ustawieniu przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacji.
Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i
projektu technologii spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe moga
by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii
spawania, a szczegOllnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostonigcia od
wiatrow. Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszg by¢ przewidziane w
Rysunkach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wlaczajac w to spoiny szczepne), szczegdly podlegaja zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia
lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera. Inzynier moze zazada¢ wykonania obliczen
sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych. Roboty spawalnicze
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C. O ile nie jest okreslone inaczej w
dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otworéw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie
prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzone
mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie
moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych. Wiercenie przez szablon
jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wlasciwym miejscu.
Wszystkie czeéci musza byé starannie dociénigte w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to
dozwolone przez Inzyniera. Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja
wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje si¢ wszystkie warstwy powtoki
zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powloke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja
producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie 1 poza
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Terenem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robaét.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli robét

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do
badania na zginanie i 6 probek do okre§lenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢
przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, je$li na prébkach zginanych nie nast¢puje
pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci jest nizsza od
stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem
Inzyniera. Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w Rysunkach i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i1 protokotami
odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma,
poziomnicg i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz aktualnymi normami.
Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletow plaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za
partie ich liczb¢ o cigzarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletow plaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na parti¢. Badany wezel powinien
wytrzymac¢ obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptlaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w
rzgdach Srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom
nalezy podda¢ podwojng czes¢ siatek lub szkieletow plaskich.

Jesli badanie podwdjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wowczas parti¢ nalezy
odrzuci¢. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cig¢cia, gi¢cia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgigcia do
odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac
3 %. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm. Dopuszczalna
réznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ +25 mm. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe¢ siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na
jednym precie nie moze przekracza¢ 25% og6lnej ich liczby na tym precie. Réznice w
rozstawie mi¢dzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny 73 przekracza¢ +0.5 cm. Réznice
w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Kontroli podlegaja nast¢pujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PNEN
2061:2003:

» wlasciwos$ci cementu i kruszywa,

* konsystencja mieszanki betonowej,

» wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

* nasigkliwos¢ betonu,

* odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu, planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in.
podzial obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe
okreslenie liczno$ci i termindéw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
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betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjag mieszanki a kontrolowang nie
powinny przekroczy¢: % ustalonej warto$ci wskaznika Vebe, 1 cm wg metody stozka
opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji
mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang¢ zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statlego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowowodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100
zarobow, jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiang¢ roboczg oraz 3 probki na parti¢
betonu. Prébki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w
okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje si¢ 1 bada zgodnie z PNEN 2061:2003.
Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie nasigkliwos$ci na probkach wycigtych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej
na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji. Sprawdzenie
stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na
probkach wycigtych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w
elementach nawierzchni 1 innych konstrukcjach, szczegdlnie majacych stycznos$¢ ze srodkami
odmrazajgcymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przyspieszonej (PNEN 2061:2003).
Wymagany stopien mrozoodpornos$ci betonu F150 jest osiagni¢ty, jesli po wymaganej réwne;j
150, liczbie cykli zamrazania odmrazania prébek spetnione sg nastgpujace warunki:

* po badaniu metodg zwykla, wg PNEN 2061:2003,

* probka nie wykazuje peknig¢,

* faczna masa ubytkOéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

* obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

* po badaniu metodg przyspieszong wg PNEN 2061:2003,

* probka nie wykazuje peknig¢,

* ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i1 odpryskéw, nie przekracza w
zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuje:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

» sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementéw zgodnych z
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

* sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wdd itp.),

* sprawdzenie szczelnos$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow
technologicznych.. Dopuszczalne odchytki wymiar6w muréw z cegly, pustakow
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ceramicznych i bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy.

Dopuszczalne odchyiki dia muréw [mm)]
2z cagly | pustakow ceramicznych Z drobnowymia-
Lp Rodzaje occhytek _ _ rowych elemen-
mury spoinowane mury niespoino- | 44> satonu ko-
e moérkowego
1 Zwicarowania | skrzywisnia powierzchni muréw:
na dugosci 1m 3 6 4
na cale| powierzchni sciany pomieszezenia 10 20 -
2 Odchylenia od pienu powierzchni | krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku pozicimego gome] powierzchni
kaZdsj warstwy muru:
na diugosci 1m 1 2 2
na cafe| diugosci budynku 15 30 30
- Odchylenia od kierunku pozicmego géme] powierzchni
ostamiej warstwy muru pod strcpem:
na diugosci 1m 1 2 -
na cafe| diugosci budynku 10 10 -
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie:
na diugoscl 1m 3 6 10
na calej diugosci &ciany - - 30
6 Odchylenie wymiarow otworow w Swietle oscierzy dla| ) N )
otworéw o wymiarach: B TS e O
do 100cm szerokost +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-10 +15,-10 £10
powyzej 100cm szerokost +10.-5 +10.-6
wysokosc +15,-10 +15,-10

6.2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
projektem. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

» wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

» wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

 wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 wielkosci otworéw pod §ruby montazowe,

* jako$¢ 1 sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

» jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji
spawanej

* wymiary wykonanych elementéw montazowych,

* ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

* jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie $rub kotwigcych w
elementach podporowych,

* rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

* potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw
srubowych, a w szczeg6lnosci dokrecenie $rub i nakretek.
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6.3 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) podczas wykonania prac
pokrywczych

* w odniesieniu do witasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) po zakonczeniu prac
pokrywczych. Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

* potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

* cigglos$¢ warstw,

* jako$¢ materiatow,

* prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego trzech
rzedach na kazdej potaci dachu),

* rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,

* réwnos¢ pokrycia,

* szczelnos$¢ pokrycia.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeséci robét konstrukcyjno-budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilo§ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczaltu. W tym $wietle
cena wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robét
konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich jakos$ci 1 kompletnosci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnos$ci z warunkami wykonania i odbioru. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajagc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do rob6t ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogélne”. 76

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjno-budowlane.
Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
konstrukcyjno-budowlanych oraz innych rob6t zwigzanych z robotami konstrukcyjno-
budowlanymi. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét
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Cena skladowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania elementéw betonowych 1 zelbetowych obejmuje:

* prace przygotowawcze,

* prace geotechniczne

* badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

* zakup 1 dostarczenie materialow,

* dostarczenie sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* przygotowanie podtoza,

» wykonanie zbrojenia,

* montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowah wraz ze wszelkimi kosztami (np.
dzierzawa, impregnacja, itp.)

* prace zasadnicze — betonowanie,

* pielegnacje betonu,

* wymagane powtoki izolacyjne wg WWiORBO03.03 Izolacje,

* wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

» wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,
* uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania muréw obejmuje:
* badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
* kontrola i ewentualne uzupelnienie podtozy pod roboty,
* zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,
» wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
e przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.),
» wykonanie rob6t murarskich z pracami towarzyszacymi (m.in. osadzeniem nadprozy),
* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robd6t, ®* wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
* uporzagdkowanie Terenu budowy po robotach. Cena sktadowa wykonania robét
konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i montazu konstrukcji
stalowych obejmuje:
* prace przygotowawcze,
» zakup i dostarczenie materialéw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, °
wykonanie konstrukcji stalowej w wytwoérni i dostawa na budowe, ¢ przygotowanie podioza
pod roboty,
* prace montazowe,
* prace zwigzane Z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
* prace wykonczeniowe: malowanie,
* wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robaét,
* uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — I'TB
2. PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
3. PN82/H93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4. PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badan -
Oznaczanie cech fizycznych
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5. PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw
produkcji betonu

6. PNEN 2061:2003 Beton Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢s.

7. PN88/B30000 Cement portlandzki.

8. PN82/B02000 Obcigzenia budowli.

9. PN82/B02001 Obcigzenia state.

10. PN82/B02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

11. PN82/B02004 Obcigzenia pojazdami.

12. PN82/B02010 Obcigzenie $niegiem.

13. PN77/B02011 Obcigzenie wiatrem.

14. PN86/B02014 Obcigzenie gruntem.

15. PN86/B02015 Obcigzenie temperaturg.

16. PN91/B02020 Ochrona cieplna budynkéw.

17. PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

18. PN76/B03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

19. PN81/B03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

20. PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

21. PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

22. PN74/M69016 Spawanie w ostonie CO.

23. PN65/M69017 Spawanie w ostonie argonu.

24. PN65/M69013 Spawanie gazowe.

25. PN85/M69775 Kontrola spawdw.

26. PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.

27. PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

28. PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

29. PNB03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

30. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowanie.

31. PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

32. PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

33. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia 1 79
projektowanie.

34. PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

35. PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych

36. PN70/H97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

37. PN71/H97053 Ochrona przed korozja. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne
ogolne.

38. PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:

39. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

40. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
41. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
42.305/91 Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.

43. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych. oraz inne obowigzujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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IV.  OCIEPLENIE SCIAN COKOLU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru docieplenia $cian budynku ptytami ze styroduru gr.15 cm metoda lekko-
mokra

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymi lub ptytami z welny mineralnej metoda
lekko-mokrg .W sktad tych rob6t wchodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego,
sktadajacego si¢ z materiatu termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, lub ptyt wetny
mineralnej, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg zaprawa
klejowa i taczniki mechaniczne czyli kotki posiadajace atest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz porzadkowych.

2.Materialy

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja - Ptyty styropianowe gr.14cm f 1 ptyty z welny mineralnej gr. 14 cm.
Warstwa zbrojona - Siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;j.

Podktad pod tynk - Systemowy Srodek gruntujacy.

Wyprawa tynkarska - Tynk s systemowy

Plyty styropianowe — Parametry techniczne:

Klasyfikacja ogniowa samo gasngca

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu 1 ptyt z welny mineralnej — Klej systemowy
dostosowany do warunkéw atmosferycznych.

Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego

Kolorystyka - dobor koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ 1 sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce (§wiadectwo jakos$ci, aprobata
techniczna).

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone w  oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobg
uprawniong.
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4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkos$ci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegdtowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Wykonanie systemu docieplen
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. W trakcie odbioru rob6t nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplen. Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie jako$ci materiatow,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdét tj.

- kontrola przygotowania podtoza,

-kontrola jakosci klejenia plyt izolacji termicznej,

-kontrola wykonania mocowania mechanicznego,

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej,

-kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,

-kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania).

Roboty podlegaja odbiorowi.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:— 1 m? .

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych 1 odbiorowi koncowemu..
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci .

Odbidér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych.
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potrgcen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

9.Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robét. Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,
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zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkéw,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j

(WN).

PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkéw. Warszawa 2002
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V. SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitéw systemowych typu Armstrong.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 .1 .Znaczy to, i projektant
sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych SST
— wykonanie sufitow podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty technicznej instrukcje,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 Roboty Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania og6lne” pkt 1 .5.

2. Materialy

2.1. Plyty mineralne typu Amstrong. Parametry
Pochtanianie dzwigku (aw) = 0.55 (H)
Pochtanianie dzwigku (NC) = 0.50
Dzwickoizolacyjno$¢ Dncw (dB) = 36

Odbicie $swiatta (%)= 83

Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) = 95
Przewodnos¢ cieplna 0.052 - 0.057

Cigzar (kg/m2) = 1.3

Zmywalna = Zmywalne wilgotng sciereczka

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
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Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza plyta od dotu spelnia role¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych 1 suchych, na réwnym i1 mocnym, a zarazem plaskim
podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania

— do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac
si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczow muréw, tj.po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

— Oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, e w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnos¢ 1 nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

7. Odbiér robot

7.1. Odbiér podloza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t okladzinowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umy¢ wodg.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wynik.
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7.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, e.
wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwus$cienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8. Podstawa platnosci

Zasady platnosci i1 rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w
dokumentacjach projektowych i1 opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja
Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

— PN-72/B-1 01 22 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

— Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci

i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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VI. STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz §lusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej obejmujacych :
- dostawa 1 montaz okien

- dostawa i montaz drzwi drewnianych

- dostawa 1 montaz drzwi aluminiowych

- dostawa 1 montaz drzwi stalowych, aluminiowych o odpornosci ogniowe;]

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z obowiazujacymi normami oraz
przepisami i oznaczajq:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki okiennej i
drzwiowej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami, ustalenia projektowe - ustalenia podane w
dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywacé w
magazynie zamknietym o temperaturze +10-++30° C i wilgotno$ci 40+70%.

Stolarka okienna:

-wg zestawienia

Stolarka drzwiowa

Rodzaje zastosowanych drzwi:

- drzwi stalowe

- drzwi aluminiowe

- drzwi drewniane( ptytowe)

a) skrzydto drzwiowe z ramy wykonanej z drewna migkkiego. Przestrzen pomigdzy
ramiakami wypelniona jest ptyta wiérowa. Dluzsze boki skrzydta wykonczone listwami z
drewna twardego. Cato$¢ pokryta twarda sklejka.

b) Plaszcz skrzydta wykonczony laminatem

c¢) zamek wpuszczany z wktadka b¢benkowa,

d) oscieznica stalowa regulowana,
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e) drzwi wykonane jako bezprogowe

f) zawiasy chromowane, wzmocnione z mozliwoscig regulacji , po 3 szt. dla skrzydia
drzwiowego

g) klamka ze stali z szyldem jednoczg¢sciowym

h) na drzwiach wewnetrznych do pomieszczen zamontowaé numeracj¢ oraz opisy
pomieszczen

Na rzutach oznaczono, ktére drzwi maja posiada¢ odpornos¢ ogniowa, okreslono ich
parametry w zestawieniu stolarki drzwiowe;.

3. Transport

3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajagcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

4. Wykonanie robot

4.1. Warunki przystapienia do robét

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i $§cianek nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkow do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. Kierunek otwierania i przesuwania drzwi
sprawdzi¢ na rzutach. Kolor laminatu uzgodni¢ z Inwestorem.

4.2. Wykonanie robét

Przy montazu futryn drzwi i okien — stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej , drzwiowej

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia okna — w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastgpujace zasady ich prowadzenia:

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych — szeroko$¢ otworu powinna by¢
wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych,
ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed przystapieniem do montazu
oscieznic.

- przed montazem okna — zdja¢ skrzydta okienne z oscieznic.

- o$cieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten spos6b, aby miedzy
murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.

- wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowac
w jej narozach. Klinowanie w polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztaltu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

- przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto os$cieznicy. Dopuszczalne réznice
przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci
powyzej 1 m.

- oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montaz
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowa¢ do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- zalozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- przed przystapieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni migdzy oscieznicg a
murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy
malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowac
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem
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pod wpltywem dzialania pianki montazowej. Wypelnienie piankg montazowg szczelin
pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrdbki
osciezy (gliféw), pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa. -
uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i1 zewnetrznej. - po obrdbce osciezy — niezwlocznie zdjac
zabezpieczajaca taSme malarska z powierzchni okna.

- parapety montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;j.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnos$ci z zamowieniem
tzn.:

- zgodno$¢ wymiaréw

- jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,

- zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakos¢ 1 dobor oscieznic,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidlowos$ci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otworéw oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidtowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami
montazu,

- sprawdzenie iloSci 1 jakosci zastosowanych kotew 1 dybli,

- sprawdzenie poprawnos$ci wypelnienia pianka montazowg przestrzeni pomi¢dzy ramiakiem
a Sciang, - sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpily zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

6. Obmiar robét

6.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa drzwi drewnianych wraz z os$cieznicg jest szt. ( sztuka ) i m2,
Jednostka obmiarowa okien wraz z parapetami sg sztuki,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki zostaly spelnione
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

8. Podstawa platnosci

-Platnos¢ ryczattowa

9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
BN-79/6821-03 Szkto budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane ptaskie
BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie transport
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw
zapewnienia jakosci)
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VII. OKLADZINY PLYTKAMI

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t z zakresu
robot zwiagzanych z wykonaniem oktadzin scian ptytkami ceramicznymi.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
-roboty przygotowawcze,

-wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach,
-wykonanie oktadzin z ptytek gressowych na podtogach.

1.4 OKkreslenia podstawowe dotyczgce robot
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
— plytki ceramiczne $cienne,
— plytki gresowe.

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i mechanicznie.

4. Transport
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.

6. Kontrola robot

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu : jako$ci materiatéw i mieszanek klejowych,
zgodnosci utozenia odpowiednich rodzajéw ptytek z projektem, odchylek powierzchni i
krawedzi, grubosci fug itp.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarow3 jest : [ m? | — powierzchni oblicowanych.

8. Odbior robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.
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9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za : [ m? | powierzchni oblicowanych ptytkami,
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.

10. Przepisy
- PN-74/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione,
- zbiér Aprobat Technicznych dla zapraw i klejow systemowych
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VIII. MALOWANIE
1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie ponizszych czynnosci:

-Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje lub mut.

2.2. Farba emulsyjna

Nalezy stosowa¢ farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢ $wiadectwo
dopuszczeniowe. Farbe emulsyjng nalezy dobra¢ tak aby nie tworzylta konfliktu z podtozem.
Np.: farba emulsyjna na polioctanie winylu nie moze by¢ stosowana na podtozu alkalicznym.
Nalezy odczekac¢ ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkow.

Farba musi posiada¢ s$wiadectwo dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub agregatéw malarskich.

4. Transport
Farby nalezy transportowa¢ w opakowaniach firmowych. Farby nalezy transportowac przy
temperaturze powyzej + 5 st C.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ suche, czyste, odttuszczone i zagruntowane.

5.2. Wykonanie robét

- Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschni¢ciu tynkéw i miejsc naprawianych.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza niz:
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- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu robdt
poprzedzajacych:

Wykonaniu podktadu pod wyktadziny podtogowe

- Drugie malowanie mozna wykonac po :

Utozeniu posadzek

5.3. Gruntowanie

Farb¢ gruntujacg nanosi¢ na podioze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem jako cienka i rwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podiozach, do
pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsj¢ rozcienczong z czysta wodg w proporcji
1:1.

5.4. Wykonywanie powlok malarskich

5.4.2. Malowanie farbami silikonowymi.

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powinny one dawac
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu:

-Dla farb emulsyjnch po 2 dniach

-Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza powyzej +5 st C.i wilgotnosci
powietrza mniejszej niz 65%.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

-wygladu zewngtrznego,

-zgodnosci barwy z projektem lub ustaleniami z Inwestorem,

-doboru wtasciwych farb.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Tlo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét

Odbidr robét malarskich polega na:

Sprawdzeniu Wygladu zewnetrznego powlok malarskich. Sprawdzeniu odpornosci powtoki
na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka
welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki
do podtoza przez wykonanie préby ostrym narzgdziem o ostrzu chirurgicznym. Sprawdzeniu
odpornosci na zmywanie wodg polegajacym na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna
na zmywanie woda jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang Slady farby oraz gdy po
wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystgpig na niej smugi, plamy, zmiany barwy
lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie. Sprawdzeniu odpornosci na
zmywanie woda z mydtem - jak wyzej lecz wode nalezy zmiesza¢ z mydlem. Wynik
sprawdzenia jako$ci rob6t powinny by¢ wpisany do protokoly czesciowego. Jesli wyniki
posiadaja pozytywny wynik w kazdym punkcie to prace mogg by¢ odebrane. Jezeli nie — to
powierzchni¢ malarska nalezy usuna¢ i wykonaé jeszcze raz lub poprawi¢ przez kolejne
malowanie — czynnos¢ tg nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
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9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest obmiar powierzchni malowanej w m? oraz cena jednostkowa, ktéra
obejmuje:

-przygotowanie farb wraz z transportem,

-ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

-wykonanie pracy malarskiej,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
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IX. OBROBKIBLACHARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami pod
nazwag: obrobki blacharskie.

1.3.Zakres

Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej okapéw, podokiennikéw, obrébek
blacharskich, koszy, rynien, rur spustowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.5.Wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1.0go6lne wymagania
Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materialy stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien
by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:
- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
- blacha powlekana do obrébek blacharskich;
- listwy dociskowe z blachy powlekanej przy obrobkach blacharskich;
- rynny z blachy z blachy powlekanej o sred. 100, 120 1 150 mm;
- rury spustowe z z blachy powlekanej o $red. 100, 120 i 150 mm:;
- zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm,
- uchwyty do rynien i rur spustowych
- inne materialy pomocnicze 1 montazowe.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialéw i wykonywanych robo6t oraz begda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robaét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:
nozyce do blachy, mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe,
gietarki do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robét.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania
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Samochdéd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typéw i 1ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robét, zawartym w projekcie
organizacji Robot.

5. Wykonanie robét

5.1.0brobki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Rob6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych 1 pionowych dachu
w taki spos6b, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrébki koszy, nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej 0,75 mm.
Zamocowanie wykonuje si¢ wzdtuz pokrytych tat podporowych poza obszarami odwodnienia
w odstepach max. 20cm, antykorozyjnymi elementami mocujacymi. Przy wykonaniu taczenia
kosza na zaktadke¢ w poprzek, nalezy spodnig widkning, ktéra zabezpiecza kosz od surowe;j
powierzchni deskowania, usuna¢ na dtugos¢ min. 10cm.
Elementy okapu
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow z elementami wykonanymi z materiatéw o innej
rozszerzalnos$ci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm
uszczelniajacych.
Kontrola jako$ci
Ogo6lne wymagania
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu, prawidlowosci wykonania
elementéw, poziomdéw i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien i
montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robét blacharskich.
Kontrola wykonania podktadéw pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-61/B- 10245.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw oraz wysunigcia
poza projektowang ptaszczyzng Sciany.
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montazowych, w odniesieniu do wtasciwosci
catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz systemem rynnowym (kontrola koncowa) -
po zakonczeniu prac.

7.Zasady obmiaru

7.1. Szczegétowe zasady obmiaru robét

7.1.1. Powierzchni¢ wykonanych obrobek blacharskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych
(m?) z doktadnoscia do 0,10 m?. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie
wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace obrobki.
W powierzchni¢ wykonanych obréobek blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosci
zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem 1 uszczelnieniem jako
kompletna obrébka.

7.1.2. Rynny i rury spustowe oblicza si¢ w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m, w dtugos¢
wykonanych rynien i rur spustowych. W jednostke obmiarowa sg wliczane wszystkie
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czynnosci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako
kompletne urzadzenie do odprowadzania wod opadowych.

7.1.3. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne"

Jednostkg obmiarowg robét jest:

(m?) - obrébki blacharskie,

(m) - rynny i rury spustowe,

8.0dbior

Ogo6lne wymagania podano w "Wymagania ogélne" Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do
odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie odbioréw czg¢sciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9.Podstawa platnosci

9.10g6lne wymagania

Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzone;j 1 podpisanej przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje
komplet robét w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie rob6t montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.Przepisy zwigzane

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta.
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