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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa sieci o$wietlenia ulicznego, zwigzanej z rozbudowa drogi
gminnej klasy ,,D” nr 362394 K — ul. Stanistawy Pawtowskiej w miejscowosci Kroscienko nad

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95.

1.2.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zleceniu

1 wykonaniu robdt bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PODSTAWOWE
- montaz shupdéw o$wietleniowych
- montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie linii kablowych o$wietleniowych

- montaz szafy o§wietleniowe;j

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
2. Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozar

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzg¢tu sprawnego

1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg montazu urzadzen

* Kontrolg poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postepu robot.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot

i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to



wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z odszkodowaniami za zniszczone sktadniki majatkowe, ktére powstang przy wykonywaniu
przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomos$ciach poza pasem drogi, w

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.
Pomiary ochronne moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — CERTYFIKATY

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia



dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi czgsciowemu,

c¢. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora.

1.17. ODBIOR KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora

1 Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyj¢tych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

- Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatagczonych

do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda zestawione w/g

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- wykonanie rowow kablowych

- utozenie rur ostonowych

- utozenie linii kablowych

- zasypanie rowow kablowych

- wykonanie pomiarow

Zastosowane materialy:
- kabel nn typu YAKXs 4x35 mm®

- rura ostonowa DVK 50

3. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
- montaz stupow oswietleniowych
- montaz wysiegnikow

- montaz przewodow w wysiggnikach

Zastosowane materiaty:

- shup S-80 C

- wysiggnik 1,5m

- fundament F 150/200

- przew6d YDY 3x2,5 mm’

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH I SZAFY OSWIETLENIOWEJ

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz szafy oSwietleniowej

Zastosowane materialy:
- oprawa o$wietleniowa ledowa

- szaf o$wietleniowa SO



5. PRACE ODBIOROWE
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktore polegajg na
sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacijg oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegoétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng.

- Jako$ci wykonania instalacji elektrycznej.

- Skuteczno$ci dzialania zabezpieczen .

- Spelnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji, przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektrycznej.

- Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow

i oprzewodowania,
protokoty z wykonywanych pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
cigglosci przewodoéw ochronnych,
protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdrej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacija
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji, i urzadzen,
d) prawidlowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu
w dostosowaniu do warunkow §rodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
e) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
f) prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,
h) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych
(warunkow srodowiskowych w jakich pracuja)

1) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji.



7. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniac:

PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

oraz PN-IEC60364-4-42. 1 PN-IEC603 64-4-482

PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo

PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami

lub cyframi .

PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow

PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami

lub cyframi

PN - IEC - 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN - IEC - 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN — EN 12193 Swiato i owietlenie. O$wietlenie w sporcie.
N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa sieci o$wietlenia ulicznego, zwigzanej z rozbudowa drogi
gminnej klasy ,,D” nr 362394 K — ul. Stanistawy Pawtowskiej w miejscowosci Kroscienko nad

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95.

1.2.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zleceniu

1 wykonaniu robdt bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PODSTAWOWE
- montaz shupdéw o$wietleniowych
- montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie linii kablowych o$wietleniowych

- montaz szafy o§wietleniowe;j

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
2. Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozar

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzg¢tu sprawnego

1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg montazu urzadzen

* Kontrolg poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postepu robot.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot

i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to



wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z odszkodowaniami za zniszczone sktadniki majatkowe, ktére powstang przy wykonywaniu
przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomos$ciach poza pasem drogi, w

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.
Pomiary ochronne moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — CERTYFIKATY

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia



dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi czgsciowemu,

c¢. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora.

1.17. ODBIOR KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora

1 Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyj¢tych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

- Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatagczonych

do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda zestawione w/g

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- wykonanie rowow kablowych

- utozenie rur ostonowych

- utozenie linii kablowych

- zasypanie rowow kablowych

- wykonanie pomiarow

Zastosowane materialy:
- kabel nn typu YAKXs 4x35 mm®

- rura ostonowa DVK 50

3. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
- montaz stupow oswietleniowych
- montaz wysiegnikow

- montaz przewodow w wysiggnikach

Zastosowane materiaty:

- shup S-80 C

- wysiggnik 1,5m

- fundament F 150/200

- przew6d YDY 3x2,5 mm’

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH I SZAFY OSWIETLENIOWEJ

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz szafy oSwietleniowej

Zastosowane materialy:
- oprawa o$wietleniowa ledowa

- szaf o$wietleniowa SO



5. PRACE ODBIOROWE
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktore polegajg na
sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacijg oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegoétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng.

- Jako$ci wykonania instalacji elektrycznej.

- Skuteczno$ci dzialania zabezpieczen .

- Spelnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji, przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektrycznej.

- Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow

i oprzewodowania,
protokoty z wykonywanych pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
cigglosci przewodoéw ochronnych,
protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdrej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacija
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji, i urzadzen,
d) prawidlowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu
w dostosowaniu do warunkow §rodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
e) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
f) prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,
h) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych
(warunkow srodowiskowych w jakich pracuja)

1) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji.



7. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniac:

PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

oraz PN-IEC60364-4-42. 1 PN-IEC603 64-4-482

PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo

PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami

lub cyframi .

PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow

PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami

lub cyframi

PN - IEC - 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN - IEC - 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN — EN 12193 Swiato i owietlenie. O$wietlenie w sporcie.
N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa sieci o$wietlenia ulicznego, zwigzanej z rozbudowa drogi
gminnej klasy ,,D” nr 362394 K — ul. Stanistawy Pawtowskiej w miejscowosci Kroscienko nad

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95.

1.2.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zleceniu

1 wykonaniu robdt bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PODSTAWOWE
- montaz shupdéw o$wietleniowych
- montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie linii kablowych o$wietleniowych

- montaz szafy o§wietleniowe;j

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
2. Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozar

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzg¢tu sprawnego

1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg montazu urzadzen

* Kontrolg poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postepu robot.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot

i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to



wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z odszkodowaniami za zniszczone sktadniki majatkowe, ktére powstang przy wykonywaniu
przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomos$ciach poza pasem drogi, w

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.
Pomiary ochronne moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — CERTYFIKATY

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia



dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi czgsciowemu,

c¢. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora.

1.17. ODBIOR KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora

1 Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyj¢tych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

- Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatagczonych

do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda zestawione w/g

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- wykonanie rowow kablowych

- utozenie rur ostonowych

- utozenie linii kablowych

- zasypanie rowow kablowych

- wykonanie pomiarow

Zastosowane materialy:
- kabel nn typu YAKXs 4x35 mm®

- rura ostonowa DVK 50

3. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
- montaz stupow oswietleniowych
- montaz wysiegnikow

- montaz przewodow w wysiggnikach

Zastosowane materiaty:

- shup S-80 C

- wysiggnik 1,5m

- fundament F 150/200

- przew6d YDY 3x2,5 mm’

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH I SZAFY OSWIETLENIOWEJ

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz szafy oSwietleniowej

Zastosowane materialy:
- oprawa o$wietleniowa ledowa

- szaf o$wietleniowa SO



5. PRACE ODBIOROWE
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktore polegajg na
sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacijg oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegoétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng.

- Jako$ci wykonania instalacji elektrycznej.

- Skuteczno$ci dzialania zabezpieczen .

- Spelnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji, przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektrycznej.

- Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow

i oprzewodowania,
protokoty z wykonywanych pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
cigglosci przewodoéw ochronnych,
protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdrej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacija
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji, i urzadzen,
d) prawidlowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu
w dostosowaniu do warunkow §rodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
e) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
f) prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,
h) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych
(warunkow srodowiskowych w jakich pracuja)

1) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji.



7. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniac:

PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

oraz PN-IEC60364-4-42. 1 PN-IEC603 64-4-482

PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo

PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami

lub cyframi .

PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow

PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami

lub cyframi

PN - IEC - 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN - IEC - 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN — EN 12193 Swiato i owietlenie. O$wietlenie w sporcie.
N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa sieci o$wietlenia ulicznego, zwigzanej z rozbudowa drogi
gminnej klasy ,,D” nr 362394 K — ul. Stanistawy Pawtowskiej w miejscowosci Kroscienko nad

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95.

1.2.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zleceniu

1 wykonaniu robdt bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PODSTAWOWE
- montaz shupdéw o$wietleniowych
- montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie linii kablowych o$wietleniowych

- montaz szafy o§wietleniowe;j

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
2. Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozar

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzg¢tu sprawnego

1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg montazu urzadzen

* Kontrolg poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postepu robot.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot

i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to



wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z odszkodowaniami za zniszczone sktadniki majatkowe, ktére powstang przy wykonywaniu
przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomos$ciach poza pasem drogi, w

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.
Pomiary ochronne moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — CERTYFIKATY

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia



dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi czgsciowemu,

c¢. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora.

1.17. ODBIOR KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora

1 Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyj¢tych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

- Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatagczonych

do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda zestawione w/g

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- wykonanie rowow kablowych

- utozenie rur ostonowych

- utozenie linii kablowych

- zasypanie rowow kablowych

- wykonanie pomiarow

Zastosowane materialy:
- kabel nn typu YAKXs 4x35 mm®

- rura ostonowa DVK 50

3. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
- montaz stupow oswietleniowych
- montaz wysiegnikow

- montaz przewodow w wysiggnikach

Zastosowane materiaty:

- shup S-80 C

- wysiggnik 1,5m

- fundament F 150/200

- przew6d YDY 3x2,5 mm’

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH I SZAFY OSWIETLENIOWEJ

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz szafy oSwietleniowej

Zastosowane materialy:
- oprawa o$wietleniowa ledowa

- szaf o$wietleniowa SO



5. PRACE ODBIOROWE
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktore polegajg na
sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacijg oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegoétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng.

- Jako$ci wykonania instalacji elektrycznej.

- Skuteczno$ci dzialania zabezpieczen .

- Spelnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji, przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektrycznej.

- Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow

i oprzewodowania,
protokoty z wykonywanych pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
cigglosci przewodoéw ochronnych,
protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktdrej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacija
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji, i urzadzen,
d) prawidlowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu
w dostosowaniu do warunkow §rodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
e) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
f) prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,
h) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych
(warunkow srodowiskowych w jakich pracuja)

1) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji.



7. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniac:

PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

oraz PN-IEC60364-4-42. 1 PN-IEC603 64-4-482

PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo

PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami

lub cyframi .

PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow

PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami

lub cyframi

PN - IEC - 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN - IEC - 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN — EN 12193 Swiato i owietlenie. O$wietlenie w sporcie.
N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa



