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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dwuprzestowy most drogowy znajdujgcy sie miedzy posesja
Trzebieszowice 17, a Trzebieszowice 179 nad rzekg Biata Ladecka w miejscowosci Trzebieszowice, w
wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie ktodzkim, gminie Ladek-Zdrd;j.

Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono ogdlny widok
obiektu.

oy
1]

" "'-..Tr;gbié"szqg.ﬂc!é_. W ;
' -~ L =i | Lokalizacja obiektu

Rys.1.2 Widok obiektu od strony posesji Trzebieszowice 179

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu mostu drogowego znajdujgcego sie
miedzy posesjg Trzebieszowice 17, a Trzebieszowice 179 nad rzeka Biatg Ladeckg w miejscowosci
Trzebieszowice.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
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inwentaryzacji stanu istniejgcego obiektu wraz z opisem uszkodzen mostu,

ocene stanu technicznego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i wykonanych pomiaréow
inwentaryzacyjnych,

opis projektowanych robét remontowych,

opis etapowania robét,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa nr WR.49.2025.202 z 13.03.2025 r. z dnia 13.03.2025 r. zawarta pomiedzy Wykonawcg: FASYS

MOSTY Spétka z 0.0. i Zamawiajgcym: Gmina Ladek-Zdréj, ul. Rynek 31, 50-262 Lgdek-Zdrdj.

Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane w lutym

2025r.

Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna.
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3. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO MOSTU

3.1. USYTUOWANIE OBIEKTU | INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy most drogowy zlokalizowany jest w obrebie posesji Trzebieszowice 17 nad rzekg Biatg
Ladeckg w miejscowosci Trzebieszowice, w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie ktodzkim, gminie
Ladek-Zdréj. Obiekt mostowy jest zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 10/1, 292, 302, 309,
426/5, 527.

Przedmiotowy obiekt jest dwuprzestowym mostem drogowym o konstrukcji stalowej. Ustréj nosny
mostu ztozony jest cze$ciowo z belek blachownicowych, czesciowo walcowanych potaczonych poprzecznicami
posrednimi oraz stezeniami. Konstrukcja ptyty pomostowej sktada sie ze stalowej ptyty ortotropowej. Schemat
statyczny obiektu to belka dwuprzestowa ciggta. Poszczegdlne elementy stalowe sg potgczone czesciowo za
pomoca nitéw i spoin, w niektérych przypadkach za pomoca srub.

Przyczétki obiektu mostowego stanowig masywne zelbetowe korpusy wraz ze skrzydtami. Podpora
posrednia to filar zelbetowy posadowiony w stalowych grodzicach traconych i wyksztattowany w sposéb
zapewniajgcy odpowiedni przeptyw wad.

W ciggu obiektu oraz na jego dojazdach przebiega jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Most drogowy
wyposazony jest w stalowe balustrady ograniczajgce oraz wyniesione krawezniki stalowe. Na nawierzchni
w osi jezdni wystepujg wpusty odwodnieniowe.

Przedmiotowy most drogowy charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

e rozpietosc teoretyczna ok. (10,30+15,30) = 25,60 m,
o szerokos$¢ catkowita przesta mostu ok. 5,35 m,

e Swiatto poziome min. (9,29 + 14,28) = 23,57 m,
e Swiatto pionowe pod obiektem min. 1,68 m,

e kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpér ok. 90°,

e liczba paséw ruchu na moscie 1,

e szerokos$¢ uzytkowa jezdni na obiekcie 1xok.2,83m.

Most drogowy oraz przylegty teren zostat uszkodzony w wyniku powodzi, ktéra wystgpita we wrzesniu
2024r.
3.2. OPIS TECHNICZNY WRAZ USZKODZENIAMI KONSTRUKCIJI

3.2.1. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA W CIAGU OBIEKTU
W ciggu obiektu mostowego wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci uzytkowej okoto 2,83m,
wyksztattowana w sposdb zapewniajacy odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do wpustéw w osi
jezdni. Jezdnia na obiekcie jest ograniczona kraweznikami stalowymi wystajacym nad jezdnie na okoto 0,15m.
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Rys.3.1 Widok nawierzchni na obiekcie z poziomu jezdni

Nawierzchnia na obiekcie posiada liczne nierdwnosci oraz ubytki. Ponadto w wyniku powodzi w ciggu
obiektu zalegajq zanieczyszczenia w postaci naniesionych mas ziemnych.

3.2.2. BALUSTRADY W CIAGU OBIEKTU MOSTOWEGO
Obiekt mostowy jest wyposazony w obustronne balustrady stalowe, przymocowane do wspornikéw
dZwigaréw gtdwnych za pomocg potaczen spawanych. Konstrukcja balustrad zostata wykonana
z ksztattownikéw stalowych w postaci katownikéw wraz z pochwytem. Ponadto po catej dtugosci konstrukgji
balustrady przebiegajg przeloty wykonane z ceownikéw. Konstrukcja balustrad jest potgczona za pomoca
spoin. Stupki balustrad posiadajg zmienny rozstaw od okoto 1,01m do 1,18m.
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Rys.3.2. Widok balustrad w ciggu obiektu mostowego od strony wody gérne;j

Na dfugosci okoto 14,0m od strony posesji Trzebieszowice 179 balustrada stalowa zostata uszkodzona
i zdeformowana w wyniku powodzi.

Rys.3.3. Widok balustrad w ciggu obiektu mostowego

Na cafym odcinku obiektu mostowego wystepujq zanieczyszczenia stalowej konstrukcji balustrad.
Ponadto lokalnie widoczne sq ogniska korozji elementow stalowych.
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3.2.3. ODWODNIENIE OBIEKTU ORAZ STREFA DYLATACYJNA
Odwodnienie na przedmiotowym obiekcie mostowym odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych
oraz podtuznych. Powierzchniowe wody roztopowe oraz opadowe sg odprowadzane do wpustéw w osi jezdni,

ktérych wloty sg zlokalizowane odpowiednio w najnizszych punktach nawierzchni na obiekcie. W ciggu catego
obiektu wystepuje 5 sztuk wpustow.

Rys.3.4. Wpusty w ciggu obiektu

Zanieczyszczenie wpustow spowodowane naniesionymi nieczystosciami podczas powodzi oraz lokalne
ogniska korozji.
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Rys.3.5. Dylatacja w ciggu obiektu mostowego od strony poses;ji Trzebieszowice 17

Zanieczyszczenie dylatacji, spekania nawierzchni bitumicznej w obrebie dylatacji, nieszczelnosc¢
urzqdzenia dylatacyjnego. Zacieki na powierzchni podpor zelbetowych

10
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3.2.4. USTROJ NOSNY

Ustréj nosny mostu ztozony jest z belek zaréwno walcowanych jak i blachownicowych réwnolegtych do
siebie, potgczonych ptytg ortotropowa oraz stezeniami. Wysokos¢ dzwigaréw gtéwnych jest zmienna. Od
przyczétka przy posesji Trzebieszowice 179 do filara wysoko$é dzwigardw wynosi 64cm. Sktadajg sie one
z dwdch potozonych na sobie dwuteownikéw. Od filara w strone przyczoétka przy posesji Trzebieszowice 17
dzwigary zwiekszajg swojg wysokos¢ i sg one blachownicami nitowanymi o wysokosci maksymalnej ok. 80cm.
Obiekt sktada sie z 2 dzwigarow gtdwnych. Do poprzecznic o wysokosci 18cm zostaty potaczone spoinami
w gornej czesci ksztattowniki ptyty ortotropowej o rozstawie 25cm potaczone spoinami z blacha. Poszczegdlne
moduty obiektu dodatkowo stezane sy wiatrownicami pretowymi typu X, zlokalizowanymi w ptaszczyznie
paséw dolnych dzwigardw oraz poprzecznic. Obiekt na podporach oparto za posrednictwem tozysk stalowych
umieszczonych pod kazdym diwigarem gtdwnym na kazdej podporze. W ciggu dzwigaréw wystepuja
wzmochnienia w postaci zeber poprzecznych, ktére sg wyksztattowane z kagtownikéw w rozstawie okoto 2m.
Dzwigary sg potaczone za pomoca spoin, potgczen srubowych oraz czesciowo nitédw.

~ -

- ,‘ .‘,.ﬂ"‘"}”
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5y

R - —

Rys.3.6. Widok spodu konstrukcji przesta

Zanieczyszczenie obiektu po powodzi w postaci naniesionych nieczystosci. Widoczne lokalne ogniska
korozji konstrukcji stalowe;.

11
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Rys.3.7. Widok spodu konstrukcji przesta. Fotografia ustroju nosnego wraz z konstrukcjg wspornikéw — ukazane
przejscie dzwigaréw gtéwnych z walcowanych na blachownicowe

Ogniska korozji elementow stalowych oraz potqczen srubowych, nitowanych i spoinowych.

Rys.3.8. Widok spodu konstrukcji przesta.
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Ogniska korozji elementdéw stalowych oraz potgczen Srubowych, nitowanych i spoinowych. Ubytki
w powfoce zabezpieczajgcej elementy stalowe.
3.2.5. tOZYSKA, CIOSY PODtOZYSKOWE
Do oparcia dzwigarow blachownicowych zastosowano tozyska stalowe w ilosci 6 sztuk (po 2 na kazda
z podpdr), ktére potozone sg na zelbetowych ciosach podtozyskowych. tozyska state zostaty zamontowane na
podporze posredniej, natomiast tozyska przesuwne (watkowe) zlokalizowane sg na podporach skrajnych.
tozyska sg usytuowanie bezposrednio na podporach.

Rys.3.9. Fotografia przedstawiajgca fozysko na przyczoétku od strony posesji Trzebieszowice 179

Zanieczyszczenie niszy podtoZzyskowej oraz ustroju nosnego po powodzi. Widoczne lokalne ogniska
korozji w obrebie toZysk.

3.2.6. PODPORY MOSTU
Most podparty jest za pomocg dwdch przyczétkdw skrajnych z masywnymi korpusami oraz podpory
posredniej w postaci zelbetowego filara. Filar jest zabezpieczony grodzicami stalowymi.
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Py "R

Rys.3.10. Widok przyczétka prawobrzeznego

Zanieczyszczenie powierzchni betonowych, skarbonatyzowania powierzchni betonowych. Znaczne
rozmycie w obrebie skrzydet. Widoczne zabrudzenia, spekania oraz odspojenia, ktore swiadczq o uszkodzeniu
zabezpieczen antykarbonatyzacyjnych.

-

Rys.3.5. Widok przyczétka lewobrzeznego

Zanieczyszczenie powierzchni betonowych, skarbonatyzowania powierzchni betonowych. Znaczne
rozmycie w obrebie skrzydet. Widoczne zabrudzenia, spekania oraz odspojenia, ktore swiadczq o uszkodzeniu

14



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT REMONTU MOSTU
dla zadania pn.:
»Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 302, 426/5) zniszczonego

w wyniku powodzi 2024”

zabezpieczen antykarbonatyzacyjnych. Zniszczenie i rozmycie skarp spowodowane powodziqg, ktéra wystgpita
we wrzesniu 2024r.

Rys.3.6. Widok na filar od strony wody gdrnej

Naniesienie mas ziemnych oraz zanieczyszczenn w obrebie podpory posredniej. Korozja powierzchniowa
grodzic stanowigcych posadowienie filara. Widoczne lokalne ogniska korozji w obrebie ksztattownika izbicy.
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FASYS MOSTY Sp. z o. o.

3.2.7. DOJAZDY DO OBIEKTU
Zaréwno przy posesji Trzebieszowice 17, jak i Trzebieszowice 179 przy obiekcie mostowym znajdujg sie

skrzyzowania drég. W ciggu obiektu wystepujg chodniki dla pieszych. Na ponizszych fotografiach
przedstawiono istniejgcy stan dojazdow wraz z uszkodzeniami.

)

Rys.3.7. Dojazd od strony posesji Trzebieszowice 17

Nieliczne spekania lokalne nawierzchni w obrebie dojazdu o niereqularnych ksztattach (poprzeczne
i podtuzne). Liczne zanieczyszczenia naniesione przez wode w czasie powodzi. Rozmycie dojscia ciggu dla

pieszych do obiektu.
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Rys.3.8. Dojscie od strony posesji Trzebieszowice 179

Poprzeczne spekania lokalne nawierzchni w obrebie. Liczne zanieczyszczenia w obrebie dojs¢ ciggow
pieszych do obiektu.

3.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KORYTO RZEKI
W obrebie przedmiotowego obiektu mostowego zauwazalne sg negatywne skutki powodzi, ktéra
wystgpita we wrzesniu 2024r. Teren w obrebie mostu jest w znacznym stopniu rozmyty przez wody
powodziowe oraz wystepujg na nim zanieczyszczenia, nieczystosci oraz masy ziemne.
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Rys.3.15. Widok od strony wody dolnej

Zniszczenie i rozmycie terenu w obrebie obiektu mostowego spowodowane powodzig, ktora wystgpita
we wrzesniu 2024r. Liczne naniesienia mas ziemnych i nieczystosci.

3.2.9. WSPORNIKI DZWIGAROW GLtOWNYCH

Obiekt wyposazony jest obustronne w kraty pomostowe, po ktérych odbywa sie ruch pieszych. Kraty
przymocowane sg do konstrukcji stalowych wspornikéw dzwigarow gtéwnych. Wsporniki te sg wyksztattowane
z katownikdéw stalowych, do ktérych sg potgczone stupki balustrad stalowe.
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R
-
-

Rys.3.16. Widok uszkodzonego wspornika od strony wody gornej

Zniszczenie wspornika spowodowane powodzig, ktéra wystgpita we wrzesniu 2024r. Deformacja
konstrukcji stalowej wspornika oraz ubytki krat pomostowych.
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3.2.10. URZADZENIA OBCE
Od strony wody dolnej przymocowany jest do obiektu kabel teletechniczny.

Rys.3.17. Fotografia przedstawiajgca kabel teletechniczny przymocowany do obiektu

3.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO, WNIOSKI | ZALECENIA
W wyniku zniszczed spowodowanych przez powdd:i, ktéra wystagpita we wrzesniu 2024 r.

przedmiotowy most zlokalizowany przy posesji nr 17 w Trzebieszowicach zostat zakwalifikowany do remontu.

W zwigzku z wykonywanymi pracami inwentaryzacyjnymi oraz pomiarami stwierdzono, ze istniejgca

konstrukcja po wykonaniu prac remontowych bedzie nadawata sie do dalszej eksploatacji na dotychczasowych

warunkach.

W ponizszej tabeli przedstawiono zinwentaryzowane nieprawidtowosci dotyczace przedmiotowego

obiektu mostowego oraz zalecenia remontowe jakie nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia mostu do dalszej

eksploatacji.

L.P.

NIEPRAWIDLOWOSCI

ZALECENIA REMONTOWE

Zanieczyszczenia i spekania nawierzchni bitumicznej o
nieregularnych ksztattach (poprzeczne, podtuzne oraz
siatkowe) w ciggu obiektu mostowego.

Usuniecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z
izolacja pomostu, oczyszczenie blachy pomostowej
w przekroju poprzecznym mostu. W miejscach gdzie
zostang wykryte ogniska korozji, ubytki korozyjne,
perforacje i inne wady, nalezy odtworzy¢ przekroje
nominalne elementdw i naprawi¢ wady potaczen.
Nastepnie nalezy odtworzy¢ izolacje blachy
pomostowe] na przesle stalowym z odpowiednim
wyksztattowaniem izolacji w strefie dylatacyjnej.
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na obiekcie z
zachowaniem wymaganych wysokosci kraweznikow
oraz dostosowaniem spadkdéw nawierzchni w strone
wpustéw, tak aby zachowaé  efektywne
odwodnienie obiektu.

2.1

Uszkodzone balustrady w wyniku powodzi, liczne
deformacje od strony posesji Trzebieszowice 179. W

Usuniecie uszkodzonych balustrad w zakresie
niezbednym. Kompleksowe oczyszczenie balustrad
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pozostatej czesci na balustradach wystepujg lokalne
ogniska korozji.

zakwalifikowanych do pozostawienia, a nastepnie
odtworzenie balustrad na obiekcie w zakresie
niezbednym (w miejscach uszkodzonych w wyniku
powodzi) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.2

Zniszczenie wspornika chodnikowego spowodowane
powodzig, ktéra wystgpita we wrzesniu 2024r.
Deformacja konstrukcji stalowej wspornika oraz ubytki
krat pomostowych.

Odtworzenie zniszczonej konstrukcji wspornika.
Uzupetnienie ubytkéw kraty pomostowej.

Zanieczyszczone wpusty, lokalne ogniska korozji
wystepujgce na kraweznikach stalowych. Znacznie
zanieczyszczona strefa dylatacyjna.

Udroznienie i oczyszczenie wpustow  wraz
z oczyszczeniem ich powierzchni oraz oczyszczenie
stref dylatacyjnych. W miejscach korozji, ubytkow
lub innych wad materiatowych wszystkie elementy
nalezy odtworzyc.

Lokalna korozja i ubytki powtok antykorozyjnych w
konstrukcji stalowej przesta. Miejscowe ztuszczenia
powtoki malarskiej. Lokalne ubytki potgczen stalowych
oraz korozja w obrebie potgczen stalowych. Ubytki w
powtoce antykorozyjnej

Kompleksowe oczyszczenie spodu konstrukcji
stalowej przesta, lokalnie miejsca gdzie zostang
wykryte ubytki korozyjne odtworzenie przekrojow
nominalnych elementdw i potgczen. Konserwacja
elementéw potaczen stalowych. Odtworzenie
powtoki antykorozyjnej na catosci konstrukc;ji.
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne
w miejscach ubytkéw powtok antykorozyjnych
facznie z warstwg gruntujgcg, odtworzenie
zewnetrznych warstw kolorystycznych dla catosci
konstrukcji stalowej (ujednolicenie kolorystyki
obiektu).

Zanieczyszczenia naniesione przez powddz w obrebie
tozysk, lokalne ogniska korozji.

Renowacja/rektyfikacja tozysk

Zanieczyszczenie powierzchni betonowych podpdr,
skrzydet i $cianek zwirowych wraz z lokalnymi
odspojeniami  otuliny betonowej, rysami oraz
skrabonatyzowaniami betonu. Wykruszenia betonu w
obrebie gérnych gzymséw na przyczétkach oraz brak
kapinoséw na skrzydtach. Liczne zacieki na korpusy
przyczotkdw oraz Sciany skrzydet.

Kompleksowe oczyszczenie powierzchni
betonowych podpdr wraz ze skrzydtami i Sciankami
Zwirowymi, a nastepnie naprawa za pomocg zapraw
typu PCC, iniekcji sklejajgcych i lokalnie
torkretowanie w miejscach najwiekszych degradacji
powierzchni betonowych. Reprofilacja goérnych
powierzchni taw podtozyskowych na przyczétkach
i filarze oraz skrzydtach wraz z uksztattowaniem
kapinoséw w celu likwidacji zaciekow wod
opadowych na konstrukcje podpdr i skrzydet.
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Uszkodzenia nawierzchni na dojazdach do obiektu w
postaci nieregularnych spekan (poprzecznych i
podtuznych). Lokalnie wystepujace wykruszenia

Usuniecie nawierzchni bitumicznej w obrebie
dojazdéw do obiektu wraz z zasypkami gruntowymi
w strefie za przyczétkowej w celu oceny stanu

nawierzchni bitumicznej oraz czesciowe wymycie dojsé | technicznego ptyt przejsciowych, a nastepnie
7 do obiektu. Rozmycie czesci strefy zaprzyczétkowej w | odtworzenie piyt przejsciowych. Ponadto
obrebie skrzydet. wykonanie naprawy powierzchni podpdr od strony
gruntu wraz z izolacjg i drenazami, odtworzenie
zasypek gruntowych oraz warstw nawierzchni
drogowej na dojazdach do obiektu.
Brak warstw ochronnych antykarbonatyzyjnych na | Wykonanie zewnetrznych warstw ochronnych
elementach zelbetowych antykarbonatyzacyjnych podpér.
8
Znaczne rozmycie przyczoétkdw wraz z wymyciem w | Zabezpieczenie przyczétkdéw oraz filara poprzez
9 obrebie skrzydet. Lokalne rozmycia w pozostatym | wykonanie szczelnej obudowy w formie opaski
przyczotku oraz filarze. Rozmyte umocnienie dna oraz | zelbetowej w celu zabezpieczenia podpér przed
brzegu w obrebie obiektu mostowego. rozmyciem.
Zanieczyszczenie terenu w  obrebie  obiektu | Odtworzenie zagospodarowania terenu zgodnie ze
mostowego (pod obiektem oraz w jego bezposrednim | stanem wystepujacym przed powodzig - remont nie
10 sgsiedztwie). zmieni zagospodarowania terenu, a po wykonaniu

prac przylegty teren zostanie uporzadkowany
i pozostawiony w stanie niepogorszonym.
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4. OPIS TECHNICZNY REMONTU OBIEKTU

4.1.ZAtOZENIA OGOLNE

Celem remontu jest naprawa polegajgca na konserwacji badz odtworzeniu elementéw obiektu
mostowego oraz jego otoczenia, ktére zostaty uszkodzone/zniszczone podczas powodzi. Ogdlny zakres
nieprawidtowosci oraz zalecen remontowych zostat przedtozony w punkcie 3.3 wraz z podziatem na
poszczegdblne dziatania zwigzane z obiektem mostowym i jego bezposrednim otoczeniem.

Przewidziano przeprowadzenie remontu ustroju nosnego obiektu poprzez usuniecie istniejgcych
warstw nawierzchni drogowej wraz z izolacjg, a nastepnie odtworzenie izolacji oraz warstw nawierzchni
drogowej z zachowaniem geometrii (spadkdéw poprzecznych i podtuznych w taki sposdb, aby skierowac wode
do istniejgcych wpustdéw). Na obiekcie planuje sie rowniez remont/odtworzenie urzadzen dylatacyjnych
zlokalizowanych w obrebie dojazdéw. Ponadto projekt zaktada czesciowe odtworzenie balustrad oraz
konstrukcji wspornikdw i krat pomostowych przebiegajgcych w ciggu obiektu, ktére zostaty uszkodzone przez
powddz.

Stalowe elementy ustroju nosnego planuje sie oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki, braki w potaczeniach oraz
jesli bedzie wymagane wzmocnié lokalnie potacznia elementéw. Wszystkie elementy stalowe ustroju nosnego
projektuje sie zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi.

W strefie za przyczétkami przewidziano usuniecie zasypek oraz odtworzenie ptyt przejsciowych. Po
rozkopaniu przyczétkédw nalezy odtworzy¢ izolacje odziemne. Zmianie nie ulegnie sposdb posadowienia
obiektu, przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych podpér, ktére poddane zostang kompleksowej naprawie
poprzez wykonanie torkretu zbrojonego siatkg zbrojeniowg w miejscach najwiekszych uszkodzen (naprawa
lokalna). Pozostate roboty remontowe zwigzane z podporami przewiduje sie wykonac poprzez zastosowanie
zapraw typu PCC.

Ponadto projektuje sie rektyfikacje tozysk w niezbednym zakresie. Wszystkie elementy zelbetowe
nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo warstwami ochronnymi.

W obrebie wszystkich podpér projektuje sie wykonanie zabezpieczenia przed rozmyciem w postaci umocnienia
brzegdw i dna rzeki. Przestrzen pod obiektem oraz w jego sgsiedztwie nalezy uporzadkowac i zagospodarowac.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu oraz
przygotowaé plac budowy (po stronie Wykonawcy robét). Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce
z przedmiotowq inwestycja, a nie przewidziane do usuniecia, nalezy rozebrac i zabezpieczy¢, a po wykonaniu
robot budowlanych ponownie zamontowaé. Prace budowlane bedy prowadzone zgodnie z przyjetym
etapowaniem inwestycji i opracowang, czasowg organizacjg ruchu.

Docelowo nie zmienia sie Swiatfa pionowego i poziomego pod obiektem.

4.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

4,2.1. WSTEP

Do podstawowych zadan remontu nalezy naprawa wad i ubytkéw oraz kompleksowa naprawa
powierzchniowa elementéw konstrukcyjnych ustroju nosnego oraz podpér z zabezpieczeniem przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych i Srodowiskowych.
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Przewiduje sie takze petng wymiane nawierzchni jezdni wraz z izolacjg oraz odtworzenie wyposazenia
obiektu, tj.: balustrad (w zakresie niezbednym), krat pomostowych, konstrukcji wspornikdw, oczyszczenie
wpustow i kraweznikéw oraz wykonanie wszelkich prac towarzyszacych niezbednych do realizacji zatozen
inwestycyjnych.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego
oznakowania pionowego i poziomego, ktdrg nalezy zabezpieczyé na czas budowy, w celu odtworzenia
pierwotnej organizacji ruchu po zakonczeniu prac remontowych.

Wszelkie prace na moscie, w tym prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczelnego pomostu roboczego podwieszonego pod konstrukcjg przesta mostu
na przykfad z elementéw drewnianych lub azurowych rusztowan. Pomost nalezy np. umiesci¢ na systemowych
podporach tymczasowych, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie wszelkich zanieczyszczen
pochodzacych z prac remontowych na teren drogowy zlokalizowany na i w obrebie pod obiektem.

W trakcie robdt nalezy dobrac sprzet oraz parametry robocze urzgdzen aby dostosowad i ograniczy¢
ingerencje w konstrukcje, tak aby mozliwe byto wykonanie rozbiérek i napraw bez uszkodzen elementow
istniejgcej konstrukcji oraz przylegtej infrastruktury.

4.2.2. SPOSOBY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Segregacja i odzysk odpadow prowadzona bedzie od poczgtku remontu. Do specjalnych konteneréw
gromadzone bedg materiaty nadajgce sie do powtdérnego uzycia lub recyklingu i przekazane nastepnie
wyspecjalizowanym firmom. Materialy pochodzace z rozbiodrki (stal, gruz bitumiczny, gruz betonowy)
w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych bedg wywozone sukcesywnie Srodkami transportu w miare
postepowania robot. W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych/konserwacyjnych materiaty pochodzace
z rozbidrki nalezy sortowac i sktadowaé w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie prawidtowego sposobu
postepowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadéw od posiadaczy odpaddéw oraz
przekazanie ich odbiorcy odpadéw bedzie kazdorazowo potwierdzane w karcie przekazania odpaddéw oraz
bedzie prowadzona ilo$ciowa i jakosciowa ewidencja odpadéw.

4.2.3. DEMONTAZ WYPOSAZENIA NA OBIEKCIE

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz uszkodzonych balustrad oraz krat pomostowych i konstrukc;ji
wspornika w zakresie niezbednym. Celem demontazu jest wymiana zdeformowanych elementéw oraz
wykonania nowych w miejscu uszkodzonych.

4.2.4. ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNE)

Przed rozbiérka nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie niwelete i powierzchnie jezdni w celu jej
podzniejszego odtworzenia lub korekty w przypadku gdyby wystepowaty niedopuszczalne nieregularnosci.

Frezowanie nawierzchni podlega cata konstrukcja jezdni w ciggu obiektu mostowego wraz
demontazem izolacji. Zakres rozbidrki obejmuje takze usuniecie nawierzchni w strefach dojazdéw, a nastepnie
usuniecie zasypek w celu odtworzenia ptyt przejsciowych.

Na styku starej i nowej nawierzchni nalezy zastosowa¢ 2 m odcinek wzmacniajgcy z siatek
geokompozytowych.
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4.2.5. ROBOTY ROZBIORKOWE KONSTRUKCJI

Wykonawca przed kazdym etapem rozbiérki dokona szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej
powierzchni konstrukcji np. gornej powierzchni ptyty pomostu w celu jej odtworzenia lub korekty
nieprawidtowosci.

W ramach remontu ustroju planuje sie usuniecie zdegradowanych warstw betonu podpér i wstepne
oczyszczenie konstrukcji. Oczyszczeniu podlegajg rowniez elementy konstrukcji stalowej ustroju nosnego.

Dla podpér projektuje sie odkucie mechaniczne (przez mtotkowanie) luznego i skarbonatyzowanego
betonu otuliny, po zabezpieczeniu pretéw przed mozliwym przemieszczeniem odkuwanie nalezy
przeprowadzi¢ ponad prety, az do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak degradacji i karbonatyzacji. Zasieg
odkucia betonu podpdr nalezy zatozy¢ do 10 cm. Lokalnie np. miejscach uszkodzen krawedzi zasieg odkucia
betonu podpdr nalezy zwiekszy¢ do 15 cm, po odkuciu nalezy wykonaé naprawe gr. 8-10 cm.

Po zdjeciu warstw nawierzchni drogowej i odstonieciu podbudowy na dojezdzie, nalezy sprawdzi¢ stan
strefy najazdowej. Zaktada sie, ze warstwy podbudowy podlegajg rozbiérce w celu odtworzenia ptyt
przej$ciowych.

Wykonawca dokona podczas rozbiérki szczegdétowe] inwentaryzacji zbrojenia w celu jego odtworzenia.
Prace nalezy wykonac¢ bez uszkodzen elementdw przesta konstrukcji i podpdr, bez zanieczyszczenia terenu,
z zachowaniem uwarunkowan ochrony Srodowiska.

W ramach wymiany urzadzen dylatacyjnych nalezy oczysci¢ ptyte pomostu w obrebie szczelin
dylatacyjnych wraz z istniejgcym bitumicznym materiatem.

Wykonawca opracuje szczegdtowy projekt technologiczny rozbidrki istniejagcych elementéw i robot
ziemnych z zabezpieczeniem wykopdw oraz odtworzenia tych elementéw, w szczegdlnosci w obrebie
odtworzenia dojazddw i ptyt przejsciowych. Nalezy zapewni¢ nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji elementow
obiektu na kazdym etapie realizacji robdt, roboty rozbiérkowe odkucie powierzchni przeprowadzi¢ etapowo
kolejnymi fragmentami.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetym etapowaniem robét i organizacjg ruchu opracowang

przez Wykonawce robét.
4.3.ZASADNICZE PRACE REMONTOWE OBIEKTU MOSTOWEGO

4.3.1. NAWIERZCHNIA DROGOWA NA OBIEKCIE ORAZ IZOLACIA

Przed przystapieniem do prac na obiekcie nalezy przeprowadzi¢ niwelacje nawierzchni jezdni.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

e Etap pierwszy — wykonanie izolacji na stalowej ptycie pomostowej na bazie zywic,

e Etap drugi — wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni gr. 50 mm (MA11),

e Etap trzeci — wykonanie warstwy Scieralnej gr. 40mm (AC11S).
Docelowga niwelete jezdni projektuje sie na poziomie istniejgcej. Spadki nawierzchni w ciggu obiektu

mostowego nalezy dostosowac w taki sposdb, aby zapewnié efektywne odwodnienie obiektu.

4.3.2. NAPRAWA BALUSTRAD ORAZ WSPORNIKOW NA OBIEKCIE
Balustrady na obiekcie mostowym nalezy odtworzyé w niezbednym zakresie tj. odtworzenie
uszkodzonych czesci balustrad oraz krat pomostowych i konstrukcji wspornikéw z zachowaniem elementow
nominalnych przekrojéw. Balustrady nalezy zamontowac w taki sposdb, jak na pozostatej zachowanej czesci
obiektu. Elementy balustrad oraz wspornikdw, ktére zostaty nieuszkodzone nalezy oczyscic z powtok
malarskich. Nowoprojektowane oraz istniejgce balustrady nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi
zgodnie z punktem 4.4.
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4.3.3. WPUSTY ORAZ STREFA DYLATACYINA
Projektuje sie oczyszczenie wpustdw, udroznienie oraz kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z punktem 4.4.
Projektuje sie wykonanie nowych urzadzen dylatacyjnych szczelnych. Zakres pracy urzadzen
dylatacyjnych powinien by¢ co najmniej réwnowazny istniejgcemu.

4.3.4. NAPRAWA STALOWEJ KONSTRKCJI USTROJU NOSNEGO

W ramach remontu projektuje sie catkowitg renowacje uszkodzonych powtok antykorozyjnych
powierzchni stalowej. W pierwszej kolejnosci nalezy z nalezytg starannoscig oczysci¢ elementy konstrukcji
stalowe] (w szczegdlnosci w miejscach wykwitéw korozji). Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy zweryfikowac
stan techniczny potgczen (Srubowe, nitowane i spoiny) oraz elementéw konstrukcyjnych pod wzgledem
przydatnosci do dalszej eksploatacji. W przypadku stwierdzenia brakéw w stalowej konstrukcji, nalezy
odtworzy¢ uszkodzone czesci z zachowaniem elementéw nominalnych przekrojéw oraz potaczen.

Powierzchnie konstrukcji stalowej w miejscu wymiany wszystkich istniejgcych powtok tj. w miejscach
wystepowania ubytkow powtoki antykorozyjnej oraz korozji na elementach nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci
Sa2 %. Projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przesta z farb epoksydowo-
poliuretanowych z gruntem wysokocynowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne w miejscu wymiany wszystkich istniejgcych powtok wykona¢ zgodnie
z pkt. 4.4.

4.3.5. REMONT tOZYSKA | CIOSY PODLOZYSKOWE

Remont tozysk bedzie polegaé na oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu powierzchni tozysk przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, rektyfikacji tozysk.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych tozysk nalezy wykonac zgodnie z punktem 4.4.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetym etapowaniem robdt i projektem technologicznym
opracowanym przez Wykonawce robdt. Dobdér sposobu oraz technologii, a w szczegdlnosci dobdr
i usytuowanie sitownikéw hydraulicznych lezy po stronie Wykonawcy robét. Nalezy zapewnié nosnosé
i statecznos$¢ konstrukcji elementdéw obiektu na kazdym etapie realizacji roboét.

4.3.6. NAPRAWA ZELBETOWYCH PODPOR OBIEKTU MOSTOWEGO

Remont podpdér nalezy przeprowadzi¢c etapowo, odkuwa¢ zdegradowane  warstwy
przypowierzchniowe $cian podpor, przyczotkow i skrzydet kolejnymi fragmentami i na biezgco wykonywac
naprawe, tak aby nie dopusci¢ do utraty statecznosci scian elementéw lub zmniejszenia wytrzymatosci przez
podciecie przekrojow.

Prace polega¢ bedg na oczyszczeniu powierzchni z zanieczyszczen, odspojen i innych uszkodzen
powierzchni betonowych. Przewiduje sie odkucie mechaniczne luznych elementéw z widoczng erozjg betonu
i oczyszczenie powierzchni betonowych jako przygotowanie do napraw.

Projektuje sie zastosowanie iniekcji strukturalnej, a tam gdzie wystepujg znaczne rysy zatozono
wykonanie zszy¢ istniejgcych pekniec¢ za pomocg stalowych pretéw @12 mm.

Dla przyczétkéw planuje sie odkucie zdegradowanego betonu korpuséw i Scian a nastepnie
odtworzenie powierzchni zewnetrznej w formie uzupetnienia ubytkdéw miejscowych recznie lub wykonanie
narzutu zaprawami naprawczymi PCC. W przypadku wad betonu kwalifikujgcych go do odkucia na znacznej
powierzchni i gtebokosci, odtworzenie nalezy wykonac z torkretu o grubosci 8-10 cm, z betonu natryskowego
zbrojonego dodatkowsg siatkg stalowg z pretdw $r. 12mm o oczku 10x10cm. Obetonowanie nalezy wykonac
z zachowaniem lub odtworzeniem istniejgcego zbrojenia elementéw. Wykonawca dokona podczas rozbiérki
szczegotowej inwentaryzacji zbrojenia w celu jego odtworzenia, z zachowaniem jego ciggtosci na styku
elementdw istniejgcych i odtwarzanych oraz zakotwienia zgodnie z warunkami normowymi. Elementy podpér
nalezy odtworzy¢ z betonu C30/37.
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Te same prace nalezy wykonac¢ dla powierzchni zewnetrznych korpuséw, skrzydet, oraz na
powierzchniach odziemnych po ich odkopaniu, do poziomu stwierdzonych zawilgocenn. Na wszystkich
powierzchniach po naprawie, wykonane zostang izolacje przeciwwilgociowe od strony gruntu oraz powtokowe
warstwy ochronne antykarbonatyzacyjne na powierzchniach zewnetrznych.

Ponadto w wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ inhibitorami korozji, a w miejscach
napraw za pomoca torkretowania nalezy zastosowac protektory cynkowe.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac naprawczych:

o odkucie luznego i skarbonatyzowanego betonu, na gtebokos¢ maksymalnie do osi pierwszej warstwy
zbrojenia,

e w miejscach gdzie wystepuje zaawansowana korozja zbrojenia i odtupania otuliny nalezy, po
wczesniejszym ustabilizowaniu zbrojenia, odku¢ beton gtebiej az za warstwe zbrojenia,

e czyszczenie powierzchni betonu metoda strumieniowo-scierng (lub réwnowazng),

e iniekcja rys,

e oczyszczenie pretdow zbrojeniowych z produktéw korozji oraz wszelkich substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ (ewentualne uzupetnienie zbrojenia),

e pokrycie zbrojenia ochronng powtoka antykorozyjng,

e zastosowanie inhibitoréw korozji w postaci protektoréw cynkowych,

e natozenie warstwy wigzacej (sczepnej),

e reprofilacja powierzchni elementéw zaprawg PCC - wykonanie narzutu lub uktadanie reczne
(uzupetnienie ubytkow ptytkich i gtebokich),

e w przypadku stwierdzonej po odkuciu degradacji betonu na znacznej powierzchni i gtebokosci
siegajgcej za siatke zbrojenia, nalezy wykona¢ odtworzenie z torkretu o grubosci 8-10 cm, z betonu
natryskowego zbrojonego dodatkowa siatkg stalowg z pretéw $r. 12mm o oczku 10x10cm

e kompleksowe wyréwnanie powierzchni warstwami szpachlowymi,

e wykonanie izolacji lub warstw ochronnych w zaleznosci od rodzaju powierzchni.

4.3.7. DOJAZDY DO OBIEKTU ORAZ STREFA ZAPRZYCZOtKOWA

Prace w strefach dojazdéw polegajg na odbudowie nawierzchni konstrukcji jezdni po wykonaniu ptyt
przejsciowych wraz z zasypkami znajdujgcymi sie za przyczotkiem. Nie ingeruje sie w potozenie wysokosciowe
samego obiektu oraz dojazdéw tak, by zminimalizowa¢ zakres robot drogowych zwigzanych z dowigzaniem
istniejacej jezdni do jezdni odtwarzane;j.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ niwelacje nawierzchni jezdni na dojazdach. Projekt
remontu mostu zaktada odtworzenie niwelety nawierzchni jezdni oraz spadkéw podtuznych i poprzecznych,
w taki sposdb aby zachowad efektywne odwodnienie.

Po rozbiérce konstrukcji jezdni na dojazdach oraz strefy zaprzyczétkowej nalezy odtworzy¢ dolne
warstwy zasypki, ptyty przejsSciowe, a nastepnie wykonac¢ gérne warstwy zasypki przestrzegajac zasad:

e zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm bardzo starannie
zageszczonymi (wg PN-S-02205:1998),
e wskaznik zageszczenia gruntu:
- Is = 1,03 dla gérnych warstw zasypki (min. 0,20 m ponizej ptyty przejSciowej),
- Is = 1,00 dla zasypki za przyczotkiem,
e grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosci ziaren
nieprzekraczajgcych J>30 mm.

W kolejnym etapie nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcji jezdni wraz z wyksztattowaniem
odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych oraz dowigzania do istniejgcej drogi.

Ponadto od strony dojazdu z drogi wojewddzkiej nalezy odtworzy¢ i dowigzac bariere drogowga zgodnie
z jej pierwotnym przebiegiem.
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4.3.8. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykarbonatyzacyjnymi. Prace
nalezy wykonac zgodnie z punktem 4.5.

4.3.9. ZABEZPIECZENIE PRZED ROZMYCIEM PODPOR ORAZ UMOCNIENIE KORYTA RZEKI
Zaprojektowano zabezpieczenie przyczétkdw oraz filara poprzez wykonanie szczelnej obudowy
w formie opaski zelbetowej w celu zabezpieczenia podpdr przed rozmyciem. Zabezpieczenie nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Odtworzenie umocnien dna i brzegéw rzeki - sposéb i zakres umocnienia nalezy dostosowa¢ do opinii
i warunkow Zarzadcy cieku.

4.3.10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBREBIE OBIEKTU MOSTOWEGO
W obrebie obiektu mostowego nalezy odtworzy¢ zagospodarowanie terenu zgodnie ze stanem
wystepujacym przed powodzig - remont nie zmieni zagospodarowania terenu, a po wykonaniu prac przylegty
teren zostanie uporzadkowany i pozostawiony w stanie niepogorszonym. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic¢
uwage na oczyszczenie koryta rzeki i terenu przylegtego z zalegajacych mas ziemnych oraz nieczystosci
naniesionych przez powddz.

4.4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERCHNI STALOWYCH

W ramach naprawy stalowej konstrukcji projektuje sie catkowitg renowacje zabezpieczenia
antykorozyjnego z pozostawieniem czeSci starych powifok, ktérych przyczepnos¢ do podtoza
i miedzywarstwowa powinna wynosi¢ min. 3 MPa.

Przygotowanie  powierzchni do wykonania renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego
z pozostawieniem czesci starych powtok polega na umyciu konstrukcji, oczyszczeniu miejsc skorodowanych
i usunieciu powtok nie spetniajgcych kryteriéw podanych powyze;j.

Powierzchnie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci wg wymagan wybranego systemu. Oczyszczone
powierzchnie powinny wykazywac brak brudu, zattuszczen. Zanieczyszczenia jonowe powinny wykazywac
poziom ponizej 15 mS/m. Zapylenie powierzchni powinno by¢ ponizej 3 stopnia.

Powierzchnie z pozostawianymi powtokami powinny zosta¢ uszorstwione, granulacja Scierniwa
powinna wynosi¢ 0,4-0,8 mm z przewagg drobnego.

Poza tym miejsca oczyszczane powinny byé ograniczone regularna linig, a pozostawiane powierzchnie
powtok nie powinny by¢ mniejsze niz 1,0 m x 1,0 m.

Powierzchnie konstrukcji stalowej w miejscu wymiany wszystkich istniejgcych powtok tj. w miejscach
wystepowania zaciekdw oraz korozji na elementach (ok. 10% powierzchni) nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci
Sa2 %. Projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przesta z farb epoksydowo-
poliuretanowych z gruntem wysokocynowym o grubosci min. 240 um.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokry¢ antykorozyjnym systemem malarskim. System
malarski powinien by¢ specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki obiektu (biorgc pod uwage typ
konstrukcji oraz warunki aplikacji) sktadajgcym sie z co najmniej 3 powtok o grubosci sumarycznej minimum
240um zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2:2007, dla srodowiska C3 (tj. sSrednia agresywnos¢ korozyjna
Srodowiska) trwatos¢ dtuga (H) powyzej 15 lat oraz powinien pochodzi¢ od renomowanego producenta, ktéry
posiada odpowiednig liczbe referencji krajowych izagranicznych, oraz aktualng Aprobate Techniczng /
Rekomendacje IBDiM.

W sktad systemu malarskiego powinny wchodzi¢ trzy warstwy powtok:

e powtoka gruntujgca — podktad wysokocynkowy,

e powtoka miedzywarstwa — powtoka epoksydowa,

28



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT REMONTU MOSTU
dla zadania pn.:

»Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 302, 426/5) zniszczonego

w wyniku powodzi 2024”

o powtoka nawierzchniowa — powtoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV.

Zastosowane farby oprocz witasciwosci antykorozyjnych powinny charakteryzowad sie specyficznymi
wtasciwosciami (zwiekszona zwilzalnos$é, elastycznosé), ktére pozwolg na lepsze zabezpieczenie i tatwiejszg
aplikacje, w szczegdlnosci w trudno dostepnych miejscach.

Przygotowanie powierzchni oraz naktadanie farb powinno byé wykonane zgodnie zzalecanymi
metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby nalezy aplikowac¢ natryskiem
hydrodynamicznym, a o ile karta dopuszcza — w miejscach trudnodostepnych nalezy uzyé pedzla lub watka.
Dla umozliwienia wizualnej kontroli jakosci malowania poszczegdlne warstwy farb muszg réznié sie kolorem
od warstwy lezgcej bezposrednio pod warstwg naktadana.

4.5.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERCHNI BETONOWYCH

4.5.1. NAPRAWY ZAPRAWAMI PCC

Ponizej przedstawiono ideowy schemat naprawy zaprawami PCC wraz z opisem kolejnosci
wykonywanych prac:

Uzupelnienie ubytkfw
zaprawami bypu PCC ™

Szpachlowa warstwa -::-u:hr{:-nnu/

Worstwa sczepna | ochronna zt-rc-ieni-u,/

Warstwo sczepnao na oczy’szczcne]/
powierzchni istniejgcego betonu

Rys. 4.1. Schemat ideowy naprawy ubytkéw i naprawy powierzchniowej

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci podczas naprawy uszkodzen:

e odkucie mechanicznie (przez mtotkowanie) luznego i skarbonatyzowanego betonu (po tescie
fenoloftaleing). Wzdtuz skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy wykona¢ bruzdy pozwalajace na
ich oczyszczenie. Jesli zachodzi taka koniecznos$¢, po zabezpieczeniu pretéw przed mozliwym
przemieszczeniem, odkuwanie nalezy przeprowadzi¢ ponad prety, do poziomu gdzie beton nie
wykazuje oznak karbonatyzacji,

e wszystkie powierzchnie betonowe i stalowe (prety zbrojeniowe) nalezy oczysci¢ z czesci luznych,
zaolejen i innych obnizajagcych przyczepnos¢ metodg strumieniowo-scierng (hydropiaskowaniem
lub przez piaskowanie na sucho - ze wzgledu na zbrojenie),

e wypetnienie lokalnych ubytkéw betonu oraz reprofilacja elementéw zaprawg typu PCC I, na warstwie

sczepnej z powtokowa ochrong antykorozyjng zbrojenia: zaprawa typu PCC Il + warstwa sczepna +
powtoka antykorozyjna na zbrojenie. Wyréwnanie powierzchni szpachlowka.
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4.5.2. INIEKCJA SKLEJAJACA

Po odstonieciu elementéw i oczyszczeniu powierzchni betonowej, w przypadku stwierdzenia
wystepowania rys nalezy wykonac¢ klasyfikacje rys i dobra¢ odpowiedni sposéb iniekcji. Nalezy wykonac
iniekcje srednioci$nieniowg sklejajgca rys wgtebnych o rozwartosci powyzej 0,2 mm oraz iniekcje
wysokocisnieniowa rysy ponizej 0,2 mm. W przypadku spekan w przekroju elementéw, w miejscach gdzie
wymagana jest ciggtosé konstrukcji nalezy wykonac iniekcje ze skotwieniem.

Po przygotowaniu powierzchni, powierzchnie rys. (pas do 20 cm) nalezy opiaskowac. Nastepnie ryse
nalezy przeptukaé rozpuszczalnikiem, przedmucha¢ suchym, sprezonym powietrzem i osuszy¢. Temperatura
powinna odpowiadac zaleceniom podanym przez producenta zywicy iniekcyjne;j.

Rysy i pekniecia o rozwartosci <5mm - iniekcja sklejajagca, kompozycjg iniekcyjng na bazie zywic
epoksydowych. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od czesci luznych i o stabej nosnosci, wolna od pytow
i olejow. Rysy nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Przed przystagpieniem do iniekcji nalezy wzdtuz rysy wykué bruzde i wypetnic jg zaprawa wchodzaca
w skfad systemu iniekcji.

W celu wykonania iniekcji ze zszyciem nalezy wykonac bruzdy prostopadle do rysy. Nastepnie nalezy
osadzi¢ w bruzdach stalowe prety ,,zszywajgce” @12 mm. W bruzdy prety wsuwa sie luzno. W bruzdach nalezy
zamontowac wentyle (pakery) iniekcyjne.

Przed wttaczaniem preparatu zaleca sie sprawdzenie spekan, pod katem przydatnosci do iniekcji.
W tym celu pakery s3 przedmuchiwane sprezonym powietrzem wolnym od oleju i wody. W trakcie tej
czynnosci wszystkie pakery, oprécz pakera przez ktory wttacza sie powietrze i pakera sgsiedniego majg byc
zamkniete. Projektuje sie wykonanie iniekcji za pomocg specjalnych materiatéw przeznaczonych do iniekcji na
bazie zywicy epoksydowej o wtasciwych parametrach technicznych. Iniektowaé nalezy w taki sposob, ze ttoczy
sie iniekt do wentyla tak dtugo, gdy iniekt zacznie wyptywac sgsiednim wentylem (cisnienie nalezy kontrolowac,
aby nie doprowadzi¢ do rozsadzenia naprawianego elementu). Wéwczas na pierwszym wentylu zakrecamy
zawoér zwrotny (kalamitke) i ttoczymy iniekt przez sasiedni wentyl, az cisnienie sie ustabilizuje
lub iniekt zacznie wyciekaé w nastepnym otworze. Na tym otworze zakrecamy kalamitke i przenosimy ttoczenie
do wentyla z ktérego wyciekat iniekt. Zaleca sie dokonanie wtérnego wttaczania po 15 do 30 minut od
zakonczenia wttaczania pierwotnego. W ten sposéb unika sie pozostawienia pustych, niewypetnionych
przestrzeni. Nastepnie, po stwardnieniu nalezy zdemontowad pakery iniekcyjne. Materiaty uzyte do iniekgcji
powinny pochodzi¢ z jednego systemu.

Rysy i pekniecia o rozwartosci >5mm - iniekcja wypetniajgca, kompozycjg iniekcyjng na bazie
mineralnej + iniekcja sklejajgca kompozycjg na bazie zywic epoksydowych. Iniekcje wiekszych rys nalezy
przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Pierwszy etap zaktada wykonanie iniekcji kompozycjg iniekcyjng na bazie
mineralnej. Wymiar kruszywa powinien by¢ dostosowany do rozwartosci rys oraz mozliwosci sprzetowych
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do prac iniekcyjnych nalezy oczysci¢ powierzchnie. Powierzchnia powinna
by¢ czysta, wolna od czesci luznych i o stabej nosnosci, wolna od pytéw i olejéw. Do iniekcji stosowac pakery
naklejane, wbijane lub wkrecane. Odstep miedzy pakerami uzalezniony jest od grubosci naprawianego
elementu, gtebokosci iniektowanej rysy oraz jej szerokosci. Zaktadany rozstaw miedzy pakerami to ok. 40 cm.
Materiat iniekcyjny nalezy wttacza¢ pod cisnieniem do momentu ukazania sie iniektu w kolejnym otworze
iniekcyjnym. Wtedy nalezy zamknac iniektowany paker i rozpoczac iniekcje w kolejnym pakerze. Cisnienie
nalezy kontrolowaé, aby nie doprowadzi¢ do rozsadzenia naprawianego elementu.

Po wykonaniu iniekcji nalezy usung¢ mase uszczelniajgcg ryse i wypetni¢ otwory po wentylach
iniekcyjnych kompozycjg epoksydowg z dodatkiem cementu.
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4.5.3. WYKONANIE BRUZD ZABEZPIECZENIE PRETOW
Nalezy wykona¢ odkucie betonu luznego i skarbonatyzowanego (po tescie fenoloftaleing)
mechanicznie przez mtotkowanie. Wzdtuz odkrytych pretéw konieczne bedzie wykucie bruzd trapezowych
ponad ich gérng powierzchnie. Przewiduje sie odkuwanie luznego betonu odcinkami o dtugosci nie wiekszej
niz 50cm. Ujawnione prety zbrojenia nalezy klinowaé/rozpiera¢ wktadkami zapewniajgcymi zachowanie
potozenia pretéw w przekroju poprzecznym (rozstaw rozpérek powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm).

4.5.4. PROTEKTORY CYNKOWE I INHIBITORY KOROZIJI
W miejscach odtwarzanych oraz elementéw Zzelbetowych nalezy zastosowac zabezpieczenie stali
zbrojeniowej w postaci inhibitora korozji oraz protektoréw cynkowych. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane
w miejscach szczegdlnie narazonych na destrukcyjne dziatanie warunkéow atmosferycznych. Ponadto
protektory nalezy wykonaé¢ w nowoprojektowanym zabezpieczeniu podpory celem zapewnienia nalezytej
ochrony.

4.6.ZABEZPIECZENIE SIECI ORAZ ROZWIAZANIE KOLIZJI Z SIECIAMI OBCYMI
Planuje sie rozwigzanie kolizji sieci zgodnie z otrzymanymi warunkami od gestoréw sieci. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego podczas prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami
i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

5. TECHNOLOGIA

5.1. INFORMACJE OGOLNE

Sposdb technologii prowadzenia robét zalezy od przyjetego rozwigzania tymczasowej organizacji
ruchu. Wybér tymczasowej organizacji ruchu nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym. Zakres remontu obiektu nie
pozwala na wykonywanie robét z utrzymaniem ruchu kotowego.

Przy prowadzeniu prac polegajacych m.in. na rozbiérce zdegradowanych fragmentéw konstrukgcji,
nalezy wykonac¢ wygrodzenie rzeki lub pomosty robocze, uniemozliwiajgce przedostanie sie odpaddw na teren
pod obiektem i do rzeki.

Wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robdt. Wygrodzenie powinno zapewniac
bezpieczenstwo oséb realizujgcych prace remontowe oraz by¢ szczelne ze wzgledu na prace polegajgce na
czyszczeniu i pokrywaniu antykarbonatyzacyjnym elementéw konstrukcji,

Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Wykonawca robdt musi zapewnié sobie niezbedny sprzet, m.in. do:

e rozbidrki elementdéw zelbetowych,

e prac zwigzanych z odtworzeniem ptyt przejsciowych,

e wykonania nawierzchni bitumicznej,

e czyszczenia i naprawy konstrukcji zelbetowych i stalowych,
e wykonania pomiarow kontrolnych i powykonawczych.

5.2. TECHNOLOGIA | KOLEJINOSC PROWADZONYCH ROBOT

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia pracy. Cykl
ten mozna skrdcié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie czasu pracy, badz przez
wprowadzenie pracy wielozmianowej.
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Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robét nalezato bedzie do obowigzkéw Wykonawcéw przed
przystgpieniem do robét.
Wydzielono nastepujace grupy robét:
e prace przygotowawcze,
e prace budowlane zasadnicze zwigzane z remontem mostu,
e prace porzgdkowe.

5.3.NADZOR BUDOWLANY
W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

5.4. UWAGI KONCOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznac sie z przedmiotowg dokumentacja
projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

Wykonanie prac remontowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej majacej
doswiadczenie w wykonawstwie remontu zelbetowych przeset konstrukcji mostowych. Wykonawca robot
przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych
w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzony i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych, a tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z remontem obiektu nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnic
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczeristwo i ochrone zdrowia
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktdry musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Teren robdét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Po wykonaniu robdt rozbidrkowych
i oczyszczeniu odkrytych powierzchni Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru dokona oceny stanu
technicznego. W przypadku stwierdzenia znaczacych rozbieznosci w stosunku do zatozen przyjetych
w dokumentacji projektowej konieczne bedzie dostosowanie rozwigzan projektowych do stwierdzonego stanu
konstrukcji.

W celu skrdcenia czasu realizacji inwestycji i wynikajacych z niej utrudnied w ruchu drogowym
w obrebie robdt dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce roboét innej technologii remontu mostu.
Zastosowanie zmiany technologii wymaga jednak opracowania przez Wykonawce projektéw technologicznych
podlegajgcych uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzagdkowac i pozostawié¢ wszystkie elementy w stanie
niepogorszonym, a elementy zdegradowane w wyniku powodzi nalezy odtworzy¢.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczerstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zdnia 23 czerwca2003r. (Dz.U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126
z pbzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu,
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,planem
bioz”.
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6.1. ZAKRES ROBOT
Szczegdtowy zakres robdt dla catego zadania zostat zamieszczony w punkcie Stan projektowany.
Wyszczegdlnia sie podstawowe grupy robot:

e rozbidrka istniejagcych fragmentdw  konstrukcji podpdér oraz nawierzchni jezdni
i demontaz elementédw wyposazenia mostu,

e remont mostu, m.in. wykonanie napraw konstrukcji przesta, naprawa podpdér, montaz
wyposazenia i odtworzenie nawierzchni jezdni,

e odtworzenie nawierzchni na moscie i dojezdzie za przyczétkami.

6.2. ELEMENTY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
e drogii most w rejonie przedmiotowe]j inwestycji,
e sieci uzbrojenia terenu (m.in. energetyczna, teletechniczna),
e rzeka.

6.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robdt wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza sie:

e wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m
e montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych (ust 1, lit. h),

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych (ust 1, lit. k),
e roboty budowlane stwarzajgce ryzyku utoniecia pracownikow (ust. 5).

6.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Pracownicy muszg byé przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez stuzby
BHP.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe
BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegélnie w zakresie:

o zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

6.5. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac
budowlanych.
Nalezy tam zwrdcié szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

e prawidtowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia terenu, wydzielenia
i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drog,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.
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Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznad sie z przedmiotowa dokumentacja
projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét, oraz dokumentacjami integralnymi.

Wykonawca robdét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
m.in. sprawdzenia wtgczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany oraz w zakresie weryfikacji osi drogi. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych
elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do celdow projektowych,
badz proj. wg odrebnych opracowan Wykonawca robdt jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowaé posadowienie istniejgcych budynkéw
oraz wprowadzi¢ wszelkie Srodki zaradcze zapewniajgce wyeliminowanie oddziatywan z prowadzonych robot
na konstrukcje budynkéw. Dodatkowo przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac szczegdtowych ogledzin
budynkdéw z dokonaniem dokumentacji fotograficznej lub/oraz filmowej w obecnosci Wtasciciela budynku i
przedstawiciela Inwestora. Ogledziny nalezy wykona¢ rdowniez po wykonaniu robdt budowlanych. Z
przeprowadzonych ogledzin nalezy sporzadzi¢ stosowng dokumentacje. Podczas prowadzenia prac wymagana
jest natomiast state monitorowanie stanu budynkdéw w strefie robét.

Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktada¢ na fawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy
sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach prostych.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z remontem obiektu nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnic
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktdry musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Opracowanie projektéw technologicznych w tym zabezpieczenia wykopdw oraz drég lezy po stronie
Wykonawcy robdt. Wykonawca na kazdym etapie robdt zapewni nosnosé i stateczno$é w zakresie istniejacych
i projektowanych obiektéw w obrebie inwestycji.

Wszystkie projekty technologiczne opracowane przez Wykonawce robdt powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury wystepujgcej na obszarze
objetym inwestycjg.
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Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych, a tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawié¢ wszystkie elementy w stanie
niepogorszonym.

Kolorystyke elementéw konstrukcji nalezy uzgadniaé z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekéw oleju, smardéw
czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywac sie poza zasiegiem wdd. W posiadaniu
Wykonawcy Robdt znajdowac sie beda odpowiednie materiaty do natychmiastowej neutralizacji w przypadku
ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang
lub europejskg oceng techniczng lub europejskg aprobatg techniczng, lub krajowej deklaracji wtasnosci
uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Norma lub krajowg oceng techniczng lub aprobatg techniczng,
a takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania poszczegdlnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci
materiatow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

Wszelkie zalecenia dotyczace eksploatacji obiektu w okresie jego gwarancji nalezy uzgodnié z przysztym
Zarzadcg obiektu pod rygorem ich niewaznosci.
Podczas wykonywania prac na obiekcie nalezy zwrécic szczegdlnie uwage na to, by:

— dzwig dobrac i ustawi¢ w taki sposéb, by roboty byly prowadzone przy zachowaniu statecznosci
konstrukcji na kazdym etapie prowadzenia prac,

— technologie pograzania grodzic stalowych tymczasowych i docelowych dobra¢ z uwzglednieniem
geologii w danym miejscu i otaczajgcej infrastruktury (nie mozna doprowadzi¢ do uszkodzen przylegtej
infrastruktury, a za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca). Wykonawca opracuje Projekt
technologiczny pograzania,

— konstrukcje wsporcze, dobra¢ w taki sposdb, aby przenosity zaktadane sity oraz aby zostaty zachowane
warunki statecznosci zaréwno konstrukcji wsporczej jak i podtrzymywanego przez nig elementu,

— w trakcie wykonywania wykopdéw oraz prowadzenia prac z poziomu wykopdw nalezy zapewnic
statecznos$¢ oraz nie dopuscié¢ do zmiany niwelety uktadu drogowego w sgsiedztwie robdt po ktérym
odbywa sie ruch samochodowy.

— przed wykonywaniem robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren i istniejgce sieci oraz urzadzenia,

— stosowac sie bezwzglednie do wszystkich warunkéw wydanych przez wtascicieli sieci i urzadzen,

— zabezpieczy¢ infrastrukture i budynki w sgsiedztwie robét,

— sprzet do prowadzenia robét ziemnych nalezy tak dobrac aby nie uszkodzi¢ struktury podtoza nosnego
dla posadowienia podpér obiektu, oraz sgsiadujgcej infrastruktury i budynkow,

— odstoniete grunty piaszczyste chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste chroni¢ przed niekorzystnym
wptywem warunkdw atmosferycznych (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany
temperatur), moggcym pogorszy¢ ich parametry wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie;
odstoniete podtoze gruntowe mozliwie szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym.
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1. Usuniecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z izolacjq pomostu, oczyszczenie blachy pomostowej w przekroju poprzecznym mostu. W
miejscach gdzie zostanq wykryte ogniska korozji, ubytki korozyjne, perforacje i inne wady, nalezy odtworzyé przekroje nominalne elementow i
naprawi¢ wady potfqczefi. Nastepnie nalezy odtworzy¢ izolacje blachy pomostowej na prze¢sle stalowym z odpowiednim wyksztattowaniem izolacji
w strefie dylatacyjnej. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na obiekcie z zachowaniem wymaganych wysokosci kraweznikéw oraz dostosowaniem
Widok C-C spadkdw nawierzchni w strong wpustéw, tak aby zachowaé efektywne odwodnienie obiektu.
2.1. Usuniecie uszkodzonych balustrad w zakresie niezbednym. Kompleksowe oczyszczenie balustrad zakwalifikowanych do pozostawienia, a nastepnie
M . . Al_y @ skala 1:100 Bl'7 @ odtworzenie balustrad na obiekcie w zakresie niezbednym (w miejscach uszkodzonych w wyniku powodzi) wraz z zabezpieczeniem
A TrZCbIeSZOWICG 1 7 Qntykorozyjnym.
7 i rzebieszowice 2.2. Odtworzenie zniszczonej konstrukcji wspornika. Uzupetnienie ubytkdw kraty pomostowej.
Stupki balustrady
< ™~ 3. Udroznienie i oczyszczenie wpustdw wraz z oczyszczeniem ich powierzchni oraz oczyszczenie stref dylatacyjnych. W miejscach korozji, ubytkdw
7 L60x60x3
lub innych wad materiatowych wszystkie elementy nalezy odtworzyc.

Kompleksowe oczyszczenie spodu konstrukcji stalowej przgsfa, lokalnie miejsca gdzie zostanq wykryte ubytki korozyjne odtworzenie przekrojow

nominalnych elementdw i pofqczefi. Konserwacja elementéw pofqczer stalowych. Odtworzenie powfoki antykorozyjnej na catosci konstrukcji.

¥ Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach ubytkéw powfok antykorozyjnych fqcznie z warstwqg gruntujgcq, odtworzenie
\ Dzwigar gtéwny blachownicowy

zewngtrznych warstw kolorystycznych dla cafosci konstrukcji stalowej (ujednolicenie kolorystyki obiektu).
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5. Renowacja/rektyfikacja fozysk
2 6.  Kompleksowe oczyszczenie powierzchni betonowych podpdr wraz ze skrzydtami i Sciankami zwirowymi, a nastgpnie naprawa za pomocq zapraw
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typu PCC, iniekcji sklejajgcych i lokalnie torkretowanie w miejscach najwigkszych degradacji powierzchni betonowych. Reprofilacja gdrnych
powierzchni taw podfozyskowych na przyczdtkach i filarze oraz skrzydtach wraz z uksztattowaniem kapinosdw w celu likwidacji zaciekdw wdd
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X
AN \\\ >
9 7 X

7.  Usunigcie nawierzchni bitumicznej w obrgbie dojazdéw do obiektu wraz z zasypkami gruntowymi w strefie za przyczdtkowej w celu oceny stanu
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5 Pochwyt balustrady
L50x50x5

8.  Wykonanie zewnetrznych warstw ochronnych antykarbonatyzacyjnych podpér.

9. Zabezpieczenie przyczdétkéw oraz filara poprzez wykonanie szczelnej obudowy w formie opaski zelbetowej w celu zabezpieczenia podpér przed
rozmyciem. Odtworzenie umocniefi dna i brzegdw rzeki — sposdb i zakres umocnienia nalezy dostosowaé do opinii i warunkdw Zarzqdcy cieku.

10. Odtworzenie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem wystgpujgcym przed powodziq — remont nie zmieni zagospodarowania terenu, a po
wykonaniu prac przylegty teren zostanie uporzqdkowany i pozostawiony w stanie niepogorszonym.

technicznego ptyt przejsciowych, a nastepnie odtworzenie pfyt przejsciowych. Ponadto wykonanie naprawy powierzchni podpdr od strony gruntu
wraz z izolacjq i drenazami, odtworzenie zasypek gruntowych oraz warstw nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu.
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/BROJENIE PEYTY

PRZEJSCIOWEY
Zestawienie stali zbrojeniowej ptyty przejsciowej
Poz. Srednica | Dtugos¢ lloéé [szt.] Dtugosc catkowita [m]| Dtugosc catkowita [m]
[mm] [mm] #12 #20
1 12 4325 70 302.75 -
2 12 3790 87 329.73 -
3 12 1420 28 39.76 -
4 20 500 8 - 4.00
5 12 915 68 62.22 -
Dtugo$é wg srednic [m] 734.46 4.00
Masa 1 m preta [kg/m] 0.888 2.47
Masa wg srednic [kg] 652.20 9.88
Masa ogotem [kg] 662.08

UWAGI:

1. Wymiary gabarytéw podano centymetrach.

DU WN

. Wymiary i rozstaw pretdéw podano osiowo w milimetrach.
. Otulina pretéw wynosi min. 40mm.
. Promienie zgig¢ po krawedzi wewnegtrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1.
. Zestawienie dfugosci pretéw podano bez uwzglednienia wyokrgglen.
. W razie koniecznosci prety zbrojeniowe dostosowaé (dogig¢ lub docigé

na budowie) do gabarytéw pfyty przejsciowej zachowujgc wymagania
zawarte w punktach 3, 4 oraz 5. Sposdb dostosowania wg Wykonawcy
robot.
7. W niniejszym opracowaniu nie ujeto pretéw dystansujgcych
poszczegdine ptaszczyzny zbrojenia — o ile zajdzie taka potrzeba wg
rozwiqzania Wykonawcy.
8. Zbrojenie drugiej pfyty nalezy wykona¢ analagicznie jak pierwszej.
9. W tabeli zestawiono ilos¢ stali przypadajgcq na jednq piyte.
10.Rysunek rozpatrywaé 1qcznie z opisem i pozostatymi rysunkami
przedmiotowego opracowania.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 1 PLYTY:

1. Beton C30/37 - 420 m?
2. Stal zbrojeniowa B500SP — 662,08 kg
ZESTAWENIE MATERIALOW DLA 2 PLYT:
1. Beton C30/37 - 8.40 m®
2. Stal zbrojeniowa B500SP — 1324,16 kg
INWESTOR: Cmina Lqdek—Zdrdj, ul.Rynek 3, 57-540 Lqdek—Zdroj
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA OPASEK ZELBETOWYCH:
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-42C-387-1LC *

Pan Adam Mirostaw Stempniewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0507/07

adres zamieszkania ul. Gorlicka 71/3, 51-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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: ¥ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-176/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Mirostaw Stempniewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 15 sierpnia 1974 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 97/DOS/07

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Mirostaw Stempniewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
mostowej do projekiowania bez ograniczen.

Szczeg6lowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

-

Otrzymuja:

1. Pan Adam Mirostaw Stempniewicz
Ul Poleska 11/82
51-354 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Majgs

2

Pan Adam Miroslaw Stempniewicz jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo_bugiowEane.
w zwiazku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: )

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach Publlcznych; ) ) )

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz Inadzxerjnne i podzemng
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

2) obliczania $wiatta mostéw i przepustéw

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 209§r_
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej.

Skiad orzgkajacy OKK

2. prof. dr ingKazi frzpll ski

3. mgrinz. Janiaczyk
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Ktodzko, dnia 07.03.2025

Licencja nr GK.6642.935.2025.GK13 0208 CL2
1. Nazwa organu wydajacego licencj¢: Starosta Klodzki
2. Licencjobiorca: Fasys Mosty sp.z 0.0., 50-262 Wroctaw, Jednosci Narodowej 83

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych
dotyczy licencja:

;i y Identyfikator materiatu
Nazwa materiatu panstwowego panstwowego zasobu L ; Okreslenie obszaru / obiektu do
Lp. zasobu geodezyjnego codezvineso wykonania ktéreeo odnosi sie li 1)
1 kartograficznego 8 yjneg kopii RVORHDELSI ectlclh
i kartograficznego
1 |Arkusz mapy zasadniczej w PL.PZGiK.262.EGiB, 2025-03-07 |lista dziatek: 020808_5.0009.438/4
postaci drukowane;j PL.PZGiK.4979.GESUT,
PL.PZGiK.4910.BDOT500,
PL.PZGiK.4909.BDSOG

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione
przez licencjobiorcg do wykorzystywania wyszczeg6lnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego® dla dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w pkt 4.

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" samodzielnie wydrukowana
licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej.s

Identyfikator dokumentu: 3300536185
Data wygenerowania: 2025-03-07 11:08:50
Licencja wygenerowana przez: Weronika Skarzynska
Adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji autentycznoéci licencii:
wri.powiat.klodzko.pl

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1151
ze zm.) kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze
pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za udostepnienie tych materialow.

1 Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGiB
(jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspoirzednych poligonu.
 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy
wybraé wedlug listy stanowigcej zalacznik do wzoru niniejszej licencii.
 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznogei licencji;

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art.40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.—
Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnic wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowaznicnego pracownika oraz pieczgci urzgdowe;;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

Strona 1 z 1




~ Panstwowe Szalejéw Gorny, 11 kwietnia 2025 r.

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

VNK.434.56.2025.TM

FASYS MOSTY Sp. z 0.0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

Dot. pisma nr M270/01

W odpowiedzi na wyjasnienia do tresci Panstwa pisma nr M270/01 z dnia 24.03.2025 r. oraz
doprecyzowania charakteru i zakresu rob6t planowanych do realizacji w ramach zadania pn. ,Projekt
remontu mostéw w miejscowosci Trzebieszowice” w zakresie zadania nazwanego przez Inwestora jako:

1. ,Odbudowa mostu w Trzebieszowicach kofo nr 17 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.”

2. ,0Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koto nr 40 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.”

3. ,Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koto nr 81 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.”
ktérych zakres prac projektowych wigza¢ sie bedzie z remontem ww. obiektéw, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ktodzku opiniuje pozytywnie w/w zamierzenie
pod nastepujacymi warunkami:

— bezwzglednego uzgodnienia inwestycii z Jednostka Realizacji Projektu RZGW we Wroctawiu celem
wykluczenia przez w/w jednostke kolizji z obecnie realizowanym Projektem Ochrony
Przeciwpowodziowej w_Dorzeczu Odry i Wisly (POPDOW) oraz z robotami realizowanymi
w zakresie usuwania skutkéw powodzi,

— uzgodnienia remontu mostu z wiascicielem drogi, w ktorej jest zawarty,

— $wiatlo poziome i pionowe obiektu nie moze ulec zmianie,

— w przypadku zmiany $wiatlta mostu, przebudowy/odbudowy wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego w PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie, po uprzednim uzgodnieniu warunkdw
technicznych na jej wykonanie w tut. Nadzorze Wodnym na podstawie nastepujgcych dokumentéw:
e 0pis techniczny zamierzenia, zaprojektowane rozwigzania techniczne obiektu (przekroje podtuzne

i poprzeczne projektowanej przeprawy),

mape zasadniczg z naniesiong lokalizacja mostu wraz z zaznaczonymi granicami naszych dziatek,

mape ewidencji gruntéw i budynkow z naniesiong lokalizacja mostu,

wypis z rejestru gruntu na nieruchomosé, na ktérej zlokalizowany bedzie most,

obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne $wiatta projektowanego obiektu komunikacyjnego

w celu okreslenia jego wymaganej przepustowosci,
¢ projekt umocnien koryta rzeki w obrebie obiektu, dostosowanych do predkosci wody miarodajne;j

w korycie rzeki,

— utrzymywania przez wilasciciela obiektu mostowego oraz koryta rzeki na odcinku od 2 Swiatet
poziomych powyzej do 3 swiatet poziomych ponizej skrajni mostu,

— powiadomienia RZGW we Wroctawiu, Nadzér Wodny w Klodzku z wyprzedzeniem min. 7 dni
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w obrebie w/w mostu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny Klodzko z/s w Szalejowie Gérnym 42B,

57 — 314 Szalejéw Gorny

tel.: +48 (74) 866 56 25

e-mail: nw-klodzko@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw




Ponadto przedmiotowe uzgodnienie:

— obowigzuje przez okres dwdch lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych wyzej
warunkéw oraz nie stanowi podstawy do wejécia na nieruchomos¢, na ktérej inwestycja bedzie
realizowana,

— podstawe wejscia na nieruchomo$é stanowi zawarta umowa na czasowe oraz trwate zajecie
gruntéw pod wodami ptynacymi.

W celu zawarcia w/w umowy Inwestor posiada obowigzek wystapienia do RZGW we Wroclawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50 — 950 Wroctaw z wnioskiem na czasowe (na czas robot) i trwate (na czas
uzytkowania) zajecie gruntéw pod wodami ptyngcymi.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

— prawomocne (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
prowadzonej inwestycji (jesli jest wymagane),

— {aczng powierzchnie zajecia terenu (na czas robét oraz na czas uzytkowania) zaznaczong na mapie
ewidencyjne;j,

— mape zasadnicza w skali 1:1000,

—  wypis z rejestru gruntéw na wnioskowang nieruchomosc,

— o$wiadczenie wnioskodawcy o wptywie inwestycji na $rodowisko,

— okreslenie osoby upowainionej do podpisywania uméw w imieniu wnioskodawcy wraz
z petnomocnictwem lub innym dokumentem, z ktdrego to wynika.

Jerownik Nadzaru Wodnego
s

[_." - I, - ] .

mernz "«7? rok Zrodiowskl

’ ~ad
e
F 4

Otrzymuijq:

1. Adresat

2. Zarzqd Drog Powiatowych w Kfodzku, ul. Wyspiariskiego 2K, 57-300 Kfodzko
3. RZGW Wroctaw Dziat RUM

4. 2.Z. Nysa

5. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny Klodzko z/s w Szalejowie Gornym 428,

57 — 314 Szalejéw Gorny

tel.: +48 (74) 866 56 25

e-mail: nw-klodzkc @wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-palskie-wroclaw




Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A "

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’

T J BieTa VVU
Obstuga klientéw T. \f\lgk RO L \I
Elektronicznie: tauren-dystrybucja.pl/formularz btk
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Ktodzko, dn. 02.04.2025

TD25-03-0419629-03 FOSYS MOSTY Sp. z o0.0.
= ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

1050661191

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe- odbudowa trzech mostow
w Trzebieszowice koto nr 17, 40, 81 zniszczonych po powodzi w 2024r.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.03.2025 informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzadzen elektroenergetycznych WN i SN.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych nN  wraz
z_klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja
S.A., TAURON Nowe Technologie S.A nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami
I normami.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-
300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

W razie stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktora nie zostata wskazana w
uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgadniania koncepcji/projektu przebudowy wykaza¢ brakujace
urzgdzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodnié
z TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgdgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A
Oddziat w Watbrzychu.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:
Klonowski Krzysztof, tel. 571665217, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:
Mapa — 1 szt.
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
—— Wydziat Dokumentagji
Z powazanienbtarszy specjalista ds, uzgodnieri branzowych
Krzysztof Klonowski
Otrzymuja
1) .Adresat
2) ala OMD4
NIP 611020 28 60 REGON. 230179216
Kapitat zakladewy (wptacony) 560.450.156,22 zt
TAURON Dystrybucja S A Rejestracja’ Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

ul Podgorska 254 X1 Wydziat Gospod Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow ped numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Naniesione trasy urzadzef energetycznych i teletechnicznych
s3 orientacyjne i nie 0znaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie
robét ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczanstwo 0séb
i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca
siecia elektroenergetyczng, w terminis 14 dni przed
przystapieniern do robét wskazane jest wystapic do Spétki
eksploatujace] sie¢ o odplatny nadzér branzowy araz wykonat
reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokiadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowad
we wiasnym zakresie, o
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odleglofcl mnisjsze] niz:
- 3m od skrajnych przewocdéw linii napowietrznych ni,
- 10m od skrajnych przewoddw linii napowieirznych SN,
- 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalety uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoikg ekspioatujacq sied
Odlegtosci powy?#sze dotycza réwniez uzyda diwignic,
liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigtej czedci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne naleZy prowadzid
w ten sposob, aby nie naruszad ustojow stupow linii jw.,
inaczej beds musialy by odbudowane kosztem | staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Naleiizachowaé minimaing odlegioé¢
projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

- liniinN-1m

- liniiSN-2m

- linii WN-5m
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Naniesione trasy urzgdzen energetycznych i teletechnicznych
s3 orientacyjne i nie oznaczaja wyratenia zgody na wykonywanie
robét ziamnych. Ze wzgledu na bezp!eczeﬁstwo'o_séb
i mienia, W przypadku kolizji lub skrzytowan 7 istniejacq
siecia elektroenergetyczng, W terminie M‘dm przeq
p apieniem do robot wskazane jest wystapi¢ do Spotki
eksploatujace] sie¢ o odplatny nadzor branzowy oraz wykonat
reczne przekopy kontrolne celem usta!_en:a dokladnej
trasy kabili. Sie napqwietrzna nh nalezy zinwentaryzowat

we wiasnym zakresie. )
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegiodc mniejszej nik:
- 3m od skrajnych przewodéw linu n%powietrz:jwyc? 25
- 10m od si(r;a‘}nych przewoddw lini napowietrziych 5!\1:
- 1§n1 od 'skr'ajnygh przewoddw findi napcwietrzny‘ch Wi
naleiy uzgodnic bezpiaczne metody pracy z& Spolka eksploatujacy sieé:
Odleglosci powyisze dotyczg rowniel uycia adwignic
liczac odleglosc od najdalej wysunigie] czgsc maszyny do
skrajnego grzewod_u. Prace ziemne nalezy prowadzié
;,: :;r; ;go; b, abv nie ?a:juszat ustojéw siupfw linii jw.,
j beda musia cdbud i i
ey b/ it ohc{i ?gnia‘ owane kosztem i staraniem

Nalezy zachowaé minimain odleglosd
projektowanych sieci podziemnych
od Istniejacych fundamentdw stupow
linii energetycznych:

- liniinN-1m

- liniiSN-2m

- liniif WN-5m



hlunfer sprawy.GK.6642.935.2025 GK13

PSI‘\;‘/ ' ' i
30 :

—

Inggo zasdb geodezyjny i K/afagkg"zczny' J
42

1 Nazwa organu prowadz
[ : Starosig Klodzki z

b :

|

| - e
e w postaci drukowaggq,

Identyfikator ewid. -n‘\ai zasobL 1;’,0 : L j ! Lt\ii 3 \Z'L

| Nazwa materialu bu: Arkusz z .
| Nagiys materiah zasob: st mapy asa3

i Data wykonania kopii ;véteriav‘u ZESUM 3712025

Limie Pemuisko  pochis osoby reprezentuisce]gans, "~

- :ﬂ i Psil
o \-“ - 0’
1 -__.L,\ - B

- N

g A Y
S=Sms

~“
s
{
e ; 0 Opid d
e B o8
(-- . N Q0 n 03MMEp n
e o
././ 3@@ﬂonononcnc
A M,,;tﬁ‘*&‘%ﬂﬁo n %apzebieszawiceu o
TS s 0 B20 0 ogm 0 0 O n o7
5 ~
A

5

{ fﬁj_él%ﬁi]i@";_oégﬁ% rﬁ%;ll\j%jﬁ,;j:%
£L0, iy

“@

E?%}‘Z“;ﬂ_aez.

~ ~ 5 X 5 '385,435’5.?
ool 5'77; c¥ = R e 3]
5 - y - 1 0T 42605 o'k : kU0 k
3851 : o 380 oKL gy g — — — — — gy Rk — — — — g
N’?‘C} e P e T e e A i
38 - 5
3% i - i o
1 o

o2y

w terenie/ |

.3&_.}‘3

Br-Rsiil\

i
ITLh

= dawy;
i




Naniesione trasy urzadzen ¢ margetycznyr.h itelmchnlu.nych
53 orientacyjne i nie oZNACZ naczajd wyraten zgody n2 wykonywanie
robét ziemnych. Ze w29 ledu na bezplerzpfsstwo o
i mienia, W P rzypadku kolizji lub skrzytrwwaa‘; 7 istniejaca
siecig etektrcegerggtycznq. w terminie 14 dni prze
apqenwm o robdt wskazane est wWyst i¢ do S Gki
eksploatuﬁcej <iet o odplatny nadzér {Jranzgwya graz wylzina;.
reczne przekopy kontrolne celem U ustalenia dokladnej
trasy kabli. Siet napowuetrznq ni nalezy zmwentaryzowaé
we wiasnym zakresie.
Uzgodnleme jest wazne 2 lata od daty wystawmma

przed P fysLa;uem m do pracw odiegtoscl mnieisze iz
o | skrajnyeh przew wodow lint napowis ietrznych N
. 10mod ckrajnych przewmléw hnu napo wietrznyeh i
- 15m od skrajnych przew wodow linl powi€ eirznych

naledy yzgodnit berpiehe metody pracy e péi%ra eksmuaiu,aca szet
Odleg\usc‘a powytsze ‘-dot‘ycza r(swmez uﬂ*w wagmc,

ajd n
skrajnego gr ewodu. Prace ziemne al iy d i
W ten spos b, aby nie naruszat ustojow st hml W

sp .
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roje towanych sieci p° zlemnyc

od \stme;ag;:h fundament cove Slupow
hnh energ cznych:

- linii pN-1m
- linii gN -2 M

~ linit WN - -5



		2025-01-10T12:14:19+0100
	Wrocław
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




