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1.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest progam fukcjonalno - uzytkowy dotyczacy
zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn.
"Budowa drogi dla rowerow w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej Gorze".

Inwestycja polega na budowie nowej trasy rowerowej w ciggu ul. Lubanskiej
i Goduszynskiej w Jeleniej Gorze. Budowe nowej drogi rowerowej zaplanowano w ciggu ul.
Goduszynskiej od dawnej petli autobusowej do ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ciggu
ul. Lubanskiej przewiduje sie budowe nowej drogi rowerowej na odcinku od ronda im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego do skrzyzowania ul. Lubanskiej z ul. Spofdzielczg. Za ww. skrzyzowaniem
w strone potudniowg przewiduje sie wykonanie drogi dla pieszych i roweréw na odcinku okoto
85m, ktora konczy sie przy zjezdzie zlokalizowanym na dziatce nr ewid.
026101_1.0002.AR_8.1/4. Zaplanowano wykonanie drogi dla rowerdéw po stronie zachodniej ul.
Goduszynskiej i ul. Lubanskiej. Przed skrzyzowaniem ul. Lubanskiej z ul. Spotdzielczg (wtgczenie
potnocne skrzyzowania) przewiduje sie przejazd rowerowy w celu lokalizacji drogi dla roweréw po
stronie wschodniej i potgczeniu trasy z istniejgcg drogg dla pieszych i roweréw w ciggu ul.
Spotdzielczej. Nalezy rowniez zaprojektowac przejazd rowerowy wraz z przejsciem dla pieszych
na ul. Spéidzielczej. Na drodze dla roweréw nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzgdzeh
uniemozliwiajgcych poruszanie sie pojazdéw samochodowych.

Od zjazdu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 026101_1.0002.AR_8.1/4 do skrzyzowania
ul. Lubanskiej z ul. Dworcowg i ul. Sobieszowskg nalezy zaprojektowac¢ rozwigzania inzynierii
ruchu w celu wprowadzenia oznakowania uwzgledniajgcego ruchu rowerowy, w tym wykonanie
oznakowania pionowego czy oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Planuje
sie trase rowerowg od ww. zjazdu po istniejgcym chodniku. W rejonie skrzyzowania z ul.
Lubanskiej z ul. Ksigzecg ruch rowerowy planuje sie prowadzi¢ po obu stronach ul. Lubanskiej po
istniejgcych chodnikach, przy zastosowaniu oznakowania umozliwiajgcego korzystanie z nich
przez rowery.

W rejonie skrzyzowania ul. Lubanhskiej, ul. Sobieszowskiej i ul. Dworcowej nalezy
przewidzie¢ wykonanie przejazdow dla rowerdw wraz z przejsciami dla pieszych oraz potgczenie
drogi dla roweréw z ul. Lubanska zgodnie z lokalizacja wskazang w czesci rysunkowej PFU.
Nalezy dostosowacC rozwigzania geometryczne drogi dla pieszych i roweréw w rejonie ww.
skrzyzowania. W zwigzku z powyzszym, nalezy rowniez przebudowac sygnalizacje uliczng,
dostosowujac jg do nowych rozwigzan.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek przedsiewziecie pod nazwg ,Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej Gérze"” na podstawie
Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej oraz zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne do
zaprojektowania, zbudowania i przekazania do uzytkowania przedmiotowej trasy rowerowej.
Wykonawca uwzgledni takze te czynnosci, ktorych projektowanie, wykonanie i przekazanie do
uzytkowania jest wynikiem analiz przedprojektowych i projektowych prowadzonych przez
Wykonawce tj. m.in. w zakresie dostepnosci dziatek, elementéw wyposazenia drogi dla roweréw,
odwodnienia drogi, konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerdéw, przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej, urzgdzen ochrony srodowiska, ruchu pieszego.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej
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Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na:
opracowaniu dokumentaciji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy;
uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — ZRID,

uzyskaniu wszelkich innych decyzji administracyjnych, odstepstw od przepisow
techniczno-budowlanych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego;

wykonaniu roboét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg i oparciu
o0 dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot wraz z Swiadczeniami nie
bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznoéci zabezpieczenia zabytkéw
matej architektury, prowadzenia badah archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym
Z przepisdw szczegolnych.

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtébwne rodzaje
robét. Zakres robot budowlanych Wykonawca ma okresli¢é samodzielnie na podstawie zapisow:
niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego, zapiséw SIWZ oraz Umowy.

Ogolny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robot budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte
w Programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozwigzania przedstawione w programie funkcjonalno - uzytkowym mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po
dostosowaniu do obowigzujgcych przepisdéw oraz akceptacji zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca dokumentaciji projektowej uzyska decyzje pozwolenia wodnoprawnego. W tym
réowniez o ile bedzie taka koniecznos¢ ustali linie brzegowg ciekow, ureguluje stan prawny
dziatek, ureguluje ewidencje — w zakresie wod powierzchniowych zlokalizowanych w terenie
inwestycji zgodnie z Prawem Wodnym i innymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca zamowienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej
i wykonanie robét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne do
zaprojektowania, zbudowania i przekazania do uzytkowania przedmiotowej trasy rowerowej wraz
z infrastrukturg techniczng i usunieciem kolizji sieci i urzgdzen obcych; wykonania przepustow.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

1.1.1 Drogi— okreslenie klasy i podstawowych parametrow geometrycznych
Droga powiatowa nr 2723D (ul. Goduszynska i ul. Lubanska)

Stan projektowany zaklada budowe nowej drogi dla roweréw oraz drogi dla pieszych
i roweréw w ciggu ul. Goduszynskiej i ul. Lubanhskiej oraz wykonanie organizacji ruchu w celu
wyznaczenia trasy rowerowej na ul. Lubanskiej.

klasa funkcjonalno- techniczna drogi 2723D — Z (zbiorcza), ulica,
przekroj poprzeczny — droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

szeroko$¢ dwukierunkowej drogi dla rowerow — oddalonej od jezdni — 3,0m (bez
kraweznika i obrzeza),
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szerokos$¢ dwukierunkowej drogi dla roweréw — przy jezdni — 2,5m (bez kraweznika i
obrzeza), razem ze skrajnig jezdni i drogi dla roweréw szerokos¢ réwna 3,25m,
szerokos$¢ drogi dla pieszych i roweréw - przy jezdni - 2,5m (nie liczac kraweznika i
obrzezy), razem ze skrajnig jezdni i drogi dla roweréw szerokos¢ réwna 3,25m,

predkos¢ do projektowania drogi dla rowerow - Vdp = 30km/h,

predkos¢ do projektowania drogi dla pieszych i roweréw — Vdp = 20km/h.

W ramach inwestyciji, w celu obstugi rowerzystéw nalezy przewidzie¢ droge dla rowerdow po
stronie zachodniej ul. Goduszynskiej na odcinku okoto 130m od ronda im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Przy rondzie, na drodze krajowej nr 3 nalezy zaprojektowac przejazd dla rowerzystéw
wraz z przejsciem dla pieszych w celu potgczenia trasy rowerowej na ul. Goduszynskiej z trasg
rowerowg na ul. Lubanskiej. Droge rowerowg wzdtuz ul. Lubanskiej zlokalizowac za istniejgcym
rowem drogowym w odlegtosci od istniejgcej drogi. Na wiekszosci odcinka trasy nie ma
koniecznosci przebudowy istniejgcego rowu drogowego, w zwigzku z tym nalezy uzyskac
odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych, z uwagi na wymaganie dot. strefy wolnej od
przeszkod lub zaprojektowac bariery ochronne. W odlegtosci okoto 90m na pétnoc od
skrzyzowania ul. Lubanskiej i ul. Spoéitdzielczej zaprojektowac przejazd rowerowy. Droge
rowerowg w obrebie powyzszego skrzyzowania lokalizowa¢ po stronie wschodniej ul. Lubanskiej.
Po stronie wschodniej ul. Lubanskiej, przewidzie¢ droge dla pieszych i roweréw na diugosci okoto
85m od skrzyzowania w strone potudniowg. Trase rowerowg miedzy przewidziang do
wybudowania drogg dla pieszych i rowerzystow, a rejonem skrzyzowania ul. Lubanskiej, ul.
Sobieszowskiej i ul. Dworcowej nalezy oznakowa¢ odpowiednimi znakami poziomymi i
pionowymi. Istniejgce znaki drogowe zlokalizowanie na chodniku przewidzie¢ do przestawienia
poza droge dla pieszych i rowerzystow. W przypadku niezachowania odpowiedniej szerokosci
drogi dla pieszych i rowerzystow nalezy uzyska¢ odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych bgdz wprowadzi¢ ruchu rowerowy na istniejgce chodniki o zwiekszonej szerokosSci.

W miejscach, gdzie droga rowerowa przebiega przez istniejgce rowy, nalezy zaprojektowac
przepusty oraz jesli zachodzi taka koniecznos¢ przebudowac rowy. Nalezy zachowac ciggtosc
rowéw odwadniajgcych pobliskie pola uprawne. W tym celu trzeba zaprojektowa¢ przepusty pod
droga dla rowerdw.

Do przebudowy i budowy przewidziano chodniki w rejonie przejscia dla pieszych przy
rondzie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, a takze chodniki w rejonie skrzyzowania ul.
Lubanskiej, Sobieszowskiej i Dworcowej z uwagi na prowadzong trase rowerowg i budowe
wjazdu oraz wyjazdu roweréw na jezdnie ul. Lubanskiej. Nawierzchnie chodnikow przyszly
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki brukowej, typ
(ksztalt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizaciji
robét budowlanych. W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac i
wbudowac¢ chodnikowe ptyty integracyjne na catej szerokosci przejscia dla pieszych. Nosnos¢
konstrukcji nawierzchni nalezy dostosowa¢ dla pojazdéw przeznaczonych do odsniezania.
Obrzeza betonowe do obramowania drég rowerowych oraz chodnikéw nalezy zaprojektowac i
wykona¢ o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w
obrebie zjazdéw nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ tawy betonowe z oporem obustronnym.
Krawezniki betonowe do obramowania drog dla roweréw oraz chodnikéw od strony jezdni nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ o wymiarach 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu min.
C16/20. Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni drog rowerowych i chodnikow musi
spetnia¢ warunki dla podtozy grupy nosnosci G1. Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do
innej grupy nosnosci niz G1, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. W przypadku
koniecznosci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy zaprojektowaé warstwe odsgczajgca,
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spetniajgc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
— zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA. Podczas projektowania infrastruktury pieszej oraz
rowerowej nalezy uwzgledni¢ Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3
[40] oraz Wytyczne do projektowania infrastruktury dla roweréw WR-D-42-3 [41].

1.1.2 Zjazdy i przepusty pod zjazdami

W zwigzku z realizacjg budowy trasy rowerowej wymagana bedzie przebudowa
istniejgcych zjazddéw zwyklych w miejscach, gdzie droga dla roweréw przebiega przez zjazd.
W miejscach tych nalezy zaprojektowac konstrukcje jak dla zjazdu o nawierzchni bitumiczne;.

Wymaga sie wykonania budowy przepustéw w miejscach, gdzie nalezy zachowaé ciggtosé
przeptywu wod w rowie, utracong przez zaprojektowang droge dla rowerow.

Parametry przepustéw nalezy dostosowaé do obowigzujgcych przepisow. Dla przepustow
drogowych nalezy stosowa¢ minimalne pochylenie réwne 0,5%. Ponadto, gdy zajdzie taka
koniecznos¢, przewody obiektow zostang utozone na fawie z kruszywa tamanego 0+63mm
o grubosci 30 cm oraz podsypce z drobnej pospodtki o grubosci warstwy dostosowanej do
wymiaréw i ksztattu przewodu przepustu. Zasypka przepustéw zostanie wykonana z niespoistego
gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy zastosowac Scianki
czotowe. Nalezy przewidzie¢ umocnienie dna i skarpy na odcinku 1,0m od $cianek czotowych.

W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartos¢ 1:1,5 nalezy je umocni¢ do
petnej wysokosci. Pod zjazdami nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustdw z rur o Srednicach
wynikajgcych z obliczen hydrologiczno — hydraulicznych. Przepusty wykona¢ zgodnie
z pochyleniem profilu rowéw otwartych z rur betonowych. Minimalna wysokos$¢ naziomu nad rurg
powinna pozwala¢ na przeniesienie obcigzenia drogowego klasy A wg. PN-85/S-10030
.Konstrukcje mostowe. Obcigzenia”.

1.1.3 Urzadzenia ochrony srodowiska

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike analizowanego przedsiewziecia, w trakcie jego
realizacji, mogg wystapi¢ nieznaczne, krétkotrwate i przejSciowe negatywne oddziatywania na
srodowisko. Ucigzliwosci te i niekorzystne oddziatywanie na otoczenie planowanej inwestycji nie
dajg sie catkowicie wyeliminowac. Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan istotny wptyw
majg Wykonawcy robot oraz Inspektor, poprzez poprzedzenie robo6t budowlanych szczegotowym
planem i harmonogramem.

Wszystkie powstate w trakcie budowy doty, zagtebienia terenu i otwory stanowigce putapke
dla zwierzat nalezy zabezpieczy¢ przed wpadaniem.

Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy oraz w jego bezposrednim sagsiedztwie,
nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi {j.:

-pnie drzew ostoni¢ obudowg z desek metodg nieingerujgcg w tkanki drzewa,

-podczas prowadzenia roboét ziemnych w obrebie systeméw korzeniowych drzew, nalezy
przykry¢ odstoniete korzenie matami stomianymi, a w okresie letnim podlewa¢ maty woda, aby
nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Zatgcznikiem do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego sg wytyczne do
przygotowania przez Wykonawce Karty informacyjnej przedsiewziecia. Wykonawca prac
projektowych zobowigzany jest do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na powyzsze nie wyklucza sie, w trakcie uzyskiwania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, iz organ wydajacy decyzje, narzuci wykonanie innych urzadzen ochrony
Srodowiska.
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1.1.4 Urzadzenia podczyszczania wod opadowych i roztopowych

Odwodnienie rozbudowywanej drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie systemoéw
zamknietych tj. odcinkéw kanalizacji deszczowej oraz systemow otwartych w postaci rowow
przydroznych wraz z wprowadzeniem wod do odbiornikow tj. istniejgcych ciekdw wodnych, rowy.

Wody opadowe z projektowanej drogi dla roweréw powinny odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019r w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych tj. Zawartos¢ zawiesin
ogolnych nie powinna by¢ wieksza niz 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych nie wieksza niz
15 mg/dm3.

Podczyszczanie woéd opadowych lub roztopowych nalezy stosowac o ile wynika to z nate-
zenia ruchu, przyjetej metody obliczen i Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

1.1.5 Pasy zieleni izolacyjnej

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania pasow zieleni izolacyjnej. Przewiduje sie
jedynie waski pas posiany trawg miedzy istniejgcym rowem drogowym, a projektowang drogg dla
rowerow. Ponadto ze wzgledu na budowe drogi dla roweréw przewiduje sie wycinke zieleni
sredniej i wysokiej. Szczegdtowe informacje podano w Zatgcznikach do niniejszego PFU.

1.1.6 PrzejScia dla zwierzat wraz z konieczng infrastrukturg

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje stosowania dodatkowych wyodrebnionych przejs¢
dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura.

Nie wyklucza sie, w trakcie uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, iz
organ wydajgcy decyzje, narzuci budowe przejs¢ dla zwierzat.

1.1.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oznakowanie

W zwigzku z realizacjg rozbudowy drogi wymagane jest stosowanie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na etapie PFU przewiduje sie
lokalizacje balustrad wzdtuz drogi dla roweréw w obrebie przepustow.

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia uniemozliwiajgce poruszanie sie pojazdow
samochodowych po drodze dla rowerow.

Wszystkie stosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonac
zgodnie z [11] oraz [5].

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z [11] oraz
z uwzglednieniem WR-D-41-3, WR-D-42-3. Zaleca si¢ umieszczanie tablic drogowskazowych i
przed drogowskazowych na konstrukcjach wsporczych bezpiecznych. Sposéb oznakowania drég
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi oraz uzyskac klauzule o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez
zarzadce ruchu.

Droge dla rowerdow i droge dla pieszych i roweréow nalezy oznakowac znakami C-13, C-
13a, C-16 czy C-13/16 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

Zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej sygnalizacji Swietinej w zwigzku z
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prowadzeniem ruchu rowerowego. Nalezy przewidzie¢ wymiane soczewek, zmiane programu,
zmiane sterownika czy korekty w istniejgcej organizacji ruchu takie jak chociazby zmiana
lokalizacji linii zatrzymania czy odpowiednie oznakowanie przej$¢ i przejazdéw dla rowerzystow.

1.1.8 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
lub niezwigzana z droga.

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej niezbednym staje sie budowa oswietlenia
ulicznego w obrebie przejazdow dla rowerdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania niezbednych w tym zakresie opracowan wraz
z przygotowaniem materiatow dla Zamawiajgcego.

Istniejgca infrastruktura w pasie drogowym i kolidujgca z rozbudowg drogg dla rowerow
wymagac bedzie przebudowy / zabezpieczenia / przetozenia. Dla infrastruktury technicznej
uzyskano wstepne warunki do projektowania. Uzyskane warunki na etapie dokumentacji
projektowej winny by¢ przez Wykonawce zaktualizowane / potwierdzone / uszczegotowione. W
zatgcznikach do niniejszego PFU przedstawiono inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
kolidujgca z zatozong trasg rowerowa.

W terenie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu czynne tj. sie¢ wodociggowa wraz
z przytgczami i hydrantami, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig wa-
runki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzy-
skanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot budow-
lanych zgodnie z prawem.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby uzyskania zgody na odstepstwa do
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (podstawa prawna: art. 9 ustawy [1]),
rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo
uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku o odstepstwo w tej sprawie,
albo Projektant bedzie zobowigzany poszuka¢ innego rozwigzania projektowego. Przyjete przez
Projektanta rozwigzania nie mogg powodowac pogorszenia warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
prawo budowlane [1]; warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca robdt budowlanych winien utrzymywacé i zabezpieczy¢
komunikacje zgodnie z zatwierdzong zaprojektowang przez niego organizacjg ruchu na czas
budowy.

Szczegdtowe  uwarunkowania  Srodowiskowe  zostang zawarte w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, ktorg uzyska Wykonawca na
etapie realizacji prac projektowych.

1.2.1 Dokumentacja projektowa i formalno - prawna

Przedsiewziecie jest przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003r. wraz z pdzniejszymi zmianami o szczegdlnych zasadach przygotowywania i
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realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Dokumentacja projektowa w postaci projektu
budowlanego / wykonawczego oraz dokumentacja towarzyszgca powinny spetnia¢ wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej [ZRID], a przed
ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji, dokumentacja zostanie przedstawiona do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy réwniez (niezaleznie od danych
zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informaciji niezbednych do projektowania, w tym wynika-
jacych z dokumentoéw planistycznych Miasta Jelenia Géra, zasobéw zarzadcéow i admini-
stratoréw obiektéw i urzgdzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiadac¢ informa-
cje odnosnie terenu przedsiewziecia;

pozyskanie wszystkich istotnych informac;ji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych;
wykonanie mapy do celow projektowych;

sporzadzenie/dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomia-
réw i badan terenu i istniejagcych obiektow i urzgdzen. W tym zakresie nalezy réwniez do-
kona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy rozbudowywanej i bu-
dowanej drodze;

uzyskanie / zaktualizowanie / potwierdzenie zatgczonych do niniejszego PFU warunkow
technicznych przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcej infrastruktury technicznej;
zaktualizowanie / potwierdzenie lokalizacji drog rowerowych, ciggdéw pieszych wraz z nie-
zbednymi uzgodnieniami;

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID;
uzyskania niezbednych informacji na temat budowy kanatéw technologicznych oraz przy-
gotowanie / wykonanie niezbednych w tym zakresie opracowan uwzgledniajgcych ewen-
tualne budowy,

przygotowanie karty informacyjnej przedsiewziecia wedlug wytycznych przedstawionych
jako zatgcznik do niniejszego PFU,

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej nie-
zbednej do nabycia prawa witasnosci (projekt podziatu nieruchomosci — mapy jednostko-
we, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych, mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne)
oraz jezeli to konieczne, sporzadzenie dokumentacji formalno — prawnej niezbednej do
czasowego korzystania z nieruchomosci (zgody, podpisane umowy uzyczenia);
sporzgdzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich zatgcz-
nikow;

sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje obiektow
budowlanych oraz jej uzgodnienie;

sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentac;ji projekto-
wej do ukladu wspétrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego aktualnie obo-
wigzujgcych na terenie inwestyciji;

sporzgdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, statg i
Czasowg organizacjg ruchu oraz gospodarki odpadami;

sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych / montazowych;

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

wykonania, jezeli to konieczne, niezbednych obliczen konstrukcyjnych i obliczen hydrau-
liczno - hydrologicznych, w tym dobdr $rednicy kanalizacji deszczowej, dobér srednic
przepustow oraz dobdr rozmiaru i projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego/zbiornikow
retencyjnych, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektow inzynierskich,

wykonanie ewentualnych robét na rowach melioracyjnych, celem regulacji stosunkéw
wodnych na terenie przylegajgcym do pasa drogowego, na podstawie uzyskanych we
wlasnym zakresie umow uzyczenia,

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

uzyskania protokotu z narady koordynacyjnej dla ewentualnych projektowanych sieci
uzbrojenia terenu,

sporzgdzenia kompletnego projektu budowlanego,

porzadzenie kompletnych projektow branzowych,

sporzgdzenie stosownych projektow rozbiorek,
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sporzgdzenia studium wykonalnosci,

prowadzenia dziatah promocyjnych,

sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, STWiORB,
przygotowanie i uzyskanie podpisania umow uzyczenia dla robot tego wymagajacych.

Dodatkowo w ramach projektow organizacji ruchu uszczegétawia sie:
kazde rozwigzanie projektowe, ktdére na etapie wykonawstwa dokumentacji projektowej
czy realizacji robot, powodujgce zajetos¢ pasa drogowego, winno uwzgledniaé koniecz-
nos¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa;
techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne ist-
niejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzgdzen bez-
pieczenstwa ruchu wymagajg sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu uwzglednia-
jacy w/w zmiany w zakresie obejmujgcym kompletnos¢ urzadzen i informacji ruchowej;
nowe rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem
odcinkéw witgczenh z kompletnoscig informaciji kierunkowej;
rozwigzania wprowadzajgce zmiane zarzadzania ruchem na skrzyzowaniach wymagaja
sporzgdzenia przez Wykonawce analizy ruchowej z wyszczegdlnieniem przepustowosci
wlotéw i wskazan swobody ruchu poszczegdélnych kierunkow;
Wykonawca winien wykorzysta¢ dane wynikow analiz ruchu zatgczonych do niniejszego
PFU, Generalnego Pomiaru Ruchu, ustalen raportu bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz pomiarow wiasnych i informacji z bazy SEWIK z odnotowaniem faktu ich wykorzy-
stania w opracowaniach;
Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji ruchu ma przewidzie¢
ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow komunikacyjnych i innych nieruchomosci ob-
cych;
Wykonawca winien wskazaé¢ graniczne wartosci czasu wytgczen pasow ruchu dla przyje-
tych odcinkéw drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji swietlnej maksymalnego czasu
miedzy-zielonego;
Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazac konieczne
oznakowanie dotyczgce najmniej chronionych uczestnikéw ruchu i zaprojektowanych no-
wych niestandardowych udoskonalen lub ograniczeh na postrzegalno$¢ wszystkich
uczestnikdéw ruchu przez uczestnikow o decydujgcym znaczeniu w ruchu.
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z [11] oraz
z uwzglednieniem WR-D-41-3, WR-D-42-3. Zaleca sie umieszczanie tablic
drogowskazowych i przed drogowskazowych na konstrukcjach wsporczych
bezpiecznych. Sposéb oznakowania drég nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi oraz uzyskac
klauzule o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarzadce ruchu.

1.2.2 Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie przedmiotowego przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inzyniera/lnspektora
jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:
respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji sro-
dowiskowej;
prowadzenie robot w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenhstwa ruchu drogowe-
go;
oznakowanie wjazddéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy;
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zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot;

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych;

ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzeh uzywanych do robdt;

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpiecza-
jacych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z
czasowa organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu;
organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych;

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie;
instalacja tablic informacyjnych budowy;

przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowe;j;

uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania;

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwier-
dzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbior-
kowych;

ochrona znajdujagcych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i pod-
ziemnych;

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw;

stosowanie sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowigzujgcych ograniczen
na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych para-
metréw technicznych, a jes$li potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoleh i
uzgodnieh w tym zakresie;

przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ;

znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséow (w tym takze ich wchodzacych w zycie
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulami-
now, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami;

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materia-
téw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat;

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane;
oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ru-
chu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe na-
wierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania rob6t nalezy
do Wykonawcy robét;

w przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntdéw przylegtych, ze wzgle-
dow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg, a od-
bywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzy-
staniem z istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z po-
zyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca;

organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdét,

teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oso6b nieupraw-

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej
Gorze"



16
progam fukcjonalno - uzytkowy. CZESC OPISOWA.

nionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnieh i zagrozeh dla
uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy zabez-
pieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
zabezpieczenie i oznakowanie robot musi byé zgodne z zaakceptowang technologig i za-
twierdzonym projektem organizaciji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu orga-
nizacji ruchu na czas robot Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo wystane do or-
ganu ruchu, zarzagdu drogi oraz Komendy Wojewddzkiej Policji informujgce o dacie wpro-
wadzenia organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji, zatwierdzonej przez organ ru-
chu pismem (tu znak pisma i data), zachowujac 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot,

w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z
korony drogi maszyn drogowych i urzgdzenh lub do dokonania zabezpieczenia w sposob
akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji robét ,pod ruchem?”,

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposob zwyczajowo przyjety, z udo-
kumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i oséb prowadzacych dziatalnos$¢ go-
spodarczg i ustugowg w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogo-
wym,

Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie wielozmiano-
wym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrécenia czasu wystepowania utrudnien,
Wykonawca winien wspotdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia ro-
bot w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci zatwierdzo-
nych projektow organizacji ruchu,

Wykonawca robét winien na wiasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obec-
nosci urzadzen obcych i poniesé koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych
podczas prac urzgdzenh badz sieci,

Przed wejsciem z robotami Wykonawca robot na wtasny koszt sporzgdzi inwentaryzacije
stanu istniejgcego,

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa drogowego, ktéry okresli
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca ro-
bot na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji
placu budowy i zaplecza. Spos6b oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren nie-
bedacy pasem drogowym (w tym teren zajety czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwo-
leniu na realizacje inwestycji drogowej) ustali do swoich potrzeb Wykonawca robot (ope-
raty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajgce z zajecia czasowego),

W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych, nie
pozniej niz w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem robét
budowlanych) nalezy ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu z zarzagdcg waod,
Wykonawca nie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi/In-
spektorowi polisy ubezpieczeniowej oraz dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych
w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

Po zakonczeniu robot Wykonawca zwréci sie do Inzyniera/Inspektora oraz do Zamawiajg-
cego o powotanie komisji odbioru robat,

Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie,

Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie,

Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajgcemu.”
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1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z planowanej inwestycji majg na celu po-
prawe komfortu uzytkownikow korzystajgcych z rowerdow na obszarze przedmiotowej inwestycji
jak i poprawe i zwiekszenie bezpieczehstwa ruchu rowerowego. Budowa przejazdow dla roweréw
wraz z instalacjg dedykowanego oswietlenia znaczaco pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo
pieszych i rowerzystow.

W ramach inwestycji wykonane zostanie oswietlenie przejazdow dla roweréw o natezeniu
Swiatta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach inwestyciji zrealizowana zostanie przebudowa odwodnienie drogi w miejscach,
gdzie istniejgce rowy kolidujg z przedmiotowg trasg rowerowg. Taka sytuacja ma miejsce
chociazby przy rondzie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, jak rowniez przy skrzyzowaniu ul.
Lubanskiej i ul. Spotdzielczej oraz w miejscach, gdzie planowana droga dla roweréw przebiega
przez istniejgce rowy odwadniajgce pobliskie pola uprawne. Nalezy rowniez przewidzie¢
przebudowe rowu na odcinku od km okoto 1+807 do km okoto 2+070 strona zachodnia z uwagi
na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wod.

Odwodnienie bedzie realizowane gtéwnie poprzez optymalne wykorzystanie istniejgcych
rowow drogowych. W miejscach, gdzie parametry rowow drogowych nie spetniajg
obowigzujgcych przepisdw i norm przewidziano ich budowe bgdz przebudowe.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek odcinek drogi rowerowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez
siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana
na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybu-
dowana droga dla roweréw odpowiada¢ bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumen-
tach, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty wy-
magania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukciji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

usuwania wody opadowej i odpaddw;

mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intere-

séw 0s6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

1.4 SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Proponowane w PFU rozwigzania projektowe moga ulec modyfikacji i zmianom
w pozniejszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Rozwigzania projektowe winne by¢
zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. i uzyska¢ pozytywne uzgodnienie Inwestora.

Przedsiewziecie obejmuje budowe nowego odcinka drogi rowerowej na dlugosci okoto
2184m (od dawnej petli autobusowej na ul. Goduszynskiej do rejonu skrzyzowania ul. Lubanskiej
z ul. Spotdzielczg) oraz wprowadzenie oznakowania uwzgledniajgcego ruch rowerowy na
dtugosci okoto 634m (od rejonu skrzyzowania ul. Lubanskiej z ul. Spétdzielczg do rejonu

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej
Gorze"



18
progam fukcjonalno - uzytkowy. CZESC OPISOWA.

skrzyzowania ul. Lubanskiej z ul. Sobieszowskg i ul. Dworcowa). Przedsiewziecie obejmuje
rébwniez wykonanie oznakowania pionowego, oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej oraz zastosowania urzgdzen uniemozliwiajgcych poruszanie sie pojazdow
samochodowych po drodze dla rowerow. W ramach inwestycji nalezy zapewni¢ odwodnienie
trasy rowerowej poprzez przebudowe istniejacych rowow, przepustow czy wpieC przytgczy do
kanalizacji deszczowej, a takze zabezpieczenie sieci podziemnej infrastruktury technicznej
i usuniecie drzew kolidujgcych z inwestycja.

Jako poczatek kilometrazu drogi rowerowej przyjeto poczgtek opracowania.
Przedsiewziecie realizowane bedzie w miescie na prawach powiatu Jelenia Gora.

1.4.1 Zakres branzy drogowej

Droga rowerowa budowana w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2723D.

Droge 2723D charakteryzujg dwa gtowne parametry:
-kategoria drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych [6] — droga powiatowa,
-klasa drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerw-
ca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych [5], wg
ktorej droge zalicza sie do klasy zbiorczej (klasa ,Z”).

Droge rowerowg charakteryzujg parametry:
-szerokos¢ dwukierunkowej drogi dla rowerow — szerokos¢ — 3,0m (bez kraweznika i obrzeza), na
poczagtku trasy rowerowej, w miejscu bezposredniego przylegania drogi rowerowej do jezdni ul.
Goduszynskiej, przewiduje sie szerokos¢ drogi dla roweréow réwng 2,5m, gdzie do szerokosci
ktérej nalezy doliczy¢ skrajnie jezdni oraz drogi dla roweréw,
-szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw - 2,5m, gdzie do szerokosci ktérej nalezy doliczy¢
skrajnie jezdni oraz drogi dla rowerow,(nie liczgc kraweznika i obrzezy),
-predkosc¢ do projektowania drogi dla roweréow - Vdp = 30km/h

-predkosc¢ do projektowania drogi dla pieszych i roweréw — Vdp = 20km/h

Zatozenia projektowe

Zamawiajgcy wymaga, aby parametry budowanej drogi rowerowej odpowiadaty
w szczegolnosci warunkom okreslonym w [5] oraz innym przepisom szczegotowym.

Przebieq droqi w planie i profilu

Przebieg trasy drogi rowerowej nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ minimalng
ingerencje w istniejgce zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe, wpisa¢ trase drogi
w teren, uzyskujgc jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi rowerowe;j.

Przewidywana inwestycja przebiega¢ bedzie w zaprojektowanym pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2723D.

z uwagi na spadek terenu na pobliskich polach uprawnych w strone drogi rowerowej,
nalezy zaprojektowaé nieznaczne wyniesienie drogi, ktore uniemozliwi zalewanie trasy
w przypadku duzych opadow. Lokalne zmiany niwelety drogi sg mozliwe o ile wynikajg
z koniecznosci poprawy komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.

Charakterystyczne wiasciwosci

Charakterystyczne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu budow-
lanego jakim jest odcinek drogi dla rowerdéw, bedgce pochodng przyjecia predkosci do projekto-
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wania, przedstawiono w pkt. 1.1 PFU.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:
budowe drogi dla rowerdéw o diugosci okoto 2098m,
budowe drogi dla pieszych i roweréw o dlugosci okoto 86m,
-budowe/przebudowe chodnikéw w rejonie przebiegu nowej trasy rowerowej,
budowe / przebudowe przepustow pod jezdnig / pod zjazdami,
wykonanie odwodnienia dla przedmiotowej inwestycji z uwzglednieniem terenu przylegte-
go;
wykonanie oswietlenia przejazdéw dla rowerow,
wykonanie przejazdow dla rowerow wraz z przejsciami dla pieszych w rejonie skrzyzowa-
nia ul. Lubanskiej, ul. Sobieszowskiej i ul. Dworcowej oraz potgczenie trasy rowerowe;j
z ul. Lubanska, wraz dostosowaniem geometrii drogi dla pieszych i roweréw do powyz-
szych zmian,
przebudowe sygnalizacji swietlnej w celu dostosowania do nowych przejazdoéw dla rowe-
réw w rejonie skrzyzowania ul. Lubanskiej, ul. Sobieszowskiej i ul. Dworcowe;,
budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej;
Realizacja w/w inwestycji zgodnie z zatozeniami wymaga poszerzenia istniejgcego pasa drogo-
wego.
Przewidywane granice przedsiewziecia przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opraco-
wania.

Uktad sytuacyjno - wysokosciowy

Droge rowerowg w nowym $ladzie, ze wzgledu na uksztattowanie terenowe, projektuje
sie nieznacznie wyniesiong nad terem, celem skutecznego odwodnienia drogi, ograniczenia
zajetosci terenu prywatnego, oraz normowg przebudowe / budowg zjazddw z drogi publicznej.

Zatozenia konstrukcyjne

Przewidywany wstepny uktad warstw konstrukcyjnych pokazano w opracowanych zatgcz-
nikach do PFU — Projekt konstrukcji nawierzchni. Wykonawca na etapie opracowywania doku-
mentacji technicznej okresli ostateczng konstrukcje drogi. Ostateczng konstrukcje drogi nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji dokumentac;ji projektowej. Grupe nosnosci podtoza
nalezy przyja¢ na podstawie sporzgdzonej opinii geotechniczne;j.

Wymaganym jest, aby rozwigzania konstrukcyjne zostaty zaprojektowane na trwatosc
wymagang zapisami stosownych rozporzadzen, a konstrukcja drogi miata zapewniong trwatos¢
min. 20 lat.

W zakresie realizowanej inwestyc;ji:

-dtugos¢ drogi dla rowerdw na ul. Goduszynhskiej wynosi okoto 148m,

-dtugos$¢ drogi dla rowerdw i drogi dla pieszych i roweréw na ul. Lubanskiej wynosi okoto 2036m,
-dlugos¢ trasy rowerowej koniecznej do oznakowania wynosi okoto 634m,

Szerokos¢ drog rowerowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w [5], oraz zapisami
niniejszego PFU, z uwzglednieniem wymagah dot. parametrow rowéw drogowych, zapiséw
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskanej przez Wykonawce.
Inne parametry okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU nalezy réwniez traktowac,
jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne w zakresie obowigzujgcego prawa.
Minimalna skrajnia pionowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami wskazanymi w [5].
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Odwodnienie

Na znacznym obszarze przewiduje sie odwodnienie drogi rowerowej poprzez spadki po-
dtuzne i poprzeczne jezdni jako odwodnienie powierzchniowe. Dalej wody sprawdzane bedg ist-
niejacych rowoéw drogowych.

Na ul. Goduszynskiej przewiduje sie przebudowe rowu wraz z budowg przepustu na ro-
wie, z uwagi na przekroczenie rowu przez droge dla rowerdw. Przy rondzie planuje sie przebudo-
we rowu, w zwigzku z wykonaniem drogi dla rowerow przy istniejgcym chodniku, co powoduje ko-
niecznos¢ odsuniecia rowu od drogi dla roweréw.

Po stronie potudniowej ronda zachodzi koniecznos¢ budowy przepustu i przebudowy ro-
wu, Z uwagi na przekroczenie rowu przez droge dla rowerow.

Przekroczenie drogi dla rowerdw przez istniejacy réw drogowy zakiada sie réwniez
w miejscu planowanego przejazdu rowerowego w poblizu skrzyzowania ul. Lubanskiej z ul. Spot-
dzielczg. Nalezy zaprojektowac przepust pod drogg dla roweréw w ciggu istniejgcego rowu i prze-
budowac istniejgcy réw przy wlocie i wylocie przepustu.

Nalezy rowniez przewidzie¢ likwidacje istniejgcego rowu drogowego i budowe nowego ro-
wu przy skrzyzowaniu ul. Lubanskiej z ul. Spétdzielcza, po stronie wschodniej ul. Lubanskiej. Ko-
niecznos$¢ ta zachodzi, gdyz w miejscu istniejgcego rowu planuje sie budowe drogi dla rowerdw.

Do przebudowy przewiduje sie takze row na odcinku od km okoto 1+807 do km okoto
2+070 strona zachodnia z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wod. W
stanie istniejgcym na tym odcinku tworzg sie zastoiska wody. Na dalszym odcinku woda z rowu
przejmowana jest przez istniejgcy system kanalizacji deszczowe.

Na odcinku planowanej drogi dla pieszych i roweréw po potudniowej stronie skrzyzowania
ul. Lubanskiej i ul. Spotdzielczej zaktada sie odwodnienie za pomocg istniejgcych kratek wodno-
Sciekowych i systemu kanalizacji deszczowej.

W miejscach, gdzie planuje sie wyznaczenie trasy rowerowej w ciggu istniejgcych chodni-
kéw zaktada sie odwodnienie jak w stanie istniejgcym.

W miejscach, gdzie z uwagi na budowe drogi dla rowerdéw przerywa sie ciggtos¢ rowow
drogowych czy melioracyjnych, nalezy przewidzie¢ budowe przepustow i przebudowe rowow.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie
itp. napotkane w trakcie robot, powinny by¢ przeprowadzone przepustami pod drogami. Gdy
bedzie to niemozliwe, nalezy je wigczy¢ do systemu odwodnienia drogi po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Odprowadzenie wod opadowych z drogi dla roweréw umozliwia pochylenie poprzeczne
jezdni dla rowerdw i przylegtego pobocza. Minimalna szerokos$¢ dna rowu powinna wynosic¢ 0,4m,
a minimalna gteboko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m. Pochylenie skarp trawiastych
rowu nie powinno by¢ wieksze niz 1:1,5. W przypadku wigkszych pochylen nalezy zapewnié
odpowiednie umocnienie skarp. Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna i skarp
rowow elementami prefabrykowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, tylko tam gdzie jest to bezposrednio konieczne. Konieczno$¢ specjalnego
umochnienia skarp lub dna rowu przed erozjg zalezy od spadku podtuznego rowu, rodzaju podtoza
gruntowego i ilosci odprowadzanej rowem wody.

Odwodnienie bedace przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga okreslenia ilosci
wody jakg nalezy odprowadzi¢ z drogi i obiektéw inzynierskich, ktérg nalezy ustali¢ na podstawie
tzw. deszczu miarodajnego. Natezenie deszczu dla rocznej sumy opadow i prawdopodobienstwa
deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli ponizej:
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Klasa drogi Prawdopodobienstwo | Wspoétczynnik A (natezenie deszczu [dm3/(s-ha)]
wystapienia deszczu dia t =10 min)
P [%] Opad Opad Opad
H<800 mm H<1000 mm H<1200 mm
G — gtéwne 50 592 720 750
Z — zbiorcze

Zatozenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia infrastruktury technicznej

Z uwagi na przebudowe / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidujgcej z budowa
drogi dla rowerow zatgczono do niniejszego opracowania wstepne warunki techniczne do projek-
towania. Zakres kolizji sieci uzbrojenia terenu wskazano w opracowaniu Inwentaryzacja stanu ist-
niejgcego, dotgczonego do niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie prowadze-
nia prac projektowych do potwierdzanie uzyskanych warunkoéw, bgdz ich uszczegotowienia w
trakcie procesu projektowego. Ponadto zatgczone warunki techniczne / uzgodnienia / opinie Wy-
konawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej. Przejazdy rowerowe przez
droge wymagajgq oswietlenia. Zakres oswietlenia Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie opraco-
wywania dokumentacji projektowej. Dla dokumentacji na przebudowe / zabezpieczenie infrastruk-
tury technicznej nalezy uzyskac niezbedne uzgodnienia branzowe.

1.4.2 Zakres branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

W miejscach kolizji nalezy przewidzie¢ przebudowe wpie¢ przytaczy kanalizacji
deszczowej. Kolizje wskazano w zatgczniku do niniejszego PFU tj. opracowanej inwentaryzacji.

Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowaé tak aby prawidlowo i zgodnie =z
obowigzujgcymi normami/przepisami odprowadzata wody deszczowe do odbiornikéw wod. W
zakresie odwodnienia nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do =zarzadcy drogi, oraz
odpowiedniej jednostki Wod Polskich, a projekt musi uwzglednia¢ wskazane wytyczne.

Projekt nalezy wykona¢ na podstawie aktualnych warunkéw technicznych.

Nalezy rozwigzaC¢ ewentualne kolizje projektowanego uktadu drogowego z istniejgcg
kanalizacjg deszczowg i rowami odwadniajgcymi.

W przypadku budowy nalezy rozpocza¢ od recznych prac, ze szczegdlng ostroznoscig
przekopow kontrolnych/sond poprzecznych pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem
sieci uzbrojenia terenu celem szczegdtowej lokalizacji sieci (lokalizacja wraz z rzedng
posadowienia). Prace wykonac¢ tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Skontrolowa¢ nalezy czy zaprojektowane elementy ukfadu drogowego i sieci nie kolidujg z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, a w przypadku kolizji przedstawi¢ nalezy rozwigzanie
kolizji w porozumieniu i uzgodnieniu z administratorem dane;j sieci.

Wykonac¢ nalezy stosowne obliczenia ilosci wod deszczowych, ktére nalezy odprowadzic¢
do odbiornika, obliczenia retencji wdd, obliczenia hydrologiczne-hydrauliczne odbiornikéw wod
deszczowych.

Ewentualna nowo projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej musi posiada¢ odpowiednie
Srednice rurociggdw gwarantujgcych prawidtowy sptyw waod.

Opracowanie projektowe musi zawiera¢ odpowiednie rozwigzania techniczne, ktére bedg
zapobiega¢ powstawaniu ewentualnych sporéw z zakresu zmiany sptywu wod powodujgcych
szkodliwe oddziatywanie na grunty sgsiednie

Projekt odwodnienia, kanalizacji deszczowej musi by¢ uzgodniony z administratorem,
a warunki odprowadzenia wod do odbiornikéw uzgodnione z administratorem danego odbiornika.
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1.4.3 Zakres branzy sanitarnej — sie¢ wodociagowa

Na etapie wykonywania projektu nalezy opracowa¢ mape do celdéw projektowych, wystgpic
do administratoréw sieci uzbrojenia terenu o wydanie inwentaryzacji sieci, uzgodnienie, warunki
techniczne przebudowy, wykonac nalezy projekt i uzgodni¢ z administratorem sieci.

Na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych, inwentaryzacji w terenie, na
podstawie inwentaryzacji administratora sieci, oraz warunkéw technicznych wyznaczy¢ nalezy
miejsca gdzie wystepuje kolizja projektowanego uktadu drogowego z siecig uzbrojenia terenu.
Wyznaczone miejsca kolizyjne nalezy rozwigza¢. Opracowac nalezy projekt przebudowy sieci na
podstawie aktualnych przepiséw, norm, regulacji wewnetrznych administratoréw sieci, oraz
uzgodnic¢ projekt u administratora danej sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku budowy nalezy prace rozpocza¢ od recznych, ze szczegdlng ostroznoscig
przekopdéw kontrolnych/sond poprzecznych pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem
sieci uzbrojenia terenu celem szczegdtowej lokalizacji sieci (lokalizacja wraz z rzedng
posadowienia). Prace wykonac¢ tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Skontrolowa¢ nalezy czy zaprojektowane elementy uktadu drogowego i sieci nie kolidujg z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, a w przypadku kolizji przedstawi¢ nalezy rozwigzanie
kolizji w porozumieniu i uzgodnieniu z administratorem dane;j sieci.

Na etapie PFU wyznaczono kolizje projektowanego uktadu z istniejgca siecig wodociggowg
— wskazano w zatgczniku Inwentaryzacja.

Kolizje rozwigza¢ nalezy w ten sposob, ze sie¢ kolidujgacg nalezy zlikwidowac¢ oraz
zabudowac w miejscu niekolizyjnym — poza trasa.

1.4.4 Zakres branzy sanitarnej — sie¢ gazowa

Na etapie wykonywania projektu nalezy opracowa¢ mape do celdéw projektowych, wystgpic
do administratoréw sieci uzbrojenia terenu o wydanie inwentaryzacji sieci, uzgodnienie, warunki
techniczne przebudowy, wykonac nalezy projekt i uzgodni¢ z administratorem sieci.

Na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych, inwentaryzacji w terenie, na
podstawie inwentaryzacji administratora sieci, oraz warunkow technicznych wyznaczyé nalezy
miejsca gdzie wystepuje kolizja projektowanego ukladu drogowego z siecig uzbrojenia terenu.
Wyznaczone miejsca kolizyjne nalezy rozwigzac. Opracowac nalezy projekt przebudowy sieci na
podstawie aktualnych przepiséw, norm, regulacji wewnetrznych administratoréw sieci, oraz
uzgodni¢ projekt u administratora danej sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku budowy nalezy prace rozpocza¢ od recznych, ze szczegdlng ostroznoscig
przekopow kontrolnych/sond poprzecznych pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem
sieci uzbrojenia terenu celem szczegdtowej lokalizacji sieci (lokalizacja wraz z rzedng
posadowienia). Prace wykona¢ tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Skontrolowac¢ nalezy czy zaprojektowane elementy ukfadu drogowego i sieci nie kolidujg z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, a w przypadku kolizji przedstawi¢ nalezy rozwigzanie
kolizji w porozumieniu i uzgodnieniu z administratorem dane;j sieci.

Zachowac nalezy wszystkie wymogi dotyczgce sieci gazowej m.in.:

- odl pionowa od nawierzchni min 1,0m (przykrycie sieci gazowej) do sieci gazowej/rury
ostonowej na sieci gazowe;j

- odl pionowa dolnej warstwy konstrukcji do sieci gazowej/rury ostonowej na sieci gazowej
min 0,5m

- prace w strefie kontrolowanej gazociagu wykonywaé¢ mozna tylko w uzgodnieniu,
porozumieniu, i pod nadzorem operatora sieci.

- pozostate wymagania wg wytycznych operatora sieci, regulacji wewnetrznych i innych
przepisoéw.
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1.4.5 Zakres branzy elektrycznej — o$wietlenie
Zakres realizacji oSwietlenia drogowego

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu oraz wybudowania oswietlenia ulicznego w obrebie przejazdow dla roweréw o natezeniu
Swiatta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
niezbednych w tym zakresie opracowan wraz z przygotowaniem materiatow dla Zamawiajgcego.

Wymagania ogdélne

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ rowniez z uwzglednieniem natezenia istniejgcego
oswietlenia drogowego (po dokonaniu wtasciwych badan w terenie). Biorgc pod uwage poziome
i pionowe natezenie oswietlenia na przejsciach dla pieszych, dodatkowo rozszerzone o strefe
oczekiwania na chodniku zaleca sie by uzyskac¢ tzw. kontrast dodatni (lub ujemny jezeli otoczenie
nie pozwala na zastosowanie pozgadanego kontrastu dodatniego). Strefa oczekiwania
0 szerokosci nie mniejszej niz 1 m powinna by¢ odpowiednio oswietlona.

W miejscach, gdzie budowa drogi dla roweréw lub drogi dla pieszych i roweréw koliduje
z istniejgcymi stupami oswietleniowymi, nalezy przewidzie¢ ich rozbiérke i budowe tak, aby nie
kolidowaty z powyzszymi trasami, przy zachowaniu warunkéw widocznosci i skrajni drég oraz na
warunkach gestoréw/zarzgdcow sieci.

Przy wykonaniu oswietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow nalezy
zachowac jednolitg technologie i standard stosowanych materiatow i urzgdzen. Stupy i oprawy
powinny by¢ wykonane z materiatdw o wtasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania
okreslone w obecnie obowigzujgcych normach oraz odrebnych przepisach. Stupy powinny
posiada¢ deklaracje zgodnoéci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta oraz
spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla 3 strefy wiatrowe;.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane by nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu, nie ograniczaty widocznos$ci oraz znajdowaty sie na nieruchomosciach
nalezacych do zarzadcy drogi. Stupy powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi i jezeli jest
mozliwos¢ poza chodnikiem.

W trakcie realizacji rob6t nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng celem prawidiowego
wytyczenia tras kablowych i stanowisk stupdéw oswietleniowych oraz sporzadzenia inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawcze;.

Po zakohczeniu robot Wykonawca wykona pomiary powykonawcze elektryczne
i oswietleniowe (natezenia oswietlenia) oraz przediozy Zamawiajgcemu raport w zakresie
zgodnosci wykonania oswietlenia zgodnie z dokumentacjg projektowsg.

W oparciu o wytyczne i normy nalezy wykonac¢ obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce
przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametrow oswietleniowych przynaleznych dla
dobranych klas oswietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu przede
wszystkim do parametrow drogi, a takze ciggow pieszych i tras rowerowych. Nalezy opracowac
wytyczne do instrukcji eksploatacji dla projektowanego oswietlenia ulicznego z podaniem rodzaju,
zakresu i czestotliwo$ci prac. Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w pasie drogowym, w przypadku
koniecznosci wyjscia poza pas drogowy Wykonawca winien uzyskaC¢ zgode wtasciciela
nieruchomosci na utozenie linii kablowe;j.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac¢ sie miedzy innymi: odpornoscig na
czynniki atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na zniszczenie.

Linie kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy lokalizowaniu latarni oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ oraz zachowaé warunki pola
widocznosci na skrzyzowaniach i zjazdach. Konstrukcje wsporcze oswietlenia muszg spetniaé
przede wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej
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wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujgcg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony
antykorozyjnej.

1.4.6 Zakres branzy elektrycznej — sieci elektroenergetyczne

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpic
wimieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji i/lub
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej. Warunkiem przystgpienia do wykonania robot
konieczne jest m.in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnieh
dokumentacji projektowej z Gestorami sieci. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji
projektowej lub rob6t Wykonawca zinwentaryzuje inne sieci lub przytagcza elektroenergetyczne,
nalezy te sieci przebudowaé na warunkach okreslonych przez ich wiasciciela w ramach ceny
umownej. Kolidujgce linie napowietrzne dostosowaé do wymogéw normy PN-E-05100.
Zabezpieczy¢ kolidujgce linie kablowe nN, kable w trakcie realizacji zadania jak i po zakonczeniu
prac winny spetnia¢ wymogi normy PN-76/E-05125, w zakresie odlegtosci i rozwigzan
technicznych. W obrebie skrzyzowania z przedmiotowymi drogami, kable winny by¢
zabezpieczone rurg ostonows.

Zakres kolizji sieci elektroenergetycznych wskazano w opracowaniu Inwentaryzacja stanu
istniejgcego, dotgczonym do niniejszego PFU.

1.4.7 Zakres branzy telekomunikacyjnej

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy uzyskaé
warunki techniczne usuniecia kolizji i/lub zabezpieczenia sieci teletechnicznej. Warunkiem
przystapienia do wykonania robot konieczne jest m.in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej z Gestorami sieci. Jezeli w trakcie
wykonywania dokumentacji projektowej lub robét Wykonawca zinwentaryzuje inne sieci lub
przytacza telekomunikacyjne, nalezy te sieci przebudowac¢ na warunkach okreslonych przez ich
wlasciciela w ramach ceny umownej. Zakres kolizji sieci telekomunikacyjnych wskazano
w opracowaniu Inwentaryzacja stanu istniejacego, dotgczonym do niniejszego PFU. Sie¢
telekomunikacyjng nalezy przewidzie¢ do przebudowy w miejscach kolizji z elementami
projektowanymi, przewiduje sie réwniez regulacje wysokosciowg ram i pokryw istniejgcych studni
kablowych celem dostosowania do poziomu projektowanego oraz zabezpieczenie sieci rurami
dwudzielnymi badz ptytami odcigzajgcymi w miejscach, gdzie jest to mozliwe, zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi gestorow sieci.

1.4.8 Cieki w terenie inwestycji bedace w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie
O ile bedzie taka konieczno$¢ nalezy uregulowac ewidencje gruntdw w rejonie ciekow
bedacych w zarzadzie Wod Polskich. W przypadku koniecznosci wyznaczy¢ linie brzegu cieku.
Uzyskac w tym zakresie niezbedne decyzje, na podstawie wykonanych opracowan.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie jest przygotowane i realizowane w trybie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Dokumentacja projektowa w postaci projektu budowlanego / materiatéw do wniosku ZRID /
projektu wykonawczego oraz dokumentacja towarzyszgca powinna spetnia¢ wymagania
niezbedne do skutecznego uzyskania stosownych decyzji.

Obowigzkiem Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane nieza-

leznie od danych zatgczonych w niniejszym PFU jest:
uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zarzadcy drogi decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID),
pozyskanie wszystkich istotnych i aktualnych informacji niezbednych do projektowania, w
tym wynikajgcych z dokumentdw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcéw i administra-
torow obiektéw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych posiadac informacje
odnosnie terenu przedsiewziecia;
sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW w skali 1:500;
sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
(w tym uzupetniajgcych geologiczno — inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektow i urzg-
dzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dzia-
tek potozonych przy projektowanej drodze dla roweréw;
pozyskanie ewentualnych dokumentéw wtasnosci;
uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych
sieci zewnetrznych;
uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do realizacji inwestycji w tym
decyzje srodowiskowa;
sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej nie-
zbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci;
wykonanie stabilizacji znakami granicznymi punktéw granicznych nowego pasa drogowe-
go na zatamaniach granicy oraz stabilizacji znakéw granicznych w przypadku ich znisz-
czenia w trakcie wykonywania robot;
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko, jezeli taki bedzie wymagany;
sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje obiektéw
budowlanych;
sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji projekto-
wej do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego aktualnie obo-
wigzujgcych na terenie inwestycji;
sporzgdzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg roboét i placu budowy, gospo-
darkg odpadami;
sporzgdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu;
sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;
sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;
wykonanie wszelkich prac budowlanych zgodnie z zapisami niniejszego PFU pkt. 1.2.2;
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektro-
nicznej format DWG, ukfad 2000 i uktad 1992.
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21 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Zakres i tres¢ projektu jak rowniez wykonanie robot powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamowienia w szczegoélnosci:

projekt musi bazowac¢ na najnowszych sprawdzonych rozwigzaniach technicznych;
projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady po-
szanowania energii i ekologii;
rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktoérych istnieje uzasad-
nione podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzyma-
niem, nie bedg zaakceptowane;

- Wykonawca jest zobowigzany do:

-przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na etapie wykonania zatozen projektowych;

-uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen;

-akceptaCJa koncepcji upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu budowla-
nego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbed-
nych do koncowego uzyskania ,decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”;
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu budowlane-
go, projektow wykonawczych, projektéw powykonawczych oraz wszelkich innych opraco-
wan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej;

Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i
oswiadczen do projektu;

do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowa-
nia projektowe i towarzyszace;

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

prawidtowego zaprojektowania ukfadu drogowego wraz z obiektem mostowym oraz infra-
struktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg;

takiego zaprojektowania a nastepnie wykonywania prac, aby mozliwe byto zachowanie
ciggtosci ruchu.

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przy-
szlego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU)
oszacowania na wilasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga
okazac¢ sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosz-
téw. Przepusty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoécig na dziatanie
obcigzen, ktéorym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad.
Obiekty powinny harmonizowac¢ z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu. Zamawiajgcy wyma-
ga, aby droga po rozbudowie i budowie zapewniata przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa, komfortu
uczestnikdw ruchu oraz redukowata hatas.

Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej
zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzgdzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegéw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuz-
by utrzymaniowe dokonywaty tych zbiegdw utrzymania porzgdkéw.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat oraz gwa-
rancje na 5 lat.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Ponadto wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

- bezpieczenstwo konstrukgiji,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
« odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewniaé
maksymalne bezpieczehstwo i komfort przysztego uzytkownika. Wszystkie zastosowane materia-
ty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby inwestycja wykazywata:

- skrocenie czasu przejazdu pojazdéw,

- polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

«  polepszenie warunkow ruchu,

- zmniejszenie dla mieszkancow i Srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
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2.2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

2.2.1 Ogodlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacje projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy:

1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne w tym mape do celoéw projektowych — 1 egz.

2) Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisdw i wyryséw z ewidencji gruntéw) — 1 egz.

3) Koncepcja rozwigzan projektowych w formie opisowej oraz graficznej wraz z analizg
stanu prawnego nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan projektowych — 1 egz.

4) Opracowania geotechniczne — opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego — 4 egz.

5) Prognozy i analizy ruchu — 2 egz.
6) Projekt budowlany — 3 egz.

7) Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z mapg przedstawiajgca
proponowany przebieg drogi — 3 egz.

) Projekty podziatu nieruchomosci — 3 egz.

) Projekt wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie — 3 egz.

10) Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — 3 egz.

11

)

) Warunki branzowe, uzgodnienia, opinie, decyzje — 1 kpl.
12) Przedmiar robét dla kazdej branzy oddzielnie — 2 egz.

)

)

13) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 egz.

14) Wersje elektroniczng (pdf oraz edytowalng) wszystkich przekazanych materiatéw — 1 egz.
PEN-DRIVE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym.

Dokumentacje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét
i materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wyltonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamdédwien
Publicznych [12] do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
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odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki
techniczne, sporzadzi dokumentacje geodezyjno—kartograficzng, dokumentacje formalno-prawng
zwigzang z czasowym oraz stalym zajeciem. Wykonawca zobowigzany jest opracowac
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, obliczenia statyczne i
wytrzymatosciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkow technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wilasnym
kosztem i staraniem.

Projekty poszczegodlnych obiektow powinny by¢é wykonywane w Scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowe;j.

Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé — zgodnie z ustawg [1].

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowe;.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej catosci przekazanych materiatow
na nosnikach PEN-DRIVE: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf’ oraz
wersji edytowalnej w nastepujgcych przyktadowych formatach (lub innych kompatybilnych
programach umozliwiajgcych otworzenie i edycje pliku zrédtowego):

Dokumentacja geodezyjna — format danych .*doc, *dwg, *.dxf

Projekt budowlany — format danych *.doc, *.odt, *.xls, *.ods, *.dwg, *.dxf
Projekt wykonawczy — format danych *.doc, *.odt, *.xls, *.ods, *.dwg, *.dxf
Projekt organizacji ruchu — format danych *.doc, *.odt, *.dwg, *.dxf
Kosztorysy i przedmiar — format danych *.xIs, *.ath, *.zuz, *.xls, *.ods,
STWIORB - format danych *.doc, *.odt

Przy czym pliki dwg i dxf winny by¢ zapisane w formacie zgodnym z AutoCAD 2007 lub
starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

sporzgdzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru
projektowego,

stanowigcych zatgczniki wystgpien do wiasciwych organdw w ilosciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami i skladanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajagcemu do
wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji
i niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskow i zatgcznikow.

Zamawiajgcy z uwagi na ogélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w
trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU, o ile znajdujg one uzasadnienie.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogolnych rozwigzan projek-
towych i ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do
uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID. W szczegdlnosci Zamawiajg-
cy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogoélnych w odniesieniu do:

koordynaciji z przedsiewzieciami zwigzanymi;

kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu;

mozliwosci odwodnienia drogi i drogi dla rowerow;

warunkow geologicznych i hydrogeologicznych;
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obstugi terendw przylegtych;

prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej;
wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi;
innych majgcych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegotowiona koncepcja wie-
lobranzowych rozwigzanh projektowych, ktérg Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akcepta-
cji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegotowien jakie Wykonawca wprowadzit do
rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych Wykonawca zobo-
wigzany jest stosowac zatgczone do niniejszego PFU warunki techniczne przebudowy i zabezpie-
czenia kolidujgcych sieci infrastruktury technicznej. Niezbedne uszczegétowienia warunkow nale-
zy uzyskaé na etapie opracowywania dokumentac;ji techniczne;.

W przypadku zmian rozwigzan i niewaznosci warunkow Wykonawca ponownie uzyska
niezbedne warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcych sieci zewnetrznych (in-
frastruktura techniczna podziemna i nadziemna).

W przypadku uzyskania nowych warunkéw badz uszczegodtowienia juz istniejgcych wa-
runkow do projektowania Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajgcemu wszelkie otrzyma-
ne warunki techniczne w celu zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci wypowiedzenia sie co do
tresci warunkow, w szczegolnosci w zakresie obowigzkow narzuconych przez gestorow urzgdzen
na rzecz Zamawiajgcego. Kazdorazowo Wykonawca skomentuje tre$¢ uzyskanych warunkéw
pod katem ich zgodnosci z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych [6].

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kolejnego wystgpienia do danego
wiasciciela sieci, w ktéorym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiajgcego odno$nie uzyska-
nych warunkow, wzglednie prosba o ich zmiane.

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych Wykonawca w imie-
niu i na rzecz Zamawiajgcego (na podstawie stosownego petnomocnictwa) uzyska wszelkie nie-
zbedne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do wydania decyzji ZRID z rygorem natychmia-
stowej wykonalnosci.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska:

-decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

-decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego;

-inne decyzje wymagane przepisami szczegdlnymi, w tym decyzje dotyczace zwolnienia z zaka-
zOw realizacji obiektéw budowlanych.

We wnioskach o wydanie w/w decyzji nalezy zamiesci¢ zapis o potrzebie nadania decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalno$ci wraz z uzasadnieniem.

-opinie wymagane Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych [35];
-uzgodnienia ewentualnych przedsiewzie¢ zwigzanych na stykach opracowan.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych
warunkow technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato
od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do
Wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania
projektowego. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na strefe bez przeszkdd zgodnie z [4] | wytycz-
nymi rekomendowanymi dotyczgcymi drog udostepnianymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu na biezgco wszelkie otrzymane decy-
zje, uzgodnienia i opinie celem umozliwienia Zamawiajgcemu ewentualnego skorzystania z pro-

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej
Gorze"



31
progam fukcjonalno - uzytkowy. CZESC OPISOWA.

cedury odwotawczej.

Dodatkowo Wykonawca niezaleznie od materiatéw zatgczonych do PFU pozyska wszel-
kie istotne informacje niezbedne do projektowania przedsiewziecia, w szczegdlnosci:
-wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego;
-prognozy, studia, koncepcje i inne opracowania do miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego;
-wyciggi ze studiéw uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gmin;
-miejskie plany i programy ochrony srodowiska;
-plany ochrony parkéw krajobrazowych i zasobéw archeologicznych;
-inne, w tym dane administratoréw obiektow i urzgdzen (np. w formie dokumentaciji archiwalnych)
i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia.

W przypadku braku w/w dokumentow Wykonawca uzyska odpowiednie potwierdzenie te-
go faktu.

22141 Stadium — decyzja Srodowiskowa

Stadium decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUS) jest to dokument
wymagany przy realizacji inwestycji, ktére mogg zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywacé
na srodowisko (Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko — tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1029). W skfad Stadium Decyzji Srodowiskowej
mogg wchodzié:

raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku, gdy wnioskodaw-

ca wystgpit o ustalenie zakresu raportu ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia transgra-

nicznego oddziatywania na srodowisko — karte informacyjng przedsiewziecia;

w przypadku przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko

wymagana jest karta informacyjna przedsiewziecia.

Do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie rowniez:

poswiadczone przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany

teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, obejmujgcej obszar, na ktéry be-
dzie oddziatywac przedsiewziecie;

wypis z ewidencji gruntow obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane

przedsiewziecie oraz obejmujgcy obszar, na ktérym bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

W tym celu Wykonawca sporzadzi karte informacyjng przedsiewziecia o zawartosci zgod-
nej z przepisami (z wykorzystaniem materiatéw i informacji zawartych w niniejszym PFU), ktérg
wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi zatgcznikami przedstawi do akcepta-
Cji Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu (w szczegolnosci w zakresie obowigzkow Zamawiajgcego
odnosnie realizacji urzadzenh ochrony srodowiska oraz monitoringu porealizacyjnego) wystapi z
wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie wezwania
do uzupetniania wniosku i na biezgco informowat o nich Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy organ prowadzgcy postepowanie orzeknie o koniecznosci sporzgdze-
nia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Wykonawca sporzadzi to opracowanie i przedstawi
do akceptacji Zamawiajgcego (w szczegolnosci w zakresie obowigzkow Zamawiajgcego odno-
$nie realizacji urzadzen ochrony srodowiska oraz monitoringu porealizacyjnego), a po jej uzyska-
niu przekaze do organu.

Zestawienie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zawiera Roz-
porzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Decyzje srodowiskowg uzyskac nale-
zy zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem. Decyzja srodowiskowa jest niezbedna w szczegdlno-
Sci w zakresie drogi, obiektéw inzynierskich, sieci gazowych wysokiego cisnienia, sieci elektro-
energetycznych wysokiego napiecia, sieci wodoc magistralnych, sieci kanalizacyjnych, sieci cie-
ptowniczych. Szczegotowy zakres nalezy ustali¢ na podstawie projektu, wyznaczonych kolizji,
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oraz na podstawie aktualnego Rozporzgdzenia stosownego w tym zakresie.

2.21.2 Stadium — pozwolenie wodnoprawne

Zakres wymaganego pozwolenia wodnoprawnego ustali¢ nalezy na podstawie projektu, warun-
kow technicznych oraz Prawa Wodnego (oraz innych stosownych przepiséw).

Opracowac nalezy operat wodnoprawny i inne wymagane opracowania wraz z obliczenia-
mi hydrologicnzo-hydraulicznymi, uzyskac nalezy stosowne pozwolenie wodnoprawne.

2213 Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilodci powinna odpowia-
da¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodza-
jéw robdét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym
celu Wykonawca sporzadzi Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt architektoniczno —
budowlany oraz branzowe Projekty techniczne.

W dokumentaciji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowa-
nia terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentaciji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla
proponowanych sktadowych oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzenh bezpieczenstwa ru-
chu, a ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektow budowlanych.

W szczegdblnosci, w wystarczajgcym na potrzeby projektu budowlanego, stopniu Wyko-
nawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych i przejaz-
dow dla rowerow, przystankéw komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust.7 Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami.

Stadium Projektu Budowlanego (Stadium PB) — jest to zbiér opracowan projektowych,
w ktérych gtéwnym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W sktad Stadium Projek-
tu Budowlanego wchodza:

materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia;

materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

projekty rozbiorek;

materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolny-

mi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt organizacji ruchu;

mapa do celéw projektowania;

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziatow nieruchomosci) oraz

formalnoprawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci;

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna zwigzana z czasowym

korzystaniem z nieruchomosci;

projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych;

dokumentacja geologiczno- opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

gruntowego,

instrukcje eksploataciji;

analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporzgdzi minimum 3 egz. stadium projektu budowlanego w wersji papiero-
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wej oraz elektronicznej na nosnikach PEN-DRIVE oraz ewentualnie dodatkowe egzemplarze wy-
magane innymi decyzjami. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc,

*.pdf, za$ rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excel).
Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca dotgczy oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

2214 Stadium — studium wykonalnosci

Studium wykonalnosci (SW) nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego programu
funkcjonalno — uzytkowego. Studium Wykonalnosci inwestycji opracowane dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego ma za zadanie przedstawi¢ analize korzysci ptyngcych z realizacji inwe-
styciji.

Celem wykonania studium wykonalnosci jest dostarczenie danych niezbednych do podje-
cia decyzji inwestycyjnej przez Inwestora. Studium powinno potwierdza¢ efektywnos$é ekonomicz-
ng inwestycji.

Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania SW sg uwarunkowania tech-
niczne, ekonomiczne, finansowe oraz zwigzane ze srodowiskiem naturalnym i strukturg organiza-
cyjng Inwestora, dotyczgce planowanej inwestycji.

Niezaleznie od zrddta finansowania, rodzaju przedsiewziecia, jego skali i stopnia ztozono-
sci, SW powinno zawiera¢ nastepujgce elementy:

informacje ogdlne;

identyfikacje projektu inwestycyjnego;

identyfikacje wariantéw zadania inwestycyjnego, objetego projektem;

wptyw na srodowisko;

rozwigzania techniczne (stan istniejgcy, zatozenia projektowe, zastosowane rozwigzania

techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji);

analize i prognoza ruchu;

analize finansowg, ekonomiczng (kosztéw i korzysci), analize wrazliwoéci, analize ryzyka;

podsumowania i wnioski.

Studium wykonalnosci powinno zawierac:
opis projektu / przedsiewziecia
-lokalizacje;
-tto projektu;
-identyfikacje probleméw do rozwigzania i celéw projektu;
-wymogi w zakresie utrzymania inwestyc;ji;
koncepcje i uwarunkowania realizacyjne inwestycji
-koncepcje rozwigzan projektowych;
-uwarunkowania realizacyjne;
analize i prognozy ruchu drogowego
rozwigzania techniczne
-stan istniejacy;
-zatozone parametry techniczne dla projektowanej drogi i obiektu mostowego;
-projektowany przebieg drogi;
-ewentualne etapowanie realizaciji;
wptyw na srodowisko
koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy)
planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego
-harmonogram realizacji inwestyciji;
-struktura finansowania projektu;
-zdolnosci finansowe beneficjenta;
analiza finansowa
analiza ekonomiczna
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-zatozenia
-analizowane elementy
-ocena efektywnosci inwestyciji
-analiza wrazliwosci i ryzyka
czes¢ graficzna
podsumowanie i wnioski
Studium Wykonalnosci nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne wytycznych KE.

2215 Stadium — promocja

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dziatan promocyjnych projektu. Dziata-
nia te powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych aktéw prawnych i wy-
tycznych, a w szczegdlnosci zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Ustanawiajgcego

szczegotowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 odnosnie obo-

wigzkow informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Panstwa Czionkowskie;
Szczegoty dziatan promocyjnych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Promocja projektéw zwigzana jest z obowigzkiem informowania opinii publicznej o wyko-
rzystaniu funduszy Unii Europejskiej przy realizacji r6znego rodzaju przedsiewzie¢ w celu zache-
cenia potencjalnych Beneficjentow do skorzystania z nich. Beneficjent jest zobowigzany do infor-
mowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej od momentu podpisania umo-
wy o dofinansowanie z Instytucjg Posredniczgca — Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Obowigzki beneficjenta sg nastepujace:

informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej — Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (obligatoryjne jest uzywanie petnych nazw, nie skré-

téw);

obowigzek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami catej dokumentaciji, ktora

dotyczy realizowanego projektu;

umieszczenia informaciji o fakcie wspoétfinansowania projektu przez UE w miejscu realiza-

cji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta;

zachowania wspolnych zasad oznaczania wszystkich dziatan promocyjnych i informacy;j-

nych zwigzanych z projektem;

dbanie o widocznos$é oznaczen;

2.2.2 Wymagania do opracowan szczegoéfowych

2.2.21 Projekt budowlany

Projekt budowlany (PB) — jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegoétowym,
ktére ma stuzy¢ uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, a takze uzyska-
niu decyzji pozwolenia na budowe.

Szczegotowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzgdzenie Ministra Roz-
woju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2020 poz. 1609 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679).

2222 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany
przez Prawo budowlane), ktére wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.: geometryczne, kon-
strukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczace wyposazenia oraz zawiera
specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektéw budowlanych bedacych przedmio-
tem robot budowlanych.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Obok typowego uktadu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowigcej uszczegoéto-
wienie dokumentaciji projektowej budowlanej poszczegdlnych branz, Wykonawca w zaleznosci od
potrzeb sporzadzi:

- projekty rozbiorek obiektéw budowlanych;

projekty technologii i konstrukcji nawierzchni;

projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopow i nasypéw wraz z odprowa-

dzeniem wody w czasie budowy i uzytkowania obiektu;

projekty statej i czasowej organizacji ruchu, ktére podlega procedurze opiniowania i za-

twierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

projekty wycinki i ewentualnych nasadzen zieleni;

projekty technologiczne i organizacyjne robot;

projekty robocze montazu barier i balustrad oraz innych urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU lub obowig-

zujgcych przepiséw prawa.

Poszczegodlne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporzadzi w ra-
mowych uktadzie: cze$é opisowa, czes¢ rysunkowa, przedmiar robot, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca sporzgdzi 4 egz. kompletnej dokumentaciji projektowej wykonawczej w wers;ji
papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach
*.doc, *.pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls
(Exel). Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca dotgczy oswiadczenie o kompletnosci opraco-
wania.

2223 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zama-
wiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pézniej niz 2 ty-
godnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po da-
cie uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach, umowach;

warunkach umowy;

mozliwosci Wykonawcy;

wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami;

kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegodlne elementy dokumentacji

projektowej i robét budowlanych;

terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych

elementoéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,

uzgodnieh, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa;

czas na weryfikacje elementéw dokumentaciji projektowej;

rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

Terminy realizacji prac zostang okreslone na etapie postepowania wytaniajgcego Wyko-
nawce robot.
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23 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymienione ponizej wymagania dla poszczegolnych elementéw przedmiotowej inwestycji
okreslajg wymagania minimalne, ktdére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.
Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatow i rob6t zostang opracowane przez Wy-
konawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i podda-
ne weryfikacji przez Zamawiajgcego (Inzyniera).

2.3.1 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robo6t musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organi-
zacji Ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce organizacje ruchu. Nalezyte utrzymanie wraz
z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodnosci z projektem oznakowania w czasie trwania robét nale-
zy do Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz wykona na wia-
sny koszt state oznakowanie wybudowanego odcinka drogi. Zabezpieczenie terenu robot przed
dostepem os6b nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy robdét.

Podstawe prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robot stano-
wig:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z

pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych wa-

runkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdze-

niem (Dz.U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowych wa-

runkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z

pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn.

zm.).

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty wy-
magania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukciji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

usuwania wody opadowej i odpadow;

mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong kon-

serwatorska;

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intere-

séw os6bb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

2.3.2 Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjq gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze
wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywa-
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cjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty i
ujac je w cenie ofertowe;j.

Catos¢ kosztow prac zwigzanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnieh i podzia-
tem gruntéw dla potrzeb przedmiotowej inwestycji Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

2.3.3 Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdze-
nia szczegétowy harmonogram prac nie pézniej niz w 20 dni przed fizycznym rozpoczeciem ro-
bot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje inwesty-
cji w zakresie drog publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zjazdy oraz dojscia do budynkdédw w obrebie przedmiotowej inwestycji nie mogg by¢ wyitg-
czone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doswiadczenie i wie-
dzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania robét obje-
tych przetargiem Wykonawca realizuje na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania robo6t dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majgcych istotne zna-
czenie dla bezpieczenstwa ruchu, czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robét, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniej-
sze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania prac na-
lezy zapewni¢ przejezdnos¢ ulic.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dzia-
talnosci w zakresie: organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczehstwa pracy, warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogo-
wego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zo-
staty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét bu-
dowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy
przez caty okres trwania kontraktu.

2.3.4 Odbior robot

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w catym okresie prowadzenia robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dzienni-
ka budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robdt;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw roboét wraz z okresleniem

sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu;

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach;

uwagi i polecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i osta-

tecznych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograni-

czeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét;

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dan z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przed-
tozone Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg groma-
dzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczni-
ki do odbioru robo6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera / Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce doku-
menty:

projekt budowlany;

decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

protokoty przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioru robot;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych pra-
wem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytko-
wanie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumen-
tébw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér robét zanikajgcych i uleqgajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbio-
ru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier / Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Inspektor. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia na pismie o tym fakcie Inzyniera / Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajgcych za-
kryciu ocenia Inzynier / Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow ba-
dan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Pro-
jektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
Sciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera / inspektora, Wykonawcy i Zama-
wiajgcego. Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze-
$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci ro-
bot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera / Inspektora, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczagc od dnia powiadomienia Zama-
wiajgcego przez Inzyniera / Inspektora, ze roboty zostaty zakornczone a dokumenty, o ktérych
mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowa-
nych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera /
Inspektora ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
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nosci Inzyniera / Inspektora, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbio-
ru ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Inzyniera /
Inspektora w obecnosci Wykonawcy. Inzynier / Inspektor wskaze miejsca poboru probek. Prébki
do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier / Inspektor.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ro-
bt uzupetniajgecych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzu-
petniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiIORB,

Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét od-
bioru ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce doku-
menty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg;

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wersji edytowalnej),
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera / Inspektora dokumentacje
powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki zrealizowanych obiektéw w odpowied-
nim stopniu szczego6towosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow elementéw i rodzajem uzy-
tych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego sta-
nowigcego zatgcznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam,
gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonaw-
cza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz do-
datkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby doku-
mentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpo-
znawalne.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

3. Recepty i ustalenia technologiczne;

4. Dzienniki budowy (oryginaty);

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i
PZJ;

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB
i PZJ;

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem / Inspektorem;

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgcg m.in.: krotki
opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczg-
cych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramow, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiarow i
badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzgdzen;

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat wy-
konania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje;

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej;
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12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiednie-
go osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem / Inspektorem.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w roz-
dzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i ro-
b6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8.

2.3.5 Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawiac fakture po zakonczeniu robét i dokonaniu przez Inzyniera /
Inspektora odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robot lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inzyniera / Inspektora, z dotgczonymi przejsciowymi swiadectwami ptatno-
Sci.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o sporzgdzong przez siebie
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane odnos$nie
dziatek objetych opracowaniem uzyska Wykonawca.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania robét. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Przewidziano wykonanie inwestycji na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

3.1 PRZEPISY PRAWNE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z
pozniejszymi zmianami)
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[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
645 z pézn. zmianami)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtodci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1247)

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

[9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1990)

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 988 z pdzn. zmianami)

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311)

[12]Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwienh publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1710)

[13]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[14]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1213)

[15]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2556)

[16]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029)

[17]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

[18]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
916)

[19]Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625)

[20]Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)

[21]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

[22]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z p6zniejszymi zmianami)

[23]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)
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[24]Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1385)

[25]Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

[26]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

[27]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225)

[28]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784)

[29]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 162)

[30] Wytyczne do projektowania Infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3
[31]Wytyczne do projektowania infrastruktury dla rowerow WR-D-42-3

3.2 NORMY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 1:Beton
asfaltowy.

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania - Czes¢ 5:Mieszanka
SMA.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania, wiasciwosci , produkcja i zgodnosé.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S 96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan.

PN-EN12899-1:2005 State, pionow znaki drogowe.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég.
BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do
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celow drogowych i rodzaje badan.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne wymagania
uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdine.

PN-EN 13244-2: 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3: 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4: 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5: 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 13201-2016 Oswietlenie drog.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
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pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

+  PN-E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
- Normy zaktadowe ZN-96/TPSA.
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4 INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 ZALECENIA KONSERWATORSKIE
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Zgodnie z aktualng wojewddzkg ewidencjg zabytkdw nie sa na nim zlokalizowane dobra
kultury chronione na podstawie odrebnych przepiséw.

4.2 INWENTARYZACJA ZIELENI

W ramach realizacji inwestycji, w razie koniecznosci przewiduje sie wycinke drzew w
zakresie projektowanego pasa drogowego. Wykonawca dokona weryfikacji zatozonej liczby
drzew przewidzianych do wycinki na etapie realizacji projektu oraz uzyska decyzje na wycinke
drzew w niezbednym zakresie.

Do usuwania drzew i krzewdéw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
pozwoleniu na budowe, stosuje sie przepisy ustawy o ochronie przyrody [18] w zakresie
obowigzku uzyskania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

Nasadzenia rekompensacyjne zieleni wykona¢ zgodnie wytycznymi Inwestora. Dopuszcza
sie mozliwos¢ wycinki zieleni przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, pod warunkiem
uzyskania decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew.

4.3 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamoéwienie musi by¢é realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami
techniczno budowlanymi, jak réwniez obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlane;.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci ruchu na istniejgcych ulicach, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot.

Nalezy zapewni¢ dojazd wtascicielom nieruchomosci podczas trwania prac.

Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego
jak i na czas prowadzenia robot.

Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci sg po stronie Wykonawcy, wowczas
Wykonawca opracuje materialy formalno-prawne dla czasowego zajecia nieruchomosci w tym
operaty ustalajgce wysoko$¢ odszkodowania za zajecie terenu.

Wykonawca uwzgledni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologie robot
pozwalajgcg na wykorzystanie po zakonczeniu roboét istniejgcego oznakowania i sygnalizacji
Swietlnych bez koniecznosci ich wymiany na nowg — dotyczy strefy oddziatywania budowy na
uktad drog lokalnych.

Wykonawca uwzgledni w technologii, dostepnosci oraz kolejnosci realizacji robo6t istniejgce
w bezposredniej bliskosci pasa drogowego obiekty. Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie
z wtascicielami obiektow sposobu ich zabezpieczenia na czas robot oraz powiadomienie
o terminach realizacji robét i zwigzanych z tym utrudnieniach.

Nalezy uwzgledni¢ warunki dotyczace inwestycji okreslone w decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz raporcie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatne;j
lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢ w taki
sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Koszty
przedmiotowych nadzoréw nalezy uwzgledni¢c w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg
odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor, zainteresowane wtadze
i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych w strefie oddziatywania budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),
urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,
utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,
zapewni biezgcg obstuge geodezyjng fgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego,
zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu robot.
W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

Wykonac¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy poligonizacii
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej analizy ze takiego
zagrozenia nie ma), nalezy ziozy¢ w Starostwie Powiatowym w Plonsku stosowne
oswiadczenie na pismie.

Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie.

Dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy: opracowac
metodyke ich odtworzenia, w taki sposéb, azeby byly spetnione kryteria doktadnosciowe
dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Jednostki
Geodezji Starostwa Powiatowego, odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego.
Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbidrki
(z wyjatkiem materiatow kamiennych, frezu, elementéw stalowych i Zeliwnych) oraz z robot
ziemnych, ktére wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Optate za wysypisko
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamowienia personelem miedzy
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innymi: projektantem i sprawdzajgcym branzy drogowej, projektantami i sprawdzajgcymi
pozostatych branz, kierownikiem budowy, kierownikami robot branzowych oraz geodets.

O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca
powiadomi Zarzadcow Drég oraz zarzgdzajgcego ruchem i wiasciwy organ Policji z minimum 7
dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumiczne;.
Wytwérnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h
powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od
zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki
przed wbudowaniem od 135 do 170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed
podpisaniem umowy, zapewniong dostawe masy bitumiczne;j.

Wykonawca musi uzyskaC zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, kiére zakupi Wykonawca muszg spetnia¢c wymagania
okreslone w ustawach [1]i [14].

Pozostate kwestie nie ujete w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg
regulowaty zapisy umowne.
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Illl. ZALACZNIKI GRAFICZNE

PFU-0 — Plan orientacyjny
PFU-1.1 — PFU-1.6 Plan sytuacyjny
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progam fukcjonalno - uzytkowy. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

IV. INNE POSIADANE INFORMACJE I
DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY
DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Na potrzeby okreslenia przewidywanych uwarunkowan programowych przedmiotowej in-
westycji rozpoznano warunki gruntowo-wodne. Opinia geotechniczna jest dotgczona w Zatgczni-
kach do niniejszego PFU.

W zwigzku z powyzszym na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca opra-
cuje opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

2 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Na terenie przedmiotowej inwestyciji brak jest obiektow zabytkowych.

3 INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwentaryzacje zieleni w zakresie lokalizacji miejsc wystepowania zadrzewien przedsta-
wia plan sytuacyjno — wysokos$ciowy inwestycji dotgczony w Zatgcznikach do niniejszego PFU.

Niezaleznie od informacji przedstawionych w zatgczniku do PFU, Wykonawca jest zobo-
wigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej zieleni w stopniu umozliwiajgcym objecie
jej usuniecia decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub — gdy jest to wymagane
— uzyskania decyzji o zezwoleniu na wycinke.

4 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY
OCHRONY POWIERZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE, EKSPERTYZY
Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza zawiera Zatgcz-
nik do niniejszego PFU — uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.

5 POMIARY | PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH
UCIAZLIWOSCI, W TYM WSKAZANIA PSR DLA SUGEROWANYCH
ROZWIAZAN SKRZYZOWAN WRAZ Z INTERPRETACJA WYNIKOW |
ZAPROPONOWANIEM ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dane dotyczgce pomiardw i prognoz ruchu drogowego zostaty przedstawione w zatgczni-
ku do PFU.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej
Gorze"
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6 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE,
ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNIE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK.

Inwentaryzacje obiektow budowlanych w zakresie ich lokalizacji przedstawia kopia mapy
zasadniczej stanowigca zatgcznik do PFU. Wstepnego wskazania obiektow podlegajgcych prze-
budowie, rozbudowie, nadbudowie rozbidorce lub remontowi, a takze wskazania odnosnie zacho-
wania urzgdzen nadziemnych i podziemnych, mozna dokona¢ na podstawie w/w zatgcznika.
Ostateczne wskazania w tym zakresie bedg mozliwe po szczegdtowym okresleniu zakresow ro-
b6t w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce.

Niezaleznie od informacji przedstawionych w zatgczniku do PFU Wykonawca jest zobo-
wigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych obiektow budowlanych w stopniu umoz-
liwiajgcym obijecie ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiérki lub remontu de-
cyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub — gdy jest to wymagane — uzyskania od-
rebnej decyzji administracyjnej w zakresie dziatan przewidzianych dla danego obiektu.

7 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI
TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO
LUB USUNIECIEM KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI WODOCIAGOWYMI,
KANALIZACYJNYMI, CIEPLNYMI, GAZOWYMI, ENERGETYCZNYMI |
TELETECHNICZNYMI ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCH

Posiadane porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do lub usunieciem kolizji z istniejgcymi sieciami wodociggowy-
mi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i teletechnicznymi oraz drég samo-
chodowych lub wodnych zostaty przedstawione w zatgczniku do niniejszego PFU.

Niniejsze porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne sg
informacjami wstepnymi. Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca winien potwier-
dzi¢ / uzyskac / zaktualizowa¢ porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i re-
alizacyjne.

Ponadto zatgczone do niniejszego PFU wszelkie porozumienia, zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w ce-
nie ofertowe;.

Krakéw, wrzesien 2023r.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej
Gorze"
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V. ZALACZNIKI (ZALACZONE W ODDZIELNYCH TOMACH)
V.1 ZALACZNIK — MAPA ZASADNICZA
V.2 ZALACZNIK — WYNIKI BADAN GRUNTOWO - WODNYCH
V.3 ZALACZNIK — INWENTARYZACJA
V.4 ZALACZNIK - PROGNOZY | ANALIZY RUCHU
V.5 ZALACZNIK — PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
V.6 ZALACZNIK — UZGODNIENIA, OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE
V.7 ZALACZNIK — WSTEPNY KOSZTORYS INWESTORSKI

V.8 ZALACZNIK - WYTYCZNE DO KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIEWZIECIA

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej
Gorze"
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