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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamowienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy czyta¢ w
potaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawartos$cig i wymaganiami.

1.1 OkKreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.0biekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajace w wyniku

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego

N

Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego

3. Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skonczong catos¢
uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i potgczony w sposéb trwaty z gruntem

4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia

5. Pomieszczenie - cz¢$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okre§long
przestrzen w budowli

7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Urzedu ,ktory go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem

8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j

12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja



13.

14.

projektowg i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt lub szczegdtowy
opis robdt obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét
Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego cz¢s¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogélne

1.2.1 Ustalenia ogélne

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét i powinien przestrzegaé i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robot do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gléwnego elementu
robot
16. Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
18. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i bledy w czasie trwania robot,
jesli bedzie tego wymagac inspektor nadzoru
19. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig
20. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie

koszty z tego tytutu ponosi wykonawca

1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa

21. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej

22. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
23. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i



1.2.3

24.

25.

1.2.4

26.

27.

28.

29.

ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegbdlnosci wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowej

1.3 Materiaty

1.3.1 Pozyskiwanie materialow

30.

31.

32.

33.

1.3.2

34.

35.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiadac i by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy. Do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i

wlasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



1.4

36.

37.

38.

39.

40.

zorganizowanych przez wykonawce

Sprzet wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy whasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

41.

42.

43.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych

materialow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie

inspektora nadzoru bedg usuwane z terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy

1.6.1

44,

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robot do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z



obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy
45. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw
47. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
48. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
o datg przekazania wykonawcy terenu budowy
o date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow
o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
o uwagi i polecenia inspektora nadzoru
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie przyczyny
» zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot
e liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

e sprzet w uzyciu i sprzet nie uzywany
e pobrane probki i przeprowadzone badania

o dane dotyczace jakosci materialow. Pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
e wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu robot
o szczegbltowe zaswiadczenia dla iloSciowych 1 jakoSciowych elementow robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

52. Dziennik budowy po zakonczeniu robot nalezy przekaza¢ do urzedu

1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

53. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
54. Protokoty przekazania terenu budowy
55. Protokoty odbioru robot

56. Protokoty z narad i ustalen



57. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy

58. Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
59. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
60. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT
Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

61. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

62. Odbiorowi cz¢sciowemu

63. Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
og6lnego postepu robot

64. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru

65. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

66. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi
ustaleniami

1.7.2  Odbior czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgséci robot. Odbioru

czegsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.7.3 Odbiodr koncowy robdét

67. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich jakos$ci i wartosci
68. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pis$mie o tym fakcie inspektora nadzoru



1.

69.

70.

71.

72.

Odbiodr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupeiajacych i poprawkowych

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢

wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego robdt wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza

przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen

73.

74.

dziennik budowy
atesty jakosciowe wbudowanych materialow
powykonawcza dokumentacje obiektu

inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny

termin koncowego odbioru robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

75. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.



