Zatgcznik Nr 4.2 do SWZ - wzér umowy

UMOWA NR ...

Wdniu..........ooo r. w tomzy pomiedzy Miastem Lomza, z siedzibg PI. Stary Rynek 14,
18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

z siedzibg ... , NIP , REGON ...,
zwanym w tresci Umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320 t.j.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” - tryb podstawowy bez negocjacji - na realizacje
zadania pn.: ,,Przebudowa placéw zabaw przy miejskich zlobkach w Lomzy” zostata
zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa placu zabaw przy Miejskim
Ztobku nr 2 w Lomzy”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” robét budowlanych polegajgcych na przebudowie placu
zabaw przy Ztobku Miejskim nr 2 w tomzy przy ul. Spoétdzielczej 8, dziatka ew.
nr 12131, obreb ew. 0001, tomza 1.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ramach dofinansowania ze srodkéw Funduszu
Pracy z resortowego programu ,Aktywne Place Zabaw” 2025.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczegoélnosci:

1) opracuje i przedstawi szczegotowg koncepcje przebudowy placu do akceptaciji przez
Zamawiajgcego w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy,

2) opracuje dokumentacje techniczng niezbedng do uzyskania zgtoszenia robét wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii i uzgodnien zgodnie i w zakresie z
dokumentacjg postepowania (m.in. SWZ, PFU),

3) bedzie sprawowat nadzoér autorski nad realizacjg robét budowlanych wynikajgcych z

opracowanej dokumentacji projektowej od dnia rozpoczecia robdét budowlanych do
dnia przystgpienia do eksploataciji,

4) wykona roboty budowlane zgodnie z wykonanym projektem,

5) wykona dokumentacje powykonawczg (inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje
uzytkowania i konserwaciji, dostarczy wymagane prawem atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, itp.);



[EEN

2.

6) uczestniczy w kontroli pomontazowej placu zabaw po wykonaniu prac,
potwierdzajgcej zgodnos¢ placu zabaw i nawierzchni z normami PN-EN 11761 1177,

7) wykonana ewentualne prace haprawcze wg wytycznych zawartych w protokole
z kontroli pomontazowej placu zabaw,

8) udzieli gwarancji jakosci na roboty budowlane oraz gwarancji na zamontowane
urzadzenia.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla
dokumentacja techniczna (PFU), z uwzglednieniem informacji zawartych w SWZ wraz z
zatgcznikami,

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji technicznej tj. zakresu robot bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest
zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia okreslone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczehstwa
narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 zm., Dz. U. z 2025, poz. 172)

§2
Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
dokumentacjg techniczng postepowania — SWZ, PFU oraz zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdbw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normag
lub innych dokumentéw zgodnosci,

4) w przypadku watpliwosci co do jakosci materiatow uzytych do wbudowania, wykonac¢
na zgdanie Zamawiajgcego, badania tych materiatbw zgodnie z obowigzujgcymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykazg, ze zastosowane
materialy sg ztej jakosci, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan
i na wtasny koszt dokona ich wymiany.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

1) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej na kazdym
etapie jej opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem rozwigzan materiatowych
i proponowanych urzgdzen,



2) opracowania dokumentacji projektowej, kosztorysowej, wykonawczej oraz informacji
BIOZ przez osobe posiadajgacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
przekazania Zamawiajgcemu,

3) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
warunkujgcych realizacje prac budowlanych (w tym zgtoszenia robot budowlanych)
i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji,

4) realizacje inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem, po
dokonaniu zgtoszenia robot budowlanych, w tym wybudowanie, dostawe i montaz
urzgdzen oraz wyposazenia placu zabaw,

5) opracowanie i przekazanie zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji eksploatacji i konserwacji,

6) zapewnienie wlasciwego oznakowania obiektéw, w tym wyposazenie w niezbedne
instrukcje i tablice informacyjne,

7) przekazane Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania,

8) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robdt,

9) wskazania kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
oraz przed rozpoczeciem robdét dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
0 podjeciu w/w obowigzkéw wraz kserokopig uprawnien i zaswiadczenia
0 przynaleznosci do samorzadu zawodowego, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego,

10) wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy
technicznej odnoszgcymi sie do robot budowlanych, wydanymi decyzjami, opiniami
i uzgodnieniami,

11) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji
projektowej,

12) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

13) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robot, dostaw i ustug oraz brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robaot,

14) zorganizowania zaplecza budowy i zabezpieczenia we wilasnym zakresie
odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
przedmiotu Umowy,

15) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie opracowywania dokumentaciji
projektowej i wykonywania robot lub w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi, gwarancji,

16) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci
oraz utrzymywania na terenie prowadzonych robodt porzadku oraz przestrzegania
przepiséw bhp i p.poz a takze uporzgdkowania przylegtego terenu po zakonczeniu
robot, nie pdzniej niz w dniu odbioru korhcowego,

17) stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

18) zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich niezbednych materiatéw, narzedzi
i urzgdzeh celem prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

19) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych
czynnosci w ramach realizacji Umowy,



20) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych do dnia
przystgpienia do eksploatacji,

21) Swiadczenia ustugi serwisu urzgdzen (samodzielnie lub na podstawie zawartych
umow serwisu) i przegladéw gwarancyjnych,

22) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, dostaw stanowigcych
przedmiot umowy - w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

23) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru kohcowego zobowigzany jest na wtasny
koszt dokonac¢ odbioréw technicznych, niezbednych badan, préb, testow, rozruchdw,
regulacji, itp., pomiardow przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzahn zawartych w dokumentac;ji
projektowe;j.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osbdb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢. Sprzagtanie terenu zanieczyszczonego
podczas wykonywania robét budowlanych dokonywane bedzie na biezgco. Wykonawca
poniesie koszty usuniecia wszystkich szkdd powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzeh podziemnych uwidocznionych
w pozyskanych materiatach do celéw projektowych lub odkrytych podczas prac ziemnych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robo6t budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do robét materiatow, jakos¢ dostarczanego wyposazenia.

§4

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej:

a) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje sie do petnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg robét zawartych w opracowywanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej,

b) W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazang
dokumentacjg przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia, obejmujgcych prawo do
korzystania i rozporzgdzania opracowaniem na wszelkich polach eksploatacji
znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczegolnosci do:

- korzystania z opracowania na wtasny uzytek,

- udostepniania osobom trzecim,



d)

f)

9)

h)

- utrwalania na wszelkich nosnikach,
- zwielokrotniania na wszelkich no$nikach,
- wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy,

- wprowadzania do pamieci komputera i sieci multimedialnych (Internet) i
publikacji opracowanej dokumentacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip,

- dokonywania zmian w przedmiocie umowy pod warunkiem, iz zmian dokonywac¢
bedag osoby posiadajgce wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
uprawnienia,

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienia do wykonywania praw
zaleznych w stosunku do dzieta bedgcego przedmiotem umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze w dacie przeniesienia majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy przystugiwa¢c mu bedg majatkowe
prawa autorskie (w tym prawa do korzystania i rozporzgdzania) do dokumentaciji.
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich Wykonawca
zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeh z tego tytutu wysuwanych
przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakichkolwiek
odpowiedzialnosci z tego tytutu,

Z chwilg odbioru przedmiotu umowy na Zamawiajgcego przechodzg prawa
autorskie majgtkowe i osobiste do dokumentacji technicznej na nastepujgcych
polach eksploatac;ji:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji projektowej dowolng
technika,

- w zakresie dokumentacji projektowej w sposob inny niz okreslony w pkt 1
w postaci publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia, wykorzystania
dokumentacji projektowej lub jej elementow w dziatach wizualnych,
audiowizualnych lub multimedialnych tak, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczegolnosci za posrednictwem
sieci Internet,

Z chwilg wygasniecia, rozwigzania lub odstgpienia od umowy z wyjgtkiem, gdy
rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn dotyczgcych
Zamawiajgcego, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe na
wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania Umowy polach eksploataciji,
a w szczegolnosci w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo
egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

Wykonawca z chwilg zakonczenia, rozwigzania lub odstgpienia od umowy, z
wyjatkiem sytuacji, gdy rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajgcego, obok
majagtkowych praw autorskich, prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do opracowan dokumentacji, w tym Wykonawca zezwala
Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan, przerobek, adaptacji dokumentacji —
w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych w umowie.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego modyfikacji lub
zmian w przedmiocie dokumentacji z chwilg rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy rozwigzanie umowy lub odstgpienie od Umowy



)

nastepuje z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma petng
swobode w sposobie korzystania z dokumentacji, w szczegodlnosci Zamawiajgcy
jest uprawniony, ale niezobowigzany do rozpowszechniania dokumentacji
techniczne;j.

Zamawiajacy nabywa prawo do Korzystania i rozporzgdzania prawem
wymienionym w lit. f i g, tak w kraju, jak i za granicg, a w szczegdlnosci
Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na
rzecz osob ftrzecich, a takze na zezwolenie na wykonanie autorskich praw
zaleznych. Prawo, o ktorym mowa w lit. f i g ma charakter nieograniczony w czasie
i nieodwotfalny, a wynagrodzenie z tytutu jego przeniesienia zawiera sie
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Projektant oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich
egzemplarzy dokumentac;ji, ktére zostang Zamawiajgcemu przekazane w zwigzku
z wykonaniem umowy, z chwilg ich odbioru.

2) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a)

b)

d)

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic
przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajgce na terenie budowy,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,
Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) nie pdzniegj
niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét,

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez okres realizacji niniejszej
umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy ubezpieczenia oraz terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych. Wykonawca zobowigzany bedzie przestawi¢ posiadanie ww.
dokumentu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

3) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

a)

b)

d)

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda
realizowane,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,



f)

9)

h)

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i
odbiorami,

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzagdek na budowie. Wykonawca
ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od
momentu przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i
odbiorami,

Wykonawca na kazde zagdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe
wprowadzenie na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez
Zamawiajgcego celem wykonania robét nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktérych
koniecznos¢ wykonania nastgpita po dacie przekazania placu budowy.

4) w zakresie obstugi geodezyjne;j:

a)
b)

c)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdéw pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5) w zakresie zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich:

a)

b)

d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem
ochrony drég i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy,
jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowacé sie
do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisébw dotyczgcych dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych lub obiektéw inzynierskich,

Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungé je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymacé czystosc
wyjazdu z placu budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia
drog dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego
przed wszelkimi roszczeniami 0sob trzecich, jakie mogg powstawaé wskutek lub w
zwigzku z zaktoceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku
uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i
placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej
jednostce na koszt Wykonawcy,

Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona
wszelkich niezbednych napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw,
nieruchomosci, rzeczy, nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktére powstang w
wyniku robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego
tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.



6) w zakresie ochrony srodowiska:

a)

b)

Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,
zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1597, poz. 1688, poz. 1852, poz. 2029, Dz. U. z 2024 poz.
1834, poz. 1911, poz. 1914) — ,ustawa o odpadach”).

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a)

b)

c)

jezeli w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o
znaczeniu historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartosé, o takim fakcie
nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz
Zamawiajgcego,

jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw Ilub opdznienie w
realizacji robdét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po
uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia
terminu wykonania robot,

wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

8) w zakresie zawiadamiania o szczegdélnych zdarzeniach:

a)

b)

jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktdre mogg mieé wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia
robot.

9) w zakresie naprawy uszkodzenh:

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Ilub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru kohcowego robot, z wytgczeniem wykonanych roboét przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania,

uszkodzenia w robotach lub materiatach powstatych w tym okresie, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosé
robét i materiatdbw z odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robo6t:

a)

w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robo6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,



odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robat,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy
to Zamawiajgcy zleci préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg
wadliwos$¢ robot, Wykonawca zwrdéci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone
nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zdolnosciami finansowymi
oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

1)

2)

3)

. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca oswiadcza, ze:

przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320),
wszystkie osoby wykonujace bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 1, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia robot i

na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace os6b skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z

wykonywaniem robot:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to
musi zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego



oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni beda zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4) W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez
osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek.

5) W przypadku nie przedstawienia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng w
wysokosci 500,00 zt.

6) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie skfadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w zasobdow przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci, jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentac;ji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy/
Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu
umdw nie moze przewyzszac¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub
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10.

11.

12.

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia
sg sprzeczne z umowag pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o
wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktorej mowa w
ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktdre wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy powyzszych ustepdéw nie
naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z.
2024 r. poz. 1061, zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1237).
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§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nw. terminach
1) opracowanie koncepciji projektowej - 3 tygodnie od dnia podpisania umowy,

2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dokonanie zgtoszenia robét
budowlanych wraz z uzyskaniem zaswiadczenia wtasciwego organu architektoniczno-
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu — w terminie 3 miesiecy od
dnia podpisania umowy,

3) wykonanie zaprojektowanych robdét budowlanych wraz z dostawg urzgdzen oraz
wyposazeniem placu zabaw — w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
koncowego protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia z wymaganymi dokumentami po
uzyskaniu pozytywnego swiadectwa z przeprowadzonej kontroli pomontazowe.

§8

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od
daty uzyskania przez Wykonawce zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
robot budowlanych.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamowieh publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajacych na:
1) przedtuzeniu terminu zakonhczenia robot okredlonego w § 7 o okres trwania przyczyny
z powodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w
szczegoblnosci z powodu:

a)

b)

9)

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac),

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania roboét, nie przewidziane
w dokumentacii,

koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatéw,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej,

opoOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére
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2)

3)

4)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

h) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opbdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

i) brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

k) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robot, np. ze wzgledu na odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych, ktérych obecnosci nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci;

[) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego.

zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy =zastosowaniu odmiennych rozwigzah technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji , a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowacé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

d) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

zmianie wynagrodzenia o wartoS¢ robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie

niezbedne w celu prawidtowego wykonania zamowienia,
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10.

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamoéwienia
(w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie koniecznosc
zmniejszenia zakresu zamowienia wynikta na etapie realizacji zamowienia.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 3,4 i 5.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakohczenia
robot na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia
na podstawie § 9 ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w § 9 ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sieg,
lub powinien dowiedzieé¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9
ust. 4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentaciji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentac;ji
biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4
wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacii
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktérejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac,
ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozyciji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o
zasady okreslone w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

Zmiany Umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1
z wyjatkiem zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 17
niniejszego paragrafu.

W zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiajg, ze
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow, zwigzanych z realizacjg umowy,
waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowaé bedzie na wniosek ktérejkolwiek ze
Stron, na nastepujagcych zasadach:

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie bedzie waloryzowane po
uptywie kazdych nastepujgcych po sobie 6 miesiecy realizacji umowy, poczawszy od
dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, ze spetnione zostang wymogi okre$lone
w ponizszych pkt 2-4,

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastgpi, jezeli zmiana cen
materiatoéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, w tym roku, bedzie wyzsza o
co najmniej 8 % od wysokosci tychze cen lub kosztéw w dniu, w ktérym zostata zawarta
umowa, a jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
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21.

22.

23.

sktadania ofert — w dniu zlozenia oferty, ustalona Wskaznikiem wyliczonym na
podstawie  wskaznikdow cen produkcji budowlano-montazowej , pozycja
OGOLEM, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN
30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od dnia podpisania umowy
(a jesli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert - otwarcia oferty), lub — w przypadku kolejnej waloryzacji - dnia ztozenia
poprzedniego wniosku 0 zmiane wynagrodzenia, do dnia ztozenia przez wykonawce
wniosku o zmiane wynagrodzenia na skutek zmian cen lub kosztéw realizacji”. W
przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Zmiana wynagrodzenia moze
polegac zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastgpowata od pierwszego dnia
nastepujgcego po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy pod warunkiem, ze
wartos¢ Wskaznika, o ktérym mowa w punkcie 2 powyzej zmieni sie 0 co najmniej 8%,

4) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rowna wartosci ustalonej
w oparciu o 2 % wzrostu Wskaznika, wskazanego w pkt 2, bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do wartosci robot niewykonanych na dzien ztozenia wniosku tj. takich, ktore
nie zostaty objete protokotami odbioru.

5) taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na
podstawie zapisdw niniejszego ustepu nie moze przekroczy¢ 15% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzien zawarcia umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 15 %
w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszyé lub zmniejszy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 umowy o warto$¢ ustalong w oparciu o szczegétowe
wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany umowy w oparciu o zapisy § 9 ust. 20 niniejszej umowy
w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego o wysokos¢ zmiany,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jesli nie byly znane na dzien sktadania ofert
- 0 Wysokosc¢ zmiany,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne —
0 wysokos¢ zmiany,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427) — o wysokos¢ zmiany,
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jezeli zmiany te majg wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

§ 9A

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust.

1 pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozyciji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust.1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$é
wynagrodzenia za roboty, o ktéorych mowa w § 9 ust.1 pkt 4 i 5 Umowy przed rozpoczeciem
tych robét.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Ilub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Narady beda prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ beda
0soby wyznaczone przez Zamawiajgcego.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa budowlanego.

§ 11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okre$lonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

.................. zt netto (stownie ztotych: ..........ccooiiiiii), Plus
nalezny podatek VAT w kwocie ........................ zt razem Drutto: ........oeevevuenene z
(stownie ztotych: ... e, /100), w tym:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (do wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia Dbrutto): ..., zt (z podatkiem VAT) stownie:

2) wykonanie zaprojektowanych robét budowlanych wraz z dostawg urzgdzen oraz
wyposazeniem placu zabaw ...........cccccevviiieeeenen, zt (z podatkiem VAT) stownie:

. Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze na etapie
przygotowywania oferty zapoznat sie z dokumentacjg projektowg (PFU), dokumentacjg
postepowania (SWZ), terenem i obiektem budowy i wykorzystat wszelkie srodki majgce na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét okreslonych Umowa.

§13

. Odbioru dokumentacji kosztorysowo — wykonawczej dokona Zamawiajgcy po
sprawdzeniu i stwierdzeniu, ze zostata wykonana zgodnie z umowg w terminie 14 dni
roboczych od daty jej otrzymania.

. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i/lub telefonicznego powiadomienia wiasciwego Inspektora nadzoru.
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3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych
po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, o$wiadczeniem Kierownika budowy, itp.)
zakonczenia robot. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy
po zawiadomieniu go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatéw, inwentaryzacji powykonawczej w wersji
roboczej, badan i przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

4. Przystgpienie do odbioru kohcowego robét nastepuje w terminie nie diuzszym niz 21 dni
od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.

5. W terminie wskazanym w ust. 4 , Zamawiajacy zleci ustuge kontroli pomontazowej placu
zabaw celem potwierdzenia zgodnosci wykonanych Robét z normami PN-EN 1176 1177.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie kontroli i jest zobowigzany do
uczestnictwa w tej kontroli.

6. Jezeli wtoku czynnoséci odbioru, o ktérych mowa powyzej, zostanie stwierdzone, ze roboty
nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) wykonania robét niezgodnie z normami PN-EN 1176 i 1177 co zostanie stwierdzone
w Swiadectwie z przeprowadzonej kontroli pomontazowej (jesli w swiadectwie zostang
wykazane jakiekolwiek nieprawidtowosci w wykonanych robotach),

2) wad powstatych w wyniku wykonania robot niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg oraz zaleceniami Zamawiajgcego, przy czym sg to:

a) wady nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odméwié przyjecia
fragmentu lub cato$ci wykonanych rob6t do czasu usuniecia wad przez Wykonawce,
b) wady nienadajgce sie do usuniecia, umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic przyjecia fragmentu
lub catosci wykonanych robét i zazgda¢ ponownego wykonania fragmentu lub
catodci robdét za jednoczesnym obnizeniem odpowiednio wynagrodzenia
Wykonawcy,
c) wady nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przyjecia fragmentu lub cato$ci wykonanych robét
za jednoczesnym odstgpieniem od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania
fragmentu lub catosci robot.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do
wykonania zakwestionowanych robot, usuniecia wad w tym wyznaczy termin
przeprowadzenia ponownej kontroli pomontazowej. Powstate z ww. tytutdéw koszty ponosi
Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych (w tym koszty przeprowadzenia
ponownej kontroli pomontazowej przez ten sam podmiot, ktéry przeprowadzit pierwszg
kontrole pomontazowg). Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad, ich charakteru oraz
przyczyn ich powstania, niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ niezaleznemu podmiotowi dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci Robot,
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli w przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca nie usunie wad w terminie,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest byé obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub jego petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru i daje
prawo Zamawiajgcemu podpisania jednostronnych protokotéw odbioru. Wykonawca traci
w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezeh i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioréw czy kontroli i w peini akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbioru koncowego robd6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem
Uzytkownika obiektu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w § 19.

§14

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia odbywaé
sie w nastepujgcy sposob:

1) pierwsza czes¢ wynagrodzenia po dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji projektowej, w kwocie okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1;

2) pozostata czes$¢ po wykonaniu catosci prac budowlanych wraz z dostawg urzgdzen
oraz wyposazeniem placu zabaw, w kwocie okre$lonejw § 12 ust. 1 pkt 2;

Zaptata wynagrodzenia za wykonane prace projektowe realizowana bedzie na podstawie
protokotu odbioru czesciowego potwierdzajgcego wykonanie kompletnej dokumentac;ji
projektowej oraz dokonaniu zgtoszenia wtasciwemu organowi wraz z pozyskaniem
zaswiadczenia wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu.

Rozliczenie koncowe za wykonane roboty budowlano-montazowe nastgpi po zgtoszeniu
gotowosci ich odbioru, uzyskaniu pozytywnego swiadectwa kontroli pomontazowej, na
podstawie protokotu odbioru  koncowego robot oraz uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie placu zabaw (jezeli bedzie koniecznos¢ jego pozyskania) lub
potwierdzenia zgtoszenia wlasciwemu organowi zakonczenia robot budowlanych.
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10.

11.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru  robét
czesciowy/koncowy” podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji prac projektowych, odebranych
robot budowanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktéorych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za: prace projektowe, odebrane roboty budowlane - w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy: 1) Dla czynnych podatnikéw VAT:

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr ..o,
................................. z otwartym rachunkiem VAT, nalezagcym i bedgcym wiasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na fakturze. 2) Dla pozostatych Wykonawcéw:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr..........................
................................... nalezgcym i bedgcym wilasnoscig Wykonawcy i wskazanym
na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedgcej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, zm. Dz.U. z 2024 r. poz.
1473, poz. 1721, poz. 1911, Dz.U. z 2025r. poz. 222).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca faktury: Miasto tomza
Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza
NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w omzy, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu
10 dni po odbiorze rob6t na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcdéw, ze otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdbw uregulowanych
naleznosci. Ptatnos¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30
dni od jej ztozenia.

Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
11. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wycena poszczegdlnych
elementéw wykonanych prac nie moze by¢ wyzsza od tozsamych pozycji w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapflaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ..cioiiiiiiiiiiinnnnn.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego
podmiotu lub osoby.

§ 15

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na roboty budowlano-montazowe
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(w szczegodlnosci prace ziemne, dostawe i montaz wyposazenia, nasadzenia, prace
wykonczeniowe) na okres .......... miesiecy liczony od daty odbioru kohcowego robdét.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej
gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalaciji
i wyposazenia, od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle umowy gwaranc;ji
jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przegladéw
gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przeglagdéw gwarancyjnych,
a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglagdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznosé czego sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 19 ust. 2 pkt 2.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg

Umowg — sporzadzajgc jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy — Karta gwarancyjna.

Po wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na
piSmie lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem:

.............................................. ,adrese-mail ..o

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub
pocztg elektroniczng).
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10.

1.

2.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, liczagc od dnia zgtoszenia wady, chyba ze strony
postanowig inaczej.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 4 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywac warunkéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowaé uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§17

Osobami do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy s3a:

1) ze strony WYKONAWCY: ..o ;

2) ze strony ZamawiajgCegO: .. ...uuuuieiii e
Zmiana os6b do kontaktu moze nastgpi¢ w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do
umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 18

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania bezpfatnych przeglgdow/kontroli i
serwisu urzgdzen placu zabaw przez caty okres rekojmi za wady zrealizowanych ustug i
robét budowlanych objetych niniejszg umowa, o ktérych mowa w § 1.

W ramach bezptatnych przeglgdéw/kontroli i serwisu urzadzen placu zabaw Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) kontroli funkcjonalnej placu zabaw obejmujgcej czynnoéci obstugowo — konserwacyjne
i ewentualne drobne naprawy urzadzenh. Kontrola funkcjonalna urzgdzen powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producenta urzgdzeh
zabawowych i ma ona za zadanie sprawdzi¢ funkcjonowanie i stabilno$¢ sprzetu,
szczegolnie za$ jego zuzycie.

2) kontroli podstawowej placu zabaw obejmujgcej czynnosci obstugowo — konserwacyjne
i ewentualne drobne naprawy urzgdzen. Kontrola winna by¢ wykonana przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane. Dodatkowo ma ona oceni¢ ogdélny poziom
bezpieczenstwa wyposazenia, Slady rozktadu korozji, stan nawierzchni bezpiecznej, a
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takze zmiany w poziomie bezpieczenstwa na skutek wykonanych doraznych napraw
wykonanych miedzy poszczegolnymi przeglgdami, dodanych lub wymienionych czesci
sktadowych urzadzen. Podczas tej kontroli szczegdélng uwage nalezy zwréci¢é na
elementy o konstrukcji niewymagajgcej obstugi przez caty okres ich eksploataciji.
Czynnosci serwisowe (obstugowo — konserwacyjne), naprawy, a takze
przeglady/kontrole winny by¢ przeprowadzane scisle wedtug instrukcji producenta
urzadzen przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca wykonanie
przegladu/kontroli czy przeprowadzenie czynnosci serwisowych obstugowo -—
konserwacyjnych i napraw potwierdzi stosownym protokotem, ktéry niezwiocznie
dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu przeglgdu/kontroli, konserwacji czy naprawy.

§ 19

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCi ..........cceevviviiinnnn.. zt, ti. 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, wformie ...l

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie dokonany w
sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 20

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
zaistnienia n/w przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystagpit
do odbioru terenu budowy w terminach okre$lonych w Umowie,

2) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, Ze
niemozliwe bedzie terminowe zakonhczenie robot. Jako prég opdznienia dajgcy
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien
harmonogramu rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych osdb bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 10 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca w
sposob razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg Umowag w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
Umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaC jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego,
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6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy
Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego hie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108, ustawy PZP.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

§ 21

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy
zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy przekracza 14 dni.

§ 22

Odstgpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 20 i § 21 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 20
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
przez Wykonawce w catosci.

§ 23

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyc¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
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2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
w tym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdét przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

5. Szczegotowy protokdét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotwdrczych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 24
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 1,

2) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 2,

3) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,
liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 3,

4) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi bgdz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

5) za zwloke w wykonaniu bezptatnego przeglgdu/kontroli oraz serwisu urzadzen placu
zabaw z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia
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netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki
poczgwszy od dnia pisemnego wezwania do wykonania przeglagdu/kontroli i/lub
serwisu,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za
kazdy nieprzedifozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdg nieprzeditozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzediozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) ppkt d) umowy, w wysokosci 1.000 zt,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 zt,

11) za nieprzediozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob okreslonych
w § 5ust. pkt 3a ust. 4 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych i odebranych,

13) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki
w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie gwarancji w wysokoSci
wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczgc od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,2 % netto wynagrodzenia wskazanego w § 12
ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przekroczy kwote kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

28



5. kaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§ 25
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonegow § 7§ 8
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
zwiloki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 niniejszej
Umowy.

§ 26

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapfaty.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 27

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 28
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w
dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 29

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowa, strony rozwazg mozliwosc¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji, konsyliacji lub innego polubownego rozwigzania sporu.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporow sgdowych wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
wiasciwy rzeczowo i miejscowo do siedziby Zamawiajgcego.
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§ 30

W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia,
3) dokumentacja techniczna (PFU),
4) oferta Wykonawcy.
§ 31

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - zat. Nr 1,
Dokumentacja techniczna (PFU) - zat. Nr 2,
Oferta Wykonawcy - zat. Nr 3,

Wzér karty gwarancyjnej - zat. Nr 4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zat. Nr 5

a s wn e

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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