UMOWA N ..cceeevereccnneccnnns
zawartaw dniu .................e. r. w Lublinie pomigdzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawla II, Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin,
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064

reprezentowanym przez:

[oeee ] zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamdowienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zamowien (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp o nastepujacej tresci:

§1.DEFINICJE I SKROTY

1. Ilekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ ponizszych poje¢, maja one okreslone nizej

znaczenie:
dni robocze Wszystkie dni tygodnia z wylaczeniem sobot oraz dni wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1965)
dokumentacja budowy dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

rysunki 1 opisy stuzgce realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i

ksigzke obmiaréw

dokumentacja projektowa | Dokumentacja obejmujgca: projekt budowlany w rozumieniu




ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024
r., poz. 725 z p6zn. zm.) oraz projekt wykonawczy w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
7 2021 r., poz. 2454) a takze pozwolenie na budowg lub zgloszenie

wraz z zatgczonym projektem budowlanym

sita wyzsza

Wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:

1) na ktorg strona nie ma wptywu,

2) przed ktorg taka strona nie moglaby si¢ rozsadnie
zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia niniejszej umowy,

3) ktorej, gdyby wystagpita, taka strona nie mogtaby unikngc
lub przezwyciezy¢, oraz

4) ktorej nie mozna w istocie przypisac drugiej stronie.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia lub
okolicznos$ci w rodzaju w szczeg6lnosci wyliczone ponizej, ale bez
ograniczenia si¢ do nich, jesli tylko powyzsze warunki 1) do 4) sg
spetnione:

a) wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta
wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrogoéw
zewngetrznych,

b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrot
wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

c) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany
przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub inni
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,

d) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe,
promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takiej amunicji, materiatow wybuchowych,
promieniowania lub radioaktywnosci, oraz

e) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan,




tajfun lub aktywnos$¢ wulkaniczna

zadanie inwestycyjne Ogot robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,
facznie okreslonych nazwg Roboty budowlane polegajace na

przebudowie dachu akademika przy ul. Niecalej 8 wraz z

montazem instalacji fotowoltaiczne;j.

2. llekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ ponizszych skrotow, majg one nastgpujace znaczenie:

KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z
2024 r., poz. 1061 z pézn. zm.)

SWZ Specyfikacja Warunkow Zamowienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na

podstawie art. 275 pkt 1) Pzp, zalacznik do ogloszenia nr

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwa Roboty budowlane polegajace na przebudowie dachu akademika przy ul.
Niecalej 8 wraz z montazem instalacji fotowoltaiczne;j.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla SWZ 1 dokumentacja
projektowa 1 obejmuje w szczegolnosci:

A. Roboty konstrukcyjno-budowlane:
1) Demontaz i utylizacj¢ istniejacego pokrycia dachowego oraz dostawg i montaz
nowych warstw pokrycia dachu;
2) Remont istniejgcych kominéw wentylacyjnych;
3) Dostawe i montaz nowego wytazu dachowego o klasie odpornosci ppoz. EI30 oraz
nowych plotkéw przeciws$niegowych;
4) Wykonanie nowego systemu rynnowego do odprowadzania wod opadowych z
zachowaniem istniejacych rur spustowych;
5) Malowanie pomieszczen w ktorych przeprowadzane bedg prace budowlane;
B. Roboty branzy elektrycznej i niskopradowe;:
1) Odbudowg instalacji odgromowej po wymianie pokrycia dachu oraz jej rozbudowa

w celu ochrony nowych urzadzen znajdujacych si¢ na dachu;




2) Montaz konstrukcji wsporczych dla instalacji fotowoltaicznych i do prowadzenia
WLZ-tow;

3) Wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych wszystkich —elementow
metalowych instalacji m.in.: konstrukcje wsporcze instalacji PV, Inwertery i
rozdzielnice montowane na dachu budynku;

4) Dostosowanie rozdzielnicy gtdéwnej dla potrzeb nowe;j instalacji fotowoltaicznej;

5) Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii;

6) Dostosowanie istniejgcych instalacji ochrony przeciwpozarowe;j,
przeciwporazeniowej 1 przeciwprzepigciowa w celu wspdlpracy z zamontowang
instalacja fotowoltaiczna;

7) Wlaczenie inwertera instalacji fotowoltaicznej do istniejacej sieci LAN
Zamawiajacego;

8) Wpykonanie uruchomien, niezb¢dnych prob i pomiaréw instalacji elektrycznych i

niskopragdowych bedacych przedmiotem niniejszego zamdéwienia;

§ 3 TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca wykona cato$¢ przedmiotu umowy w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (Data Zakonczenia Robot), jednakze nie pdzniej niz do 15 grudnia 2025 r. z uwagi
na koniecznos$¢ rozliczenia dotacji przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajagcy wyda Teren Budowy Wykonawcy nie wczesniej niz 01.07.2025 r., a
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia Terminu Budowy w tym terminie. Przekazanie
Terenu Budowy Wykonawcy bedzie potwierdzone protokolarnie. Roboty konstrukcyjno-
budowlane wraz z udostgpnieniem Zamawiajgcemu pomieszczen na ostatniej kondygnacji
ktoére zwigzane bgda z wymiang powierzchni dachu nalezy realizowa¢ w okresie od
07.07.2025 1. do 14.09.2025 r. W przypadku kiedy Wykonawca nie zakonczy tych robot do
dnia 14.09.2025 r. bedzie zobowigzany — niezaleznie od zaptaty kary umownej — do zwrotu
Zamawiajacemu poniesionych przez niego kosztow zakwaterowania studentow
zajmujacych pomieszczenia na ostatniej kondygnacji za okres od 15.09.2025 r. do
zakonczenia tych robot.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych

czesci w szczegdlnosci w sytuacjach oraz na zasadach opisanych w § 24.



§ 4 KOSZTORYS I HARMONOGRAM

1. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik nr
2 do niniejszej umowy. Zalgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego
zobowigzania Wykonawcy, ale sluzy jedynie do ustalenia wysokos$ci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku fakturowania cz¢sciowego a takze do rozliczenia
wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy lub w przypadku wystapienia robot
zamiennych lub dodatkowych a takze zaniechania czgsci robot.

2. Zamawiajacy zglosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedlozenia kosztorysu ofertowego do
zatwierdzenia. Brak zgloszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Zamawiajacemu poprawiong
wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac si¢ wylacznie na kosztorys
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementow
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robdt objetych tym
elementem cen odbiegajacych od $rednich cen na rynku rob6t budowlanych o wigcej niz
20 %, w tym m.in. okreSlonych w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt
budowlanych. Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegolnych robot nie moze zmienié
wynagrodzenia okre§lonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu
szczegblowego harmonogramu realizacji inwestycji, nie pézniej niz 5 dni roboczych po
podpisaniu umowy, jak réwniez do jego aktualizacji na zagdanie Zamawiajacego w terminie
3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego zadania. Niezaleznie od powyzszego,
kazdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczno$ci powodujacych potrzebg zmiany
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia takiej aktualizacji 1
przedstawienia jej Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

5. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, w ciagu 5 dni roboczych od daty przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji techniczne;j
lub umowie. Wykonawca begdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia

Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty



otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram stanowi zatacznik nr 4 do umowy. Procedura zatwierdzania harmonogramu
przez Zamawiajacego stosowana jest odpowiednio do kazdej jego aktualizacji.

. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych Etapow realizacji przedmiotu umowy lub

terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ S MATERIALY

. Materialy 1 urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia dostarczy na swoj

koszt Wykonawca.

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawc¢ w celu wykonania przedmiotu umowy

powinny w szczegolnosci:

1) by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonym do obrotu
1 stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskie;j,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg

techniczng w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja.

. Wykonawca przed wbudowaniem materialdow 1 urzadzen musi uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych jakos$ci robot lub zastosowania materiatow,

Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzi¢ na swodj koszt.

§ 6 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie WykonawcCy WyNOS1 .......ccccceevveeriveeeiuneenns zt plus

nalezny podatek od towardw 1 ushug ......ccccoooiiiiiiiiiiiiiiee zt, tj. razem



Brutto ..ooeevveeiieeieeee e, zt (stownie: .....cccoeeeiviennens zlotych), zgodnie z oferta
Wykonawcy, stanowiacg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym
1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta starannoscig
kompletnego przedmiotu umowy, w szczegélnosci wszelkich robot budowlanych
1 czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie nalezy
si¢ wynagrodzenie za niewykonane prace i roboty. W takim przypadku, wynagrodzenie
wskazane w ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu
umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze tgczna warto$¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu
umowy nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu
nie przystuguja zadne roszczenia, w tym w szczego6lnosci prawo do odszkodowania.

. W przypadku konieczno$ci udzielenia zamowienia uzupetniajacego albo zamowienia
dodatkowego nieobjetego zamdwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego
zakonczenia robo6t, dla rozliczenia robdt nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1, Strony wprowadzaja nastepujace zasady ich kalkulacji: dla wyceny robot nie
wykazanych w kosztorysie o ktorym mowa w § 4 ust. 1, stosuje si¢ nie wigksze niz $rednie
ceny materialow, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa
SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda wigksze niz $rednie ceny dla wojewodztwa
lubelskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD,
w okresie wykonywania tych robot, a w przypadku braku odpowiednikéw ceny z faktur lub
ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu nie wystepujace w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacj¢ kosztorysowa wykonang metoda szczegoétowa przy

zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§ 7 PLATNOSCI

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie:

1) faktur cze¢sciowych wystawianych nie czesciej niz po kazdych kolejnych dwoch
miesigcach kalendarzowych realizacji umowy za zakonczony zakres przedmiotu umowy,

podlegajac odbiorowi cze§ciowemu z zastrzezeniem, ze taczna warto§¢ faktur



czgsciowych nie moze przekraczaé 80% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci przedmiotu
umowy.
Platnosci bedg dokonywane przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajagcego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
DA OWEZO  o.eiitti ittt
........................................ Za date zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym zostanie
uznany rachunek bankowy Wykonawcy.
Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru
czesciowego, do ktorego dotaczony bedzie w postaci zalacznika wykaz robodt zgltoszonych
do odbioru czgsciowego oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez podwykonawce 1 ich wartos¢. Wykaz robdt powinien by¢ zgodny z kosztorysem
ofertowym i potwierdza¢ procentowe zaawansowanie poszczegolnych robot.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru
koncowego, do ktorego dotaczony bedzie w postaci zalgcznika wykaz robot budowlanych
zgloszonych do odbioru koncowego oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich warto$¢.
Zaptata za wykonany przedmiot umowy bedzie realizowana metoda podzielonej
platnosci, o ktorej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
1 ustug.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 rachunek bankowy, na ktory ma
nastapi¢ wyplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywroconych do rejestru
VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego nalezacego do Wykonawcy i ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opdzZnienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opoznienie
w wysokos$ci odsetek ustawowych.
Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.



W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze¢sci zamowienia podwykonawcom,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.
464 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych w postaci potwierdzen przelewoéw bankowych i o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako zwloka Zamawiajacego w
zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres

odsetki za zwloke.

§ 8 FAKTURY ELEKTRONICZNE

Wykonawca ma mozliwo$¢ przesltania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwanej dalej ustawa o elektronicznym
fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowe]
https://efaktura.gov.pl

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania, na adres mailowy .............ccceeeeene .

§ 9 SPOSOB REPREZENTACJI

Zamawiajacy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktow z Wykonawca

ustanawia .........ooeeeeveeeee. stel ,e-Malliciiiiee,

z Zamawiajacym ustanawia:..........c...c..e.... tel.: , e-
mail: ...

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego 1 niezwlocznego powiadamiania si¢ na pismie


https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/

o przeszkodach w wypelnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania umowy.
Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
adresow, siedzib, firmy, 0sob reprezentujacych, numerdéw telefondow, numerdow faksow

1 adresOw poczty elektroniczne;.

§ 10 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

przeprowadzenie odbioru wykonanego przedmiotu umowy;

dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 7;

zapewnienie kierownika budowy;

udzielenie pomocy jaka moze si¢ okaza¢ niezbgdna dla Wykonawcy na etapie realizacji
umowy w zakresie pozyskiwania przez wykonawce zgdd, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw od jednostek zewnetrznych, po uprzednim wskazaniu zakresu

takiej pomocy Zamawiajacemu przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy ustanawia:

1)

2)

inspektora nadzoru inwestorskiego dla robdt budowlanych w osobie ..........ccccceeeeeeee. ,
ktory posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
im odpowiadajace, wazne uprawnienia budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow;

inspektora nadzoru inwestorskiego dla robot elektrycznych w osobie ................... , ktory
posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i1 elektroenergetycznych bez
ograniczen, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i
rozporzadzenia Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadajace, wazne uprawnienia

budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow;



1.

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

§11 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 6 ust. 1, zobowigzany jest do:

wykonania 1 oddania do uzytku przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacja
projektowa,  zasadami  wiedzy technicznej, obowigzujacymi  przepisami,
w szczegblnosci ustawa - Prawo budowlane, a takze obowigzujagcymi wiasciwymi
Polskimi Normami;

zorganizowania i ochrony terenu budowy, w tym wykonania niezb¢dnych zabezpieczen;
zabezpieczenia mebli, regatow z ksigzkami, podtdg, $cian, sufitéw, drzwi, okien,
wyposazenia itp.;

odtworzenia elementéw budynkow do stanu sprzed rozpoczecia prac w przypadku ich
uszkodzenia podczas prowadzenia robot.

przeprowadzenia na zadanie Zamawiajacego badan jakoSciowych, pomiaréw, prob
i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce
materialdw wraz z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokoldéw lub
ekspertyz;

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot;

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji (decyzja o utylizacji materialéw bedzie
uzgadniana na roboczo z Zamawiajacym). Wykonawca jako wytworca odpadow
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawa o odpadach 1 ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska oraz w razie potrzeby zglosi¢ informacj¢ o wytwarzanych odpadach do
wlasciwego organu;

przestrzegania przepisoOw BHP 1 ppoz. oraz dozér mienia na terenie budowy;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robot,
badz jakichkolwiek rzeczy lub urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu

poprzedniego;

10) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie prowadzonych robot i w jego

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robot;



11) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

12) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos¢ robdt budowlanych lub termin ich
zakonczenia;

13) zgtaszania prac i robot do odbioru zgodnie z §17;

14) przekazania Zamawiajagcemu na dzien zgloszenia do odbioru dokumentacji
powykonawczej w dwoch egzemplarzach w  wersji  papierowe] 1w dwoch
egzemplarzach w wersji elektronicznej oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktorych naleza w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty
badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wlasciwych organow, a takze
instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;

15) czynnego uczestnictwa w odbiorach Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
1 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie na pisemng prosbe
Zamawiajacego w zakresie wykonanych robdt budowlanych;

16) informowania Zamawiajacego o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych
W umowie;

17) przeszkolenia uzytkownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego uzgadniania i wspoOtpracy z Zamawiajagcym

podczas wykonywania robot budowlanych w okresie realizacji umowy;

§ 12 NADZOR NAD PRACAMI

Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robdot budowlanych w przypadku
wykonywania tych robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia 0sob
znajdujacych si¢ na terenie budowy i1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wlasny koszt nastepujace osoby, ktore beda

pehic¢ funkcje:



3)

4)

kierownik budowy - posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
im odpowiadajace, wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow;
kierownik robot elektrycznych - posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
im odpowiadajace, wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow;
Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i1 wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni roboczych od
daty przedtozenia propozycji. Jezeli zmieniana osoba byta zgloszona przez Wykonawce
dla wykazania spetniania warunku zdolno$ci technicznej i zawodowej zgodnie z SWZ, to
osoba zgtoszona w jej miejsce musi takze spetnia¢ warunki okreslone w SWZ.
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

§13 PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw robot
budowlanych, ustug lub dostaw jezeli sg juz znani.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, ustug lub dostaw.

Zgodnie z oferta Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia



nastepujagcemu/ym podwykonawcy/om, jesli sg znani: (imi¢ 1inazwisko/nazwa
podwykonawcy), zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i

obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy lub podwykonawcy  uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéow jak za wiasne.

§ 14 UMOWY Z PODWYKONAWCAMI

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
1zmian poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 od dnia
jej zawarcia,

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 zt brutto lub 0,5% warto$ci
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

1) projekt umowy pomigdzy podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy



zamierzajagcym zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zawarta pomigdzy podwykonawca lub
dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji
oraz oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust 1 Pzp potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia oraz dokumenty z tym zwigzane, wobec Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 1 i 2 maja odpowiednie zastosowanie do zmian projektow umow

i zmian umow.

§ 15 OGRANICZENIA W UMOWACH Z PODWYKONAWCAMI

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 2,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, zgodnie z postanowieniami
§ 21 ust. 1 pkt 1) lit. e).

Zamawiajacy ma prawo zgloszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespelniajacej wymagan okre§lonych w niniejszej umowie,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 2.
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 16 BEZPOSREDNIA ZAPLATA WYNAGRODZENIA DLA
PODWYKONAWCOW

Zamawiajacy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie
Prawo zamo6wien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1, na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w terminie jednego miesigca

od kiedy suma bezposrednich zaptat osiggneta powyzsza wartosc.

§17 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior cze$ciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowe;,

3) odbior koncowy,
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie
p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy (jezeli przedmiotem odbioru sg roboty

budowlane) 1 poinformowania Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W przypadku



nieprzystgpienia w powyzszym terminie przez Zamawiajacego do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego
odbioru tych rob6t oraz zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego. Zamawiajacy potwierdza odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy (jezeli dotyczy robot budowlanych) lub
protokotem odbioru robdt zanikajacych, po uprzednim potwierdzeniu ich wykonania.
Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku poinformowania Zamawiajacego i zakryje
roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest na
koszt witasny odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy (jezeli dotyczy robdt budowlanych) i zawiadamia o gotowosci do
odbioru Zamawiajacego przedstawiajac jednocze$nie dokumenty rozliczeniowe. Do
zawiadomienia o odbiorze czgSciowym Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ wykaz
robot budowlanych, zgtoszonych do odbioru czgsciowego. Wykonawca okresla takze jaka
czes$¢ zgtoszonych do odbioru prac lub robot i o jakiej warto$ci wykonat podwykonawca.
Odbidr czesciowy jest dokonywany w celu czgsciowego rozliczenia wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane.
Rozpoczecie czeSciowego odbioru przedmiotu umowy nastagpi w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru czgéciowego. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru. Z czynnosci
odbioru czgsciowego strony sporzadzaja protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru w tym w szczegolnosci: zakres odebranych robdt oraz kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koficowego Zamawiajacemu, a jezeli odbior
dotyczy robot budowlanych takze poprzez odpowiedni wpis w dzienniku budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktorym mowa wyzej zalgczy¢:
1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koncowego oraz zakres robot budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich warto$¢,
2) wypehiony dziennik budowy,
3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy - jezeli takie wystapity,
4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia,



10.

5) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, krajowa
oceng techniczng

6) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoly odbioru rob6t branzowych objetych
zamoOwieniem, protokoly i uzgodnienia z rad budowy i narad koordynacyjnych;

7) o$wiadczenie kierownika budowy lub robdt o zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacjg projektowag i1 obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przystapienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi niezwlocznie, jednak

nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego

kompletnego powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzaja protokot zawierajacy ustalenia

dokonane w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego

w terminie 4 dni roboczych od dnia przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg¢sciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady

to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru 1 obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub jej czgéci lub Zadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze:

odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru,
Zamawiajacy okres$la w protokole powod nieodebrania robdt i termin usunig¢cia wad
lub

b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuni¢cia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztow usuniecia wad cze$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytulem kaucji
gwarancyjne;j.

W przypadku odbioru koficowego robdt przedmiotu umowy z wadami, Wykonawca jest



11.

12.

zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢gciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Po usuni¢ciu wad Strony przystapia niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, do ponownego
odbioru. Z czynnosci odbioru Strony sporzadzaja protokot zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci stwierdzenie czy wady ujawnione w trakcie
poprzedniego odbioru zostaly usunigte. W przypadku stwierdzenia wad, stosuje si¢
odpowiednio postanowienia ust. 9.

Nieusuni¢cie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania
podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy, bez uprzedniej zgody sadu, na co
Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstale z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze
pokry¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy, na
co Wykonawca wyraza zgodg.

Do czasu zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem
protokotu odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren

budowy.

§18 GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane
oraz uzyte /dostarczone materiaty i urzadzenia na okres .............. miesigcy, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastgpnym
liczac od dnia potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jako$ci
Wykonawca usunie stwierdzone wady na wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym zakresie lub zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej 1 obcigzy¢ kosztami Wykonawce bez potrzeby uzyskiwania uprzedniej zgody
sadu. Powyzsze dzialanie Zamawiajacego nie skutkuje utrata uprawnien z tytulu

udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
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Termin wyznaczony Wykonawcy na usuni¢cie wad musi by¢ technicznie uzasadniony
i nie krotszy niz 7 dni od daty zgloszenia wady przez Zamawiajacego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jako$ci w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robot zwigzanych z usuni¢ciem wad z tytutu gwarancji, jezeli w wykonaniu
swoich obowigzkéw Wykonawca dokonat istotnych napraw robdot budowlanych objetych
gwarancja, termin gwarancji dla elementéw robot objetych naprawa biegnie na nowo od
chwili zakonczenia napraw .

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig o$§wiadczenie gwarancyjne, o ktorym
mowa w art. 577' KC.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rgkojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez KC przy czym okres r¢kojmi jest rowny okresowi

gwarancji zgodnie z ust. 1.

§19 UBEZPIECZENIE

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 2.000.000,00
zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100).

Ubezpieczenie OC winno obejmowaé szkody wyrzadzone przez Wykonawce
1 wszystkich podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej
z przedmiotem umowy, z tytutu szkod jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci z tytutu
czynow niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz w dniu
zawarcia niniejszej umowy kopie (-¢) polis (-y) ubezpieczeniowych (-¢j), a w przypadku,
gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac, zobowigzany jest
réwniez przedlozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajagcego na koszt

Wykonawcy.



Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Niezaleznie od ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ polise¢ CAR/ EAR, ktora obejmowaé bedzie
szkody powstale w zwigzku z prowadzeniem rob6t, w tym materialne szkody w budowie,
wlaczajac materiaty, oprzyrzadowanie maszynowe, wyposazenie stanowigce czesci
budowy lub majace stanowi¢ taka cze$¢, powstale na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub
utraty robot badz ich czesci, a takze w wyposazeniu, sprzgcie, urzadzeniach i materiatach.
Polisa ta obejmowac bedzie takze naprawienie szkod powstatych w otoczeniu z przyczyn,
za ktore odpowiada Wykonawca, na sum¢ ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie
brutto. Taka polisa bedzie ubezpieczac¢ takze Wykonawce i Zamawiajgcego od mozliwych
szkdd materialnych, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji, wigczajac na
przyklad ogien, kradziez, rabunek, powddz i inne zdarzenia wywotane dziataniem sit
przyrody itp. Zamawiajacy wymaga, aby polisa CAR/EAR obejmowata swoim zakresem
ubezpieczenia w szczegolnosci:

1) koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie, przy limicie min. 30% wartosci
kontraktu ponad sum¢ ubezpieczenia,

2) pokrycie szkod wynikajacych z prowadzenia prac i/lub zdarzen losowych
powstatych po odbiorze cze$ciowym Ilub oddanych do uzytku, bez limitu
odpowiedzialnosci,

3) skladowanie mienia poza terenem budowy, o ile taka sytuacja zaistnieje, przy
limicie min. do wysokosci sktadowanego mienia,

4) istniejgce mienie nalezace do Zamawiajgcego - inwestora (klauzula 119),

5) postanowienia szczegodlne dotyczace wzrostu warto$ci kontraktu, przy limicie min.
20% wartosci kontraktu,

6) wynagrodzenie rzeczoznawcow, z limitem odpowiedzialno$ci na poziomie min.
100 000,00 zt,

7) odtworzenie planow i dokumentow, z limitem odpowiedzialnosci na poziomie min.
50 000,00 zt,

8) rozszerzong konserwacj¢ (klauzula 004) po zakonczeniu robot budowlano -
montazowych, czas trwania: min. 36 miesiecy,

9) konserwacj¢ (klauzula 003) po zakonczeniu robot budowlano — montazowych, czas
trwania: min. 24 miesigce po okresie obowigzywania klauzuli rozszerzonej

konserwacji po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych,



10) dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych
od pracy pod warunkiem, ze takie koszty s3 poniesione w zwigzku ze szkoda
podlegajaca ubezpieczeniu, przy limicie min. 30% warto$ci prac,

11) szkody powstate z powodu strajkow, zamieszek i niepokojow spotecznych z limitem
odpowiedzialno$ci na poziomie min. 250.000,00 zt

12) szkody powstale w czasie transportu na teren budowy na terenie RP, z limitem
odpowiadajacym warto$ci transportu, z wlaczeniem ryzyka zatadunku i wytadunku,

13) szkody w przedmiocie robot budowlanych/montazowych powstate na skutek
btedoéw projektowych,

14) koszty naprawy, wymiany wadliwego materiatu i zlego wykonawstwa
spowodowane btedem projektowym lub materiatowym, o ile takie koszty sa
poniesione w zwigzku ze szkoda w ubezpieczonym mieniu objeta ochrong
ubezpieczeniowa, przy limicie min. 250.000,00 zi,

15) kradziez z wlamaniem i rabunek z wlaczeniem odpowiedzialnosci za kradziez
zainstalowanych/wbudowanych elementow z podlimitem odpowiedzialnosci dla
tych elementow 10% wartosci kontraktu,

16) szkody w ubezpieczonym mieniu montazowym powstate wskutek bledow
montazowych, projektowych, wad materialowych i/lub odlewniczych i/lub ztego
montazu w dodatkowym okresie — 12 miesigcy,

17)klauzule 72h stanowiacg, ze wszystkie zdarzenia szkodowe powstale w czasie
nastepujacych po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia traktowane beda jako
pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz udziatu wlasnego,
franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej, okreslonych w umowie
ubezpieczenia,

18) kradziez zwykla z limitem odpowiedzialnosci 25.000,00 zt,

19) koszty lokalizacji miejsca szkody z limitem 10% wartosci szkody, nie wiecej niz
250.000,00 zt,

20) koszty i wydatki zwigzane z wykonaniem napraw tymczasowych i prowizorycznych
w celu umozliwienia kontynuacji prac z limitem odpowiedzialno$ci 100.000,00 zt,

21) koszty poniesione w celu zapobiezenia powstaniu lub ograniczeniu szkod w
ubezpieczonym mieniu z limitem odpowiedzialnosci 250.000,00 zt

Nie dopuszcza si¢ stosowania postanowien specjalnych dotyczacych $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkow gasniczych ponad

te wynikajace z przepisOw prawa.
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15.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy zgodnej z aktualnym standardem rynkowym
mozliwym do uzyskania na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢
Wyzsza niz:

- w odniesieniu do szkdd rzeczowych — 15.000,00 zt z tytutu kazdej szkody,

- w odniesieniu do szkod powstatych na skutek kradziezy zwyktej — 5.000,00 zt z tytutu
kazdej szkody,

- w odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz klauzuli
szkdd w czgsciach wadliwych dopuszcza si¢ franszyze w wysokosci 10% szkody, min.
15.000,00 zt.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyzszego udzialu wlasnego/franszyzy
redukcyjnej jedynie w przypadku braku mozliwosci uzyskania oferty na rynku
ubezpieczen, jednak wymaga to kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.

Ponadto pozostate postanowienia umowy ubezpieczenia CAR/EAR beda obejmowaty
dobry standard rynkowy oraz winny uwzglednia¢ szkody powstate wskutek winy
umyslnej, razacego niedbalstwa z wylaczeniem reprezentantow (nie dopuszcza si¢
traktowania kierownikéw budowy oraz inne osoby pelnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie za reprezentantow).

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby postanowienia przewidywane w Ogolnych
Warunkach Ubezpieczenia, dotyczacych polisy CAR/EAR w zakresie wymagan dot.
obowiazku zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, termin na wywiazanie si¢ z tego
obowiazku nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomosci (w przypadku polisy CAR/EAR 1 polisy OC).

Ogo6lne Warunki Ubezpieczenia dotyczace polisy CAR/EAR nie moga przewidywaé
postanowien, w ktorych ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wskazania sposobu
naprawienia szkody, przy czym w tym przypadku dopuszczanym jest postanowienie
zastrzegajace takie prawo dla ubezpieczyciela jednakze w uzgodnieniu z
ubezpieczajagcym.

Ubezpieczenie CAR/EAR bedzie wskazywato jako ubezpieczonych Wykonawce,
Podwykonawcow, Zamawiajacego, dostawcow oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze umowa ubezpieczenia (polisa) nie bgdzie rozwigzana
bez wuprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, z €O hajmniej
jednomiesigcznym wyprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowal wyzej wymienionych ubezpieczen



Zamawiajacy ma prawo, po wskazaniu zastrzezen oraz po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 7-dniowego terminu na dokonanie zmian, w ramach wykonawstwa
zastgpczego (bez uprzedniego upowaznienia sadu) zawrze¢ takie ubezpieczenie lub
przedtuzy¢ je we wlasnym imieniu na koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac ich koszt z
dowolnych ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na

powyzsze potracenia.

§20 SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o0 prace, oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci:

1) zwigzane z wykonaniem robot konstrukcyjno-budowlanych:

- demontaz i utylizacja istniejacego pokrycia dachowego;
- dostawa 1 montaz nowych warstw pokrycia dachu;

- remont istniejacych kominéw wentylacyjnych;

- odtworzenie obrobek blacharskich;

- wykonanie nowego systemu rynnowego;

- malowanie pomieszczen w ktorych przeprowadzane beda prace budowlane;

2) zwigzane z wykonaniem robot budowlanych elektrycznych i niskopragdowych:

3)

- odbudowa instalacji odgromowe;j;

- wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych wszystkich elementow metalowych
instalacji;

- dostosowanie rozdzielnicy gldwnej dla potrzeb nowe;j instalacji fotowoltaicznej;

- wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii;

- dostosowanie istniejacych instalacji ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowe;j i
przeciwprzepigciowa w celu wspolpracy z zamontowang instalacja fotowoltaiczna;

- wykonanie uruchomien, niezbednych prob i1 pomiardéw instalacji elektrycznych i
niskopradowych;

inne roboty:

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnienie jej z ZDIM w
Lublinie;

- zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi obszaru prac;

- wykonywanie przejs$¢ ppoz. o wytrzymatosci ogniowej takiej jak dana przegroda;

- zabezpieczenie antykorozyjnego elementow wiezby (w przypadku wykrycia korozji);



- transport i utylizacja odpadow, gruzu.
Wymog z ust. 1 nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa:
kierownika budowy, kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, dostawcéw materialdéw budowlanych. Wymég zatrudnienia,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy réwniez osdb posiadajacych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktoére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy.
W terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢, iz zar6wno on jak i podwykonawcy beda zatrudniaé
pracownikow wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Wykonawca zobowigzuje si¢, iz kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub
podwykonawca przedtozy do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umow o prace zawartych przez wykonawce/podwykonawce z pracownikami. Kopie
uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkow pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych
mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prac¢ oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci

okreslonej w §21 ust. 1 pkt 1) lit. 1) niniejszej umowy.



Zamawiajacy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osOb przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegolnosci
poprzez wezwanie do okazania dokumentow potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek
inaleznych podatkow z tytulu zatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
podwykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w o$§wiadczeniu,
o ktorym mowa w ust. 3, inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spelnione zostang
wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy,
okreslone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 - 6 stosuje si¢

odpowiednio.

§21 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

1) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umowne;j:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w wykonaniu robot konstrukcyjno-budowlanych wraz z udostepnieniem
Zamawiajacemu pomieszczen na ostatniej kondygnacji ktore zwigzane byly z
wymiang powierzchni dachu — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki wobec terminu okreslonego w §3 ust. 2;

c) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym albo w okresie
rgkojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, liczac od terminu
okreslonego w § 15 ust. 2;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy



g)

h)

i)

k)

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy
lub projektu jej zmian, w wysokosci 10.000,00 zt;

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w §14 ust. 1 pkt
1) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktéorym
mowa w § 15 ust. 3;

za niedopelnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia czynno$ci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawceg wymogu zatrudnienia oraz liczby miesi¢cy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdag osobe, z ktorg nie
zawarto Umowy o prace;

za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce lub
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) przepiséw BHP — 300,00 zt;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 100,00

zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 19 ust. 4,

2) Wykonawca moze zagda¢ od Zamawiajacego zaptaty kar umownych:

a)

b)

za zwloke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 100,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbidr powinien si¢ rozpoczac,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wylaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w § 20 ust. 1, w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Jezeli podstawg naliczenia kilku kar umownych jest to samo zdarzenie, wowczas nalicza

si¢ kare najwyzsza sposrod wszystkich mozliwych do naliczenia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.



Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych przez KC.

§ 22 ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i osob trzecich i ich
majatku, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami os6b i podmiotow, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie,
metody realizacji inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych
na terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) =za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urz¢dowych,
przepisow prawa, standardow 1 norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i1 zalecen
Zamawiajacego;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot naruszenia praw ochronnych,
a w szczegoOlnosci praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw
autorskich 1 autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego
tytutu;

5) =za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawceg terenu
budowy, materiatow, maszyn i urzadzen;

6) zawszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami
robotami budowlanymi.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomocg ktorych wykonuje

przedmiot umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za

wlasne dzialania.

§23 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala si¢ Zabezpieczenie w
wysokosci 4% Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w par. 6 ust. 1, tj.
.......................... zt (stownie: .............c...c..e......... /100 zlotych).

2.Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote Zabez-

pieczenia, w formie ........cc.ccceeeeveennen.



3.Zabezpieczenie bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

a)

b)

70 % warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
30 % warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu kalenda-

rzowym po uplywie ostatniego okresu gwarancji i rekojmi za wady.

4.Zabezpieczenie w formie innej niz pieni¢zna nalezy wnies¢ w formie oryginatu przed

zawarciem Umowy.

5.Poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme zabezpieczenia winny za-

wiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do
zaptaty kwoty z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami
Umowy, nastgpuje jego bezwarunkowa wyptata, bez jakichkolwiek zastrzezen ze
strony gwaranta/poreczyciela, niecodwotalnie, ani bez konieczno$ci wykonania jakich-
kolwiek dodatkowych zobowigzan czy sktadania o§wiadczen przez Zamawiajacego.
Ostateczna tres¢ zabezpieczenia w tej formie wymaga uprzedniej akceptacji Zama-

wiajacego.

6.W przypadku przesunigcia Daty Zakonczenia Robot Wykonawca zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu obowigzywania Zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz
w pieni¢zna najpézniej na 30 dni przed Datg Zakonczenia Robot. Przedtuzenie ter-
minu obowigzywania Zabezpieczenia powinno nastgpic¢ o czas niezbedny do zakon-
czenia realizacji Robot. Przedtuzenie terminu obowigzywania Zabezpieczenia nie jest
réwnoznaczne z wyrazeniem przez Zamawiajacego zgody na zmiang¢ terminu wyko-

nania Umowy.

7.W przypadku wykonywania rob6t w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowg Zama-

wiajacy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania Ro-
bot zgodnie z Umowa 1 wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie krot-
szego niz 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce¢ wezwania, bedzie uprawniony
(bez potrzeby uzyskania zgody sadu w tym zakresie 1 wedtug wtasnego uznania) do
ich samodzielnego wykonania lub powierzenia ich wykonania osobie trzeciej, w ca-
tosci lub czesci, na koszt 1 ryzyko Wykonawcey. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
pokrycia wszelkich wynikajacych z tego tytulu kosztow z Zabezpieczenia. Kwota Za-
bezpieczenia, w catosci lub w czesci, moze zosta¢ takze pobrana przed przystapie-
niem do wykonywania danych prac, lub w toku ich wykonywania, niezaleznie od wy-

konania lub niewykonania przez Zamawiajacego prawa odstgpienia od niniejszej



Umowy. Zamawiajacy bedzie mogl takze zaspokoic¢ z Zabezpieczenia wszelkie zgto-
szone, wymagalne roszczenia Podwykonawcéw /Dalszych Podwykonawcéw Inwe-
stycji. Ponadto w przypadku niewykonania prawidlowego i terminowego usunigcia
Wad lub usterek przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpie-
czenia dla zaptaty za usunigcie Wad przez osoby trzecie lub pokrycia wiasnych kosz-

tow ich usunigcia.

8.Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do pokrycia z zabezpieczenia zobowigzan Wy-

konawcy o naprawienie szkody oraz zobowigzan z tytutu naliczonych na podstawie

Umowy kar umownych.

9.Rozwiazanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasnigcia udzie-

lonego zabezpieczenia.

§24 ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu bezpieczenstwu

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie

cywilnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)

Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu umowy z podwykonawcg zgodnie
z umowa, zawarl umowe z Podwykonawca z naruszeniem ustalen, o ktorych mowa
w § 14, powierzyl wykonanie rob6t podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie
wyrazit zgody,

organ egzekucyjny zajal wierzytelnosci Wykonawcy z niniejszej umowy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot lub przerwat rozpoczgte
juz prace 1 nie kontynuuje ich przez 7 dni roboczych mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego,

biezaca kontrola postgpu robodt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robodt
w terminie umownym, a Wykonawca zaprzestal realizacji robot tj. w sposob
nieprzerwany nie realizowat robot przez okres 7 dni roboczych,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze

sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego



lub niniejszg umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego do
zmiany sposobu realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na zmiang
sposobu realizacji umowy,

6) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych
(-¢j) w terminie, o ktéorym mowa w § 19 ust. 4.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastapi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie 30 dni roboczych od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) -6) z podaniem
przyczyny odstgpienia.

4.  Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust.
1 i 2 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany
do odbioru rob6t przerwanych.

6. W razie odstagpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego:

1) wstrzymania wykonywania rob6t poza majgcymi na celu ochrong¢ zycia i wlasnosci
1 zabezpieczenia przerwanych robot,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami oraz dostarczonymi
materiatami lub urzadzeniami i dokumentami w terminie 7 dni roboczych od
odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Strony
sporzadza protokot, w ktorym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu budowy,
w szczegolnosci 1los¢ robot wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
umowy oraz wykaz dostarczonych materiatow.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, Wykonawca pozostaje

uprawniony do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz dostarczone materiaty do
dnia odstgpienia od umowy. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ustala si¢ na

podstawie kosztorysu stanowigcego zalacznik nr 2 do umowy.

§25 ZMIANA UMOWY

1. Niezaleznie od mozliwosci zmian umowy przewidzianych w art. 455 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych a takze zmian nieistotnych, Zamawiajacy na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przewiduje nastg¢pujgce mozliwosci zmiany umowy:

1) W przypadku zaistnienia niezaleznej od Zamawiajacego 1 Wykonawcy przewleklosci



postepowania o uzyskanie od instytucji 1 urzedow dokumentow (np. pozwolen, decyzji,
uzgodnien) niezbednych do realizacji umowy - przedluzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy moze wowczas zosta¢ przedtuzone o czas trwania tej przewleklosci;
2) W przypadku zaistnienia sity wyzszej - przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
w zakresie w jakim koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot spowodowanych sita wyzszg
wptywa na przedhuzenie terminu wykonania cato$ci przedmiotu umowy, lub zwigkszenie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 w zakresie w jakim konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot spowodowanych sila wyzsza podnosi koszty wykonania przedmiotu
umowy;
3) W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych -
przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbednych dla wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych a takze zmiany wynagrodzenia poprzez zwigkszenie lub
zmniejszenie spowodowanie konieczno$cia wykonania robot dodatkowych lub zamiennych lub
zaniechania cze¢sci robot, tacznie nie wiecej niz o 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6
ust. 1;
4) W przypadku wystapienia przestojow 1 opdznien z przyczyn, ktorych Zamawiajacy nie byt
w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci - przedluzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o czas trwania okoliczno$ci stanowigcej przyczyng opoznienia.
2.  Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga
one wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okreslonego w SWZ.
3. Zmiany wprowadzane sg w drodze aneksu do umowy w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci.

§ 26 KLAUZULA SALWATORYJNA

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne w calo$ci lub w czesci
nie powoduje to niewaznosci Umowy, a Strony zobowiazane sa uzupeti¢ lub zmieni¢ Umowe,
poprzez wprowadzenie postanowienia najbardziej zblizonego do postanowienia niewaznego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty 1 celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkéw na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ obowigzujace przepisy



w szczegolnosci Prawa zamoéwien publicznych, KC oraz prawa budowlanego
1 rozporzadzen wykonawczych.
Strony wprowadzaja nastepujaca hierarchi¢ dokumentow, w celu usuwania sprzecznos$ci
pomiedzy poszczegolnymi dokumentami:

1) Umowa

2) SWZ

3) Dokumentacja projektowa

4) Oferta Wykonawcy
Wszelkie spory, ktorych stronom nie udalo si¢ rozstrzygna¢ polubownie beda poddane
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT 1 posiada
NIP: ..ccoverninnnnnennns
Wykonawca o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT 1 posiada
NIP: ..ccovviivnnnnnnee
Zamawiajagcy o$wiadcza, ze zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1790 z pézn. zm.), posiada status duzego przedsigbiorcy.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiajacy.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Kosztorys ofertowy

3) Dokumentacja projektowa

4) Harmonogram robdt

Zamawiajacy Wykonawca



