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ST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego została podana na stronie tytułowej 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją.  

Uznaje się, że w celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót i ustalenia ostatecznej ceny 

kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się i zrozumiał wymagania 

zawarte w dokumentach opisujących przedmiotową inwestycję. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru 

robót i wszystkich specyfikacji technicznych oraz dokładne przeanalizowanie zakresu robót. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji w zakresie opisanym w Projekcie. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

1.4. Zestawienie specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 

związanych z realizacją zadania. Zestawienie stosownych specyfikacji technicznych, wymaganych dla 

realizacji zadania, wynikają ze spisu treści. 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcą.  

• Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.  

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 

• Nadzór Autorski - czynności sprawowane przez osobę zaakceptowaną przez Inwestora która 
realizuje zobowiązania wynikające z Prawa Budowlanego w ramach kontroli prac objętych 
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kontraktem posiadająca odpowiednie kwalifikacje, prawa i uprawnienia określone przez Prawo 
Budowlane. 

• Oferta - dokument, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na 
roboty, skierowana do Zamawiającego. 

• Plac/Teren Budowy - miejsca gdzie maja być realizowane roboty stałe; plac lub teren budowy 
jest terminem zamiennym i tożsamym. 

• Podwykonawca - oznacza firmę zgłoszoną zgodnie z warunkami umowy. 

• Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez stronę Zamawiającego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

• Projekt Budowlany - projekt opracowany na odrębne zlecenie Zamawiającego dla potrzeb 
niniejszego kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa. 

• Projekt Wykonawczy - oznacza wszelkie rysunki, dokumentację i informację techniczną 
uszczegółowiające zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na odrębne zlecenie 
Zamawiającego. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, sprawująca nadzór autorski. 

• Wyrób budowlany - wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu 
trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

• Materiały - wyroby budowlane i wszelkie inne materiały posiadające dokumenty 
potwierdzające właściwości tych materiałów niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 

• Partia materiału - ilość materiału wyprodukowana lub dostarczona, część dostawy (wagon, 
ciężarówka, barka) lub hałda materiału wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach 
przyjmowanych za jednakowe. 

• Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji 
w zakładzie produkcyjnym 

• Odpad - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć 
lub do których pozbycia się jest obowiązany. 

• Odzysk - proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby 
użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do 
spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. 

• Recykling - odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, 
materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (nie obejmuje 
ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane do celów wypełnienia 
wyrobisk).  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność z 

opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót ziemnych, jeśli tego będzie wymagał Zamawiający zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
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przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową i specyfikacje techniczne w ilości egzemplarzy wynikających z 

zapisów umowy.. 

1.6.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację zgodnie z Umową  w 

wymaganej i ustalonej ilości egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 

Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda 

przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i 

zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.  

Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące Rysunków, 

dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, niezwłocznie od daty ich otrzymania. Te 

komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 1 dnia od daty 

otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na  niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

• Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w całym okresie 

trwania budowy. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego obowiązków należy 

zabezpieczenie terenu budowy i Robót w sposób nie powodujący utraty wartości odebranych 

uprzednio prac budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać  standardom lub 

wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodności wydanym przez Instytut 

Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej 

jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów 

materiałowych w Polsce. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z 
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danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty po zakończeniu budowy. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję, w wytwórni będzie 

zapewniona współpraca i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, a Inspektor Nadzoru będzie miał 

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz 

stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu 

do żeglugi. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 

będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególne 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia w terminie 7 

dni przed rozpoczęciem Robót odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
o organizację ruchu na budowie 
o bhp 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość robót 
o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na 

potrzeby badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wyników i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
o sposób dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót 
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Ogólne wymagania dotyczące pobierania próbek: 

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 

• Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
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badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia: 

• Wyroby budowlane podlegające zapisom Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadające 
odpowiednie dokumenty wymagane przez Ustawę dla każdej partii materiału dostarczonego i 
przeznaczonego do wbudowania w ramach Umowy 

• Urządzenia badawcze/pomiarowe posiadające wymagane dokumenty adekwatnie do 
zastosowania potwierdzające spełnienie wymagań norm lub innych dokumentów określających 
warunki i wymagania techniczne do wykonania czynności badawczej i/lub pomiarowej. 

Wymaga się aby urządzenia badawcze/pomiarowe miały zachowaną ciągłą przydatność do 

zastosowania. Materiały i urządzenia posiadające wymagane dokumenty adekwatnie do 

zastosowania mogą być badane lub sprawdzane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

jakakolwiek niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami i/lub przedstawionymi dokumentami to 

takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

6.7.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne stanowią zbiór wszystkich dokumentów Wykonawcy świadczących o 

jakości materiałów użytych do wykonania Robót zgodnie z Umową, o jakości i wykonaniu Robót 

względem Dokumentacji projektowej i SST na podstawie PZJ. Dzienniki laboratoryjne, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załącznik do odbioru robót i winny być udostępnione na życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zgłoszenia robót 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencje na budowie 

• inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie robót 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzień przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
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Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych Robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi robót lub materiałów 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i wyrażane w metrach. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa sprawdzenia, kalibracji lub legalizacji wydane przez jednostki posiadające akredytację w 

wymaganym zakresie. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Urządzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na terenie 

budowy) musi posiadać aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostką akredytowaną w 

wymaganym zakresie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznych oraz będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każda ilość dostarczonego materiału do wykonania Robót a następnie wbudowana powinna 

zostać odebrana na podstawie wagowych dokumentów wydania (tzw. W-Z) wydanych przez 

Producenta/Dostawcę. Odbiór materiału potwierdza Inspektor Nadzoru własnoręcznym podpisem z 

danymi zapewniającymi identyfikowalność dostawy (data i godzina). 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza się do dokonania 

odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających wpływ na jakość wykonanych robót i 

późniejszą negatywną prace obiektu w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na 

własny koszt. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają 

istotnego wpływu na ogólną jakość wykonanych robót może dopuścić do odbioru robót pod 

warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu ich występowania. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Rysunkami i Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
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się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję odbierającą, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektową i 

Specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentacji projektowej i SST. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

• dokumentacje powykonawczą w odpowiedniej ilości egzemplarzy – w wersji papierowej i w 
wersji elektronicznej 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne) 

• badania typu, recepty i ustalenia technologiczne 

• Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz ew. badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ 

• opinie technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

• wykazy robót/usług zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginały) 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

• kopie mapy zasadniczej  powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

• sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót, które 
powinno zawierać: 
o zakres i lokalizację wykonywanych robót 
o wykaz wprowadzonych zmian 
o uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
o datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

• protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. W czasie odbioru Robót w okresie 

zgłaszania wad (do wystawienia świadectwa wykonania) Wykonawca musi zapewnić niezbędny 

sprzęt umożliwiający dokonanie przeglądu wszystkich obiektów. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi w tym dowóz i odwóz sprzętu 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie należy 
doliczać podatku VAT) 

W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty mogących wystąpić 

robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących między innymi takich jak: 

• koszty zagospodarowania placu budowy, właściwego oznakowania i zabezpieczenia placu 
budowy oraz utrzymania zaplecza budowy 

• koszty pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia obiektu w terenie 

• koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty zmiany organizacji 
ruchu na czas budowy 

• koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń obcych w pasie 
drogowym na okres budowy 

• koszty uzgodnień branżowych oraz nadzoru branżowego (nie dotyczy nadzoru inwestorskiego) 
związanego z wykonywaniem prac np. nadzoru przyrodniczego, archeologicznego 

• koszty odwodnienia terenu i wykopów, w tym za pomocą igłofiltrów 

• koszty szalunków i zabezpieczenia wykopów 

• koszty zabezpieczenia infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych 

• koszty regulacji urządzeń obcych 

• koszty tymczasowej rozbiórki ogrodzeń i ich odtworzenia 

• koszty niezbędnych prób i badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót i potrzeb 
odbioru końcowego zadania 

• koszty dostarczenia atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów i urządzeń wymaganych 
przez przepisy 

• koszty wszelkich opłat i odszkodowań za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami 

• koszty wszelkich robót  porządkowych, w tym uporządkowania  terenu budowy po zakończeniu 
robót i wywiezienia resztek budowlanych, gruzu i śmieci z terenu inwestycji 

• koszty utylizacji urobku i odpadów powstałych w trakcie budowy oraz opłat z tym związanych 

• koszty sporządzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych ta pozycja kosztorysową, z wyjątkiem przypadków omówionych w Umowie. Koszt 

dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

W związku z koniecznością spełnienia wymagań o jakich mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wskazuje się, że dopuszcza się rozwiązania 

równoważne w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, którymi posłużono się we wszystkich elementach 

dokumentacji projektowej dla opisania przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie specyfikowane i wskazywane produkty należy traktować jako wzorcowe, które 

mogą zostać zastąpione innymi, ale o parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych nie 

gorszych niż zaprojektowane. Podawanie dokładnych nazw produktów, materiałów, urządzeń i 

producentów ma znaczenie jedynie dla określenia standardów tych wyrobów oraz procedur ich 

wytwarzania i wbudowania, niezależnie od formy zapisów w treści dokumentacji. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamówień 

publicznych udowodnienie równoważności w odniesieniu do wymaganej etykiety jest obowiązkiem 

wykonawcy, który powołując się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wskazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

Normy, rozporządzenia, warunki techniczne i inne przepisy związane z daną specyfiką robót 

zostały wyszczególnione w pkt. 10 danej SST. Wykazy te stanowią zbiór otwarty, który Wykonawca 

robót zobowiązany jest uzupełnić w zależności od konkretnych warunków prowadzenia robót 

budowlanych, uwzględniając np. poziom wody gruntowej, porę roku, widoczność w porze dnia, 

działające czynniki atmosferyczne itp. Ponadto wyszczególnione przepisy związane należy zawsze 

rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 01 Roboty pomiarowe i geodezyjne 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszą ST są:  

• paliki drewniane 

• pręty i bolce stalowe 

• słupki betonowe i kamienne z krzyżem w górnej płaszczyźnie 

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów) 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST-00.  

Do wykonywania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt gwarantujący 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru: 

• teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze 

• tyczki i łaty 

• taśmy stalowe, szpilki 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 
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technicznymi obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych 

dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Punkty główne trasy i punkty pośrednie 

osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 

dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

• Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

• Rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej. 
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ST 02 Wykonanie pomostów na akwenach wodnych 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową pomostu na akwenie wodnym wykonywanych podczas realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Pomost - konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi nad lustrem wody 
akwenu 

• Pale - konstrukcja nośna pomostu, pogrążona w grunt dna akwenu, do której montowane są 
belki stanowiące podkonstrukcję dla pokładu pomostu 

• Pokład pomostu - poszycie stanowiące wykończenie zewnętrzne pomostu, umożliwiające 
przebywanie ludzi 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• pale okrągłe drewniane, stalowe, żelbetowe 

• tarcica na elementy konstrukcyjne i balustradę 

• deski ryflowane na pokład pomostu 

• łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, wkręty, gwoździe, płytki kolczaste) 

2.1. Tarcica 

Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna elementu 

była równoległa do włókien drewna. Drewno na placu budowy należy układać na podkładach 

izolujących je od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. Pod względem wytrzymałościowym i 

wilgotnościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom normy i spełniać wymagania dotyczące 

ograniczenia rozmiarów wad: 

• pęknięcia - niedopuszczalne 

• sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami normy, ponadto nie dopuszcza się sęków 
występujących na krawędziach 

• skręt włókien - nie większy niż 5% 

• sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu, nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia 
przez grzyby 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• sprzęt do pogrążania pali 

• narzędzia do cięcia tarcicy 

• narzędzia do scalania elementów 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Należy wyznaczyć i trwale oznakować osie pali oraz strefę oddziaływania robót palowych na 

pobliskie obiekty, urządzenia, sieci i skarpy. Przygotowane do pogrążenia pale powinny mieć 

zakładaną w projekcie długość, a w trakcie robót palowych nie wolno dopuścić do uszkodzenia 

głowicy pala. Podczas pogrążania pali należy kontrolować, na podstawie ich wpędu, zaleganie 

gruntów nienośnych oraz konfrontować te dane z dokumentacją projektową. Zagłębianie pali w grunt 

należy wykonywać za pomocą specjalistycznego sprzętu kafarowego ustawionego na lodzie (przy 

odpowiedniej grubości lodu) lub zamontowanego na pontonie albo pływakach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe 

• PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

• PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

• PN-B-10080:1971 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek 
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ST 03 Roboty budowlano-montażowe 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, nity, wkręty, kotwy, gwoździe) 

• materiały do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki) 

• zaprawy montażowe, kleje, kity, pianki rozprężne, masy elastyczne 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• narzędzia do cięcia elementów (piły, nożyce, palniki) 

• narzędzia do scalania elementów (spawarki, klucze dynamometryczne, narzędzia drobne) 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Montaż gotowych elementów dostarczonych na budowę, wyprodukowanych w warunkach 

warsztatowych, należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji lub wytycznych 

producenta oraz w oparciu o aprobaty techniczne. Montaż należy wykonywać z zastosowaniem 

środków zapewniających stateczność elementów w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie zakładanej 

nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek 

• PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 
Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 


