TP.10.2025.UM.MOSIiR Zalacznik nr 4 do SWz

UMOWA - wzor
Sporzadzona W dniu .......c..eeeeviieeeeiiiee e w Mikotowie, pomiedzy:

Gming Mikotow z siedzibg w Mikotowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowang
przez: Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktorego dziata Zastepca Burmistrza Miasta - Mateusz
Handel

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 z. pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu (formuta zaprojektuj i wybuduj) osSwietlenia

na ul. Bolestawa Smiatego w Mikolowie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

i treScig Programu Funkcjonalno Uzytkowego (dalej: PFU) stanowigcego integralng

cze$¢ niniejszej umowy. Integralng czeScig niniejszej umowy jest réwniez oferta

wykonawcy wraz z zatgcznikami.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd
i pozwolen, zgodnie z PFU,

2) przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu,

3) wykona roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym, projektem
technicznym (wykonawczym) opracowanym zgodnie z PFU,

4) wykona dokumentacje powykonawczg,

5) przygotuje komplet dokumentéw niezbedny do zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych do organu nadzoru budowlanego ,

6) przeniesie na zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacii
powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu,

7) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialnoSci  zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 umowy,

8) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz zabudowane materiaty i urzadzenia,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu na warunkach okreslonych
w § 11 umowy.
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3. Roboty budowlane, o ktdérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczg wykonania

oéwietlenia na nieowietlonym fragmencie ul. Bolestawa Smiatego .

4. Dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje:

1) Mape do celéw projektowych wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie.

2) Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenie robot i realizacje zadania nalezy opracowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3) Opracowanie projektow budowlanego i technicznego z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych przepisow w formie plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznacznie okreSlenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.

4) Projekty budowlane i techniczne muszg zosta¢ przediozone do akceptacii
Zamawiajgcemu przed ich ztozeniem do organu administracji budowlane;j.

5) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych zastosowanych materiatow.

6) Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych
obowigzujgcymi  przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od
odpowiednich organdw.

7) Tlosci opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
projekt budowlany i techniczny — 1 egz. wersja papierowa+ wersja elektroniczna
w pdf. doc. i dwg.

8) Ponadto Wykonawca sporzadzi taka iloS¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

9) Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

10) Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
zumowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

11) Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po ich zgtoszeniu do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z zachowaniem termindw ustawowych.

5. Szczeg6towy rodzaj robot budowlanych niezbedny do wykonania przez wykonawce to:

1) ROZBIORKA NAWIERZCHNI CHODNIKOW I JEZDNI

2) PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH

3) WYLOZENIE OKABLOWANIA

4) MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIA NA PREFABRYKOWANYCH FUNDAMENTACH

5) MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

6) PODLACZENIE OKABLOWANIA

7) WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH I URUCHOMIENIE INSTALACII

6. W ramach realizacji przedmiotu umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji
zadan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-8 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
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harmonogramem, z zastrzezeniem, ze harmonogram bedzie zawierat podziat robdt,

ktorych realizacja jest planowana do odbiorow czeSciowych, zgodnie z § 5 ust. 1

umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robét nalezy w pierwszej

kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty wykonywane
przez wykonawce/podwykonawcéw na podstawie uméw o podwykonawstwo.

Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci,

aby zamawiajgcy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci

robdt, ktére zostang powierzone podwykonawcy. Harmonogram traktowany bedzie jako
integralna cze$¢ umowy.
8. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdinosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
skfadajacych sie na przedmiot Umowy, w tym w szczegdlnosci robdt planowanych do
odbioréw czesciowych w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot budowlanych, co
najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli
etapy sg przewidziane);

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane);

9. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub

w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania

realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub oraz niniejszej umowie.

10.W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag

i przedtozenia zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni

roboczych od daty otrzymania uwag zgtoszonych przez zamawiajgcego.

11.Pisemne potwierdzenie przez zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu bedg uwazane
przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

12.Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

13.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze
stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdinych etapéw robdt

(jezeli etapy sa przewidziane) lub terminu wykonania (obowigzywania) umowy.

14.Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
15.W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego,

w szczegllnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna
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z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi umowa, a zioZzenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajgcego.

16.Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla stron.

17.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej Ilub i umowie,
w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa
wykonywania robdt, wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

18.W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w ust. 17 niniejszego paragrafu, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowa
wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w  wysokosci
wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

19. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot, wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

20.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt
(jezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

21.Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreSlonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru
inwestorskiego i do zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakorfczenia robot oraz
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odpowiednio etapow robdt (jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych
kosztow.
22.Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu
obejmuje:
1) dokumentacje budowy
— z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng,
— protokoty odbioru robot, w tym m.in. robot zanikowych, odbioru nawierzchni
chodnikéw i jezdni
2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamowienia materiatdbw budowlanych, urzadzen,
elementdw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;
3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot;
4) inne niezbedne dokumenty do organdéw nadzoru budowlanego.
23.Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
24.Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu,
powinna zawieraC dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiardw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670 z p6zn. zm.)
25.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.
26.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.
§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nalezy wykonac
w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie dtuzej niz do 15.12.2025r.
2. Zmiana terminu, o ktorym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu w okolicznosciach,
o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy
pisemnej.
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§3

Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
zobowigzani sg wspdtdziata¢é przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 2
umowy;

udzielenie wykonawcy upowaznien do uzyskania wymaganych obowigzujgcymi
przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organdw.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw, o ktorych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;
wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robédt i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wykonanie robot z materiatdw wilasnych, ktére powinny odpowiadad jakosciowo
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materiatow
nie spetnia wymogdw, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, z zastrzezeniem § 9 niniejszej umowy;
ustanowienie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych, ktorzy beda
upowaznieni do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi
do wykonania robdt, a takze ustanowienie koordynatora ds. BHP;
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9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe
do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

10) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

11) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okre$leniem wspdirzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

12) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

13) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki. Uporzadkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy;

14) wykonanie czynnosci okoto-odbiorowych zwigzanych z z utrzymaniem czystosci,
sposob umozliwiajgcy ocene komisji odbiorowej, ze wykonanie prace i zamontowane
urzgdzenia i materiaty pozbawione sg wad;

15) poddanie odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
— przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg
odpadoéw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

16) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

17) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot,
wraz z zawarciem umowy na dostawe wody oraz energii elektrycznej w trakcie
budowy wraz z podtgczeniem oraz zabudowg podlicznikéw do celéw budowy;

18) ponoszenie kosztdow zwigzanych z nadzorem nad robotami gestorow medidw
oraz ich odbiorami;

19) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i osdéb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktdére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robdot.
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§4
Przedstawiciele Stron
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda
ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

2) ze strony wykonawcy
a) PROJEKTANT:

Imieinazwisko: ....................l tel: o
e-mail: ...

b) KIEROWNIK BUDOWY/ OSOBA NADZORUJACA PRACE BUDOWLANE:
Imieinazwisko: ...l tel.: o
e-mail: ...

2. Projektant, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu jest
odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Kierownik budowy/osoba nadzorujgca prace budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. b niniejszego paragrafu jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie
realizacji robot budowlanych.

3. W przypadku zmiany osb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

4. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

5. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji
zamowienia.

6. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania, do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ oraz jest odpowiedzialny
za kontrole obmiarédw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia
dodecyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zastrzezenia
wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu
przez Zamawiajgcego.

8. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdt lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego

8



10.

11.

12.

1)

2)

3)

TP.10.2025.UM.MOSIiR Zalacznik nr 4 do SWz

potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
I z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. W przypadku zmiany osdb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana
do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktdorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz osoby
petnigce zastepstwo za przedstawicieli stron przebywajgcych na urlopie lub
nieobecnych w wyniku zachorowania, sg upowaznieni do podpisania protokotow
odbioru, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) jest upowazniany réwniez
do zgtaszania zastrzezen do protokotdw, o ktorych mowa w § 5 ust. 12 umowy,
oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkdéw
oraz kryteriéw w stopniu nie mniejszym niz do osdb zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:

1) odbidr czesSciowy robdt (dla poszczegdinych etapdéw prac) — na podstawie protokotu
odbioru czeSciowego;
2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy;
3) odbidr koncowy robét — po wykonaniu robdt i uruchomieniu instalacji — na podstawie
protokotu odbioru koncowego.
Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony
protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajgc zawiadomienie
za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawcza.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.



4)

5)

6)

7)
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Pozytywny odbidr koncowy obejmujacy wykonanie robdt i uruchomienie instalacji
zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.
Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
nie wstrzymuje czynnosSci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia
przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem. Odbiory
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w protokole odbioru
robot zanikowych.
Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotu, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczegoélnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu
realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
zapisami SWZ i umowy, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:
1) roboty budowlane, zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi
lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;
2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatdw, ktére nie uzyskaty
atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;
3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych
dla danego wyrobu;
4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o wiecej
niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usung¢ usterki
na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Za termin wykonania umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru na zasadach okreSlonych stosownie w niniejszym paragrafie,
o ile protokdt odbioru  kofcowego zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie
odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania umowy
uwaza¢ sie bedzie date podpisania protokotu odbioru korcowego, bez uwag
i zastrzezen.
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§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci
. Za prawidiowg realizacje przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wySOKOSCi ........ccccccveueennenee. zt brutto
(stownie: ... ) Kwota zawiera obowigzujacy VAT.
. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego z zastrzezeniem zapisbw § 13
niniejszej umowy.
. Wykonawca osSwiadcza, Zze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP wykonawcy: .........ccccceeeennne
. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowa¢ na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce na podstawie
protokotow  odbioru  czeSciowego oraz odbioru koncowego, podpisanych

przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:
1) po wykonaniu projektu budowlanego i projektu technicznego oraz

uprawomocnieniu zgtoszenia robot zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreSlona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktdrym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w wysokosci 20%

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czeSci robdt zgodnie z § 5 ust. 1 umowy,
wykonawcy przystuguje czeS¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy;

3) taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbiorow czesci robdt
budowlanych, nie moze przekroczy¢ 80% catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto,

. Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane
na podstawie oryginatdw faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze podstawg do wystawienia faktur, sg protokoty: odbioru czeSciowego i odbioru
koncowego o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy, potwierdzajgce pozytywny odbior
wszystkich robot budowlanych, opisanych w §1 niniejszej umowy, podpisany
przez upowaznionych  przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

. Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane przelewem
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo
wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturach.
Za date zapfaty uwaza sie dzien, w ktdrym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi, jak w komparycji umowy tj.:
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Gmina Mikotow 43-190 Mikotéw, Rynek 16, NIP: 6351805347

Jezeli objete dang fakturg czeSci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca
nie zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokdt odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.

10.W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej

11.

12.

13.

oSwiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca

dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,

o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zamawiajacy wstrzymuje wyptate

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedg prowadzone

w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreSlonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy,

2) pfatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktdrych zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym rowniez kosztow wynikajgcych z opfacenia
za wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztdw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z faktur biezacych lub z faktury kofcowe;j.

14.Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu

15.

1.

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg
z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wylacznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarcze;.
§7
Kary umowne
Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:
1) za kazdy dzien zwiloki w realizacji przedmiotu zamodwienia, o ktdrym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy -—
w wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy;
2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 umowy,
w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego
w § 11 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,05% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
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3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreSlonego w§ 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

e) braku dostarczenia zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcej zawarcie
umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie, zgodnie z § 10 ust.2
niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia
obowigzku w tym zakresie;

f) braku zaptaty Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okreSlonych w § 13 ust. 1 lit. e umowy w wysokosci 0,3%  wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

w wysokosci 2 500,00 zt brutto /stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100/, za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia. (lit. a-d)

5) z tytulu naruszenia postanowien § 9 (klauzula spoteczna) w wysokosci
3 500,00 zt brutto /stownie: trzy tysigce piecset ztotych 00/100/ za kazdy przypadek
naruszenia;

6) w przypadku zwtoki w przedstawieniu zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 7 niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

7) w przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w § 1 ust. 15 niniejszej
umowy wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwiloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez zamawiajgcego.

8) w przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w §1 ust. 17 niniejszej umowy, lub gdy przediozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z umowg wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez zamawiajgcego.

2. taczna maksymalna wysokoS¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy.
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. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2,6-8 niniejszego paragrafu ustalone
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg sie wymagalne za:
1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy
przez Wykonawce, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
jesli wysokos¢ zaptaconych kar umownych nie pokryje szkody w catosci.
§8

Podwykonawstwo
. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.
. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeSci zamdwienia na roboty budowlane.
. Wykonawca oS$wiadcza, Zze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

1.
e Nazwa podwykonawcy: ...........ccccceeeennn.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: ...........cccccveeveens
e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje
sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp .........cccccoveuvrneeeee. (tak/nie)
o) ISR

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamowienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktédrym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami,

na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania

weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art, 462 ust. 5 ustawy Pzp).
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Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

11.

12.

13.

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem
Ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang treS¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych,

jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dofaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

W catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
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zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,

rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

zamawiajgcemu, pos$wiadczong przez przedkladajagcego za zgodno$¢ z oryginatem,

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosiC sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okresSlonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy
przez zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosSci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac lub uniemozliwiaC prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ostanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen

przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego

z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w powyzszym ust. (19), jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure, o ktdrej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez
do wszystkich zmian umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreSlonych w umowie
z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy.

§9

Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

3.

zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownika wykonujgcego czynnosci zwigzane z ustawianiem slupow
i montazem opraw, przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

. W odniesieniu do o0s6b wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

jak i w przypadku zmiany osdéb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktdrych mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy
moze wymaga¢ udokumentowania przez wykonawce, umowy, zatrudniania
na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
3) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
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mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania umowy.
4. Zamawiajacy jest w szczegdlnosSci uprawniony do zgdania:
1) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez
siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem,
Ze suma ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz catkowita kwota brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na kazde Zadanie zamawiajgcego oryginat polisy
potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaC na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umdw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy
roboty budowlane, zastosowane materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w § 1 umowy —
na okres ..... lat , od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa
w § 5 niniejszej umowy.

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, zastosowane materiaty i urzadzenia, o ktdrych
mowa w § 1 umowy, Wynosi ........ lat od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego,
o ktérym mowa w § 5 umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.
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7. W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
Z powyZzszego uprawnienia.

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladow gwarancyjnych wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego pisemnie oraz drogq elektroniczng poprzez adres e-mail wskazany w § 4
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wygrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§12
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6
ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do utwordw objetych przedmiotem
niniejszej umowy w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy,
w szczegolnosci do dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust 4 oraz do
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 22 (zwanych dalej
Utworem/Utworami).

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe
do korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg,
na caty czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji,

a w szczegodlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy
utworu, w catosci lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie
zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu — publiczne prezentowanie Iub odtwarzanie,
wyswietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang
w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera,
pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zaleznych
praw autorskich do utworéw, w tym zmian, aktualizacji i uzupetnien utworéw,
wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowan) przystugiwaé beda
zamawiajgcemu a wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowan przez Zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw i Opracowan, o ktorych
stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na zamawiajgcego wylgcznego prawa
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do zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich do Utwordéw
i Opracowan;

6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia
usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, dokumentacji
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze utwory w szczegolnosci dokumentacja projektowa oraz
dokumentacja powykonawcza nie naruszajg praw autorskich oséb trzecich — dla
korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do
utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda
osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych
praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub
naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytgcznej
kompetencji zamawiajgcego.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 .
o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
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wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie

on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad

gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do os6b
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

e) zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen
lub kosztdw wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatdw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktdrym zostat sporzadzony harmonogram rzeczowo - finansowy;

— maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to
tacznie 10% w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty,
Sciany szczelne itp.) lub niewypatéw/niewybuchéw lub niskich poktadow
wegla wystepujgcych w stopniu wyzszym niz przewidziano w dokumentacji
projektowej, skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy;
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

c) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy
jego ochrony;

3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreSlonych przez prawo termindw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg
do dnia zawarcia umowy;

c) opdznien dostaw materiatdéw, albo urzadzen zaméwionych przez wykonawce
z przyczyn od niego niezaleznych jesli maja one wptyw na terminowe
wykonanie robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem;

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz  wskazane w  dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
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prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu/sposobu realizacji zamdwienia,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach terminowych, w tym w szczegdlnosci
koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane,

f) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatdw, ktore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosSci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystepowanie jest
niezalezne od stron umowy i ktéremu nie mozna zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci. Zmiana umowy wynikajgca z powyzszych okolicznosci nie moze wykraczac
poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiego zdarzenia.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a—d niniejszego paragrafu, mogg by¢
wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamodwienia
przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpic
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem 0 zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczeSniej w dniu wejscia w Zycie przepisdw
wprowadzajgcych zmiany.

. Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, moga
polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu i mogg by¢é wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
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z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnoS¢ ztozenia takiego wniosku.

Strona umowy Zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierajgcy dowody
potwierdzajgce zmiane kosztow realizacji przedmiotu umowy (w szczegdlnosci faktury,
kalkulacje, zestawienia kosztéw itp.) dla wykazania ponad wszelkg watpliwosc,
Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania umowy oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw
lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia — wykonawca jest zobowigzany
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw i kosztdw zobowigzania
podwykonawcy.

Zmiany, o ktdérych mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu mogg by¢ wprowadzane
w okresie po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej Umowy, poprzez zestawienie
cen materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz wskaznik, a zmiany
cen materiatdow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktdrym zostat sporzadzony
harmonogram rzeczowo- finansowy. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno
na jego wzroscie jak i obnizeniu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okreSleniem okresu
wstrzymania robdt wptywajgcego na zmiane terminu / zakresu robdt i sporzadzenie
protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robodt, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robét.

. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10.

W  przypadku  wystgpienia  okoliczno$ci  wymagajacych  wykonania  robot
nie przewidzianych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych obmiaréw
na bazie cen z harmonogramu rzeczowo-finansowego. W sytuacji braku w nim
wymaganych pozycji rozliczenie nastgpi na podstawie $rednich cen z biuletynu
~SEKOCENBUD"” w obowigzujgcym kwartale wykonania robot.
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§ 14
RODO

. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych

w zakresie realizacji niniejszej umowy.

. Strony os$wiadczaja, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich Srodkéw technicznych

i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO i chronito
prawa 0sob, ktérych dane dotycza.

Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegotowej lub ogdinej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdinej pisemnej
zgody podmiot przetwarzajacy informuje administratora o wszelkich zamierzonych
zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych,
dajgc tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.
Podmiot przetwarzajgcy przetwarza dane osobowe wytgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego Ilub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot przetwarzajacy; w takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajacy informuje administratora o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

. Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych

osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu
ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

Strony podejmujg wszelkie Srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.

Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkdw korzystania z ustug innego
podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

Strony os$wiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie
wzajemng pomoc poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne by wywigzac
sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.

. Strony uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje, pomagaja

administratorowi wywigzac sie z obowigzkdw okresSlonych w art. 32—36 RODO.

Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji wtasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane osobowe
oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Strony udostepniajg wiasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreSlonych w art. 28 RODO oraz umozliwiajg
sobie nawzajem przeprowadzanie audytéw, w tym inspekciji.

Podmiot przetwarzajgcy niezwtocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
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Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego z Umowg

przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.

Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie

prawidtowosci wykonania obowigzkdw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych

mu na podstawie niniejszej umowy danych.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia

RODO.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajagcy nie zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony umowy beda
rozwigzywaty polubownie, a jezeli bedzie to niemozliwe, sadem witasciwym bedzie sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

2. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwiocznie
informowa¢ drugg strone o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych
kontaktowych. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach
okreslonych
w przepisac o dostepie do informacji publicznej.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) SWZ, PFU, pozostate dokumenty zamdwienia;

2) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Udzielam kontrasygnaty do kwoty ...........ccccveeennenn. ztotych brutto
(stownie: .....cccoeviieeiieieees Zotych .............. /100)
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