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UMOWA - wzor

Sporzadzona/Zawarta W dniu ...........ccceeeeieeiiiiee e w Mikotowie, pomiedzy:

Gming Mikotow z siedzibg w Mikotowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowang
przez: Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktorego dziata Zastepca Burmistrza Miasta - Mateusz
Handel

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 z. pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu (formuta zaprojektuj i wybuduj) doSwietlenia

pieciu  przej5¢ dla pieszych przy ulicach Okrzei i $w. Wojciecha zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy i trescig Programu Funkcjonalno Uzytkowego

(dalej: PFU) stanowigcego integralng czeS¢ umowy. Integralng czescig niniejszej umowy

jest rowniez zaakceptowana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy wraz

z zatgcznikami.

Zadanie ma na celu Poprawe Bezpieczenstwa Niechronionych Uczestnikow Ruchu.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd
i pozwolen, zgodnie z PFU,

2) przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu,

3) wykona roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym, projektem
technicznym (wykonawczym) opracowanym zgodnie z PFU,

4) wykona dokumentacje powykonawczg,

5) przygotuje komplet dokumentéw niezbedny do zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych do organu nadzoru budowlanego ,

6) przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentaci
powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

7) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci  zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 umowy,

8) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz zabudowane materiaty i urzadzenia,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na warunkach okreslonych
w § 11 umowy,
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3. Roboty budowlane, o ktdérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczg wykonania
doswietlenia przejs¢ dla pieszych:

a) ul. Stefana Okrzei na wysokosci budynku przychodni ,

b) ul. Stefana Okrzei na wysokosci budynku apteki ,

c) ul. $w. Wojciecha wyjazd z ronda przy Starym Kosciele w kierunku ul. Stefana

Okrzei,

d) ul. $w. Wojciecha wyjazd z ronda przy Starym Kosciele w kierunku ul. Musiota,

e) ul. Sw. Wojciecha wyjazd z ronda przy Starym Kosciele w kierunku

f) ul. Konstantego Prusa,
4. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu
obejmuje:

1) Mape do celdéw projektowych wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie.

2) Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenie robdét i realizacje zadania nalezy opracowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3) Opracowanie projektéw budowlanego i technicznego z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych przepiséw w formie plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robdot budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.

4) Projekty budowlane i techniczne muszg zostaé przediozone do akceptacji
Zamawiajgcemu przed ich ztozeniem do organu administracji budowlanej.

5) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych zastosowanych materiatow.

6) Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych
obowigzujgcymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od
odpowiednich organdw.

7) llosci opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
projekt budowlany i techniczny — 1 egz. wersja papierowa+ wersja elektroniczna
w pdf. doc. i dwg.

8) Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

9) Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

10) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

11) Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po ich zgtoszeniu do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z zachowaniem terminéw ustawowych.

12) Oswietlenie przejs¢ dla pieszych powinno zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznym
projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 4:Projektowanie o$wietlenia przejsé
dla pieszych (WR-D-41-4), dostepnymi na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d .
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5.

6.

7.

13)Kazde zadanie musi odpowiadac przepisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.)
Szczegotowy rodzaj robot budowlanych niezbedny do wykonania przez wykonawce to:

a) ROZBIORKA NAWIERZCHNI CHODNIKOW I JEZDNI

b) PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH

c) WYLOZENIE OKABLOWANIA

d) NIEZBEDNE DEMONTAZE  ISTNIEJACYCH ELEMENTOW  INSTALACII

OSWIETLENIA ULICZNEGO I OZNAKOWANIA

e) MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIA NA PREFABRYKOWANYCH FUNDAMENTACH

f) MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

g) MONTAZ INSTALACII OSTRZEGAWCZE] PRZEJSC DLA PIESZYCH

h) PODLACZENIE OKABLOWANIA

i) WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH I URUCHOMIENIE INSTALACII
W ramach realizacji przedmiotu umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji
zadan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
harmonogramem, z zastrzezeniem, ze harmonogram bedzie zawierat podziat robdt,
ktorych realizacja jest planowana do odbioréw czeSciowych, zgodnie z § 5 ust. 1
umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robdt nalezy w pierwszej
kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty wykonywane
przez wykonawce/podwykonawcdw na podstawie umow o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢é wykonany w takim stopniu szczegdtowosci,
aby zamawiajagcy miat mozliwoS¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci
robot, ktdre zostang powierzone podwykonawcy. Harmonogram traktowany bedzie jako
integralna cze$¢ umowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejno$¢, w jakiej wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt
sktadajacych sie na przedmiot umowy, w tym w szczegdlnosci robdt planowanych do
odbioréw czeSciowych w terminach, o ktérych mowa w § 5 niniejszej umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatow na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co
najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ogdiny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapdw realizacji Umowy  (jezeli
etapy sg przewidziane);

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu wykonawcy oraz poszczegdinych typéw
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane);

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub oraz niniejszej umowie.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania uwag zgtoszonych przez zamawiajgcego.

Pisemne potwierdzenie przez zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okresSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu beda uwazane
przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych etapéw robot
(jezeli etapy sg przewidziane) lub terminu wykonania (obowigzywania) umowy, lecz nie
pOzniej niz do 15.11.2025 r.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z
faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi umowg, a ztozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajgcego.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej Ilub i Umowie,
w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robdt, wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreSlonym w ust. 17 niniejszego paragrafu, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
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zumowg, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.
Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
(jezeli etapy robot sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedituzenie terminu zakonczenia robdt oraz
odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych
kosztow.
Dokumentacja powykonawcza, o ktdorej mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu
obejmuje:
1) dokumentacje budowy
— Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng,
— protokoty odbioru robét, w tym m.in. robdt zanikowych, odbioru nawierzchni
chodnikéw i jezdni
2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamdwienia materiatdw budowlanych, urzadzen,
elementdw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;
3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot;
4) inne niezbedne dokumenty do organdéw nadzoru budowlanego .
23.Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
24.Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu,
powinna zawieraC dane umozZliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1670 z pdzn. zm.)
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25.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.
26.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.
§2
Termin wykonania zamowienia
1. Przedmiot zamodwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, nalezy wykona¢ w terminie

7 miesiecy od dnia zawarcia umowy — w tym: opracowanie projektu budowlanego
wraz z przediozeniem go do akceptacji Zamawiajgcemu, realizacja robdt
z zakonczeniem robot budowlanych i z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych wymaganych do wykonania obiektu jak i pozwolenia na uzytkowanie
od dnia jej zawarcia, lecz nie dtuzej niz do 15.11.2025r.

2. Zmiana terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, w okolicznosciach,
o ktorych mowa § 13 niniejszej umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy
pisemnej.

§3
Obowigzki stron umowy
1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia

zobowigzani sg wspdtdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Do obowiagzkow zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
umowy;

2) udzielenie wykonawcy upowaznien do uzyskania wymaganych obowigzujgcymi
przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organdw.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy.

3. Do obowigzkow wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

2) petienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

4) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

5) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu,

6
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wykonanie robot z materiatdw wiasnych, ktoére powinny odpowiadac jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, Ze jako$¢ zastosowanych materiatow
nie spetnia wymogdw, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, z zastrzezeniem § 9 niniejszej umowy;
ustanowienie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych, ktorzy beda
upowaznieni do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi
do wykonania robdt, a takze ustanowienie koordynatora ds. BHP;

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe
do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okreSleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy;

wykonanie czynnosci okoto-odbiorowych zwigzanych z  utrzymaniem czystosci,
sposéb umozliwiajgcy ocene komisji odbiorowej, ze wykonanie prace i zamontowane
urzgdzenia i materiaty pozbawione sg wad;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
— przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg
odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);
prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robat,
wraz z zawarciem umowy na dostawe wody oraz energii elektrycznej w trakcie
budowy wraz z podtgczeniem oraz zabudowg podlicznikdw do celéw budowy;
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18) ponoszenie kosztéw zwigzanych z nadzorem nad robotami gestorow mediow

oraz ich odbiorami;

19) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i osdéb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robdt.

§4
Przedstawiciele Stron
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda

ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

2) ze strony wykonawcy
a) PROJEKTANT:

Imieinazwisko: ...................l Tel: o
e-mail: ...

b) KIEROWNIK BUDOWY/ OSOBA NADZORUJACA PRACE BUDOWLANE:
Imieinazwisko: ...................l Tel: o
e-mail: ...

2. Projektant, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu jest
odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Kierownik budowy/osoba nadzorujgca prace budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. b niniejszego paragrafu jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie
realizacji robot budowlanych.

3. W przypadku zmiany osdéb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwiocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

4. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

5. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji
zamowienia.

6. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
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10.

11.

12.

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosSci robét, ich wykonania, do odbiorow
robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ oraz jest odpowiedzialny
za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,

decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia
dodecyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zastrzezenia
wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegatly rozstrzygnieciu
przez Zamawiajgcego.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢

zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
I z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. W przypadku zmiany osdb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktdrych

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana
do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz osoby
pelnigce zastepstwo za przedstawicieli stron przebywajacych na urlopie lub
nieobecnych w wyniku zachorowania, sg upowaznieni do podpisania protokotdw
odbioru, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) jest upowazniany réwniez
do zgtaszania zastrzezen do protokotéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 12 umowy,
oraz do zgtaszania roszczen, wnioskdw, polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytacznie poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkow
oraz kryteridw w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbior czesciowy robdt (dla poszczegdinych etapow prac) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

2) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy;



TP.8.2025.UM.MOSIR Zat. nr 4 do SWz

10.

11.

3) odbidr koncowy robdt — po wykonaniu robot i uruchomieniu instalacji — na podstawie
protokotu odbioru kofcowego.

. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia

podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony
protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysytajgc zawiadomienie

za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawcza.
Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, Zze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

. Pozytywny odbidér koncowy obejmujacy wykonanie robot i uruchomienie instalacji

zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 b
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutdw w stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia
przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem. Odbiory
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w protokole odbioru
robot zanikowych.

. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotu, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu

realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,

zapisami SWZ i umowy, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zzadania od wykonawcy dokonania poprawek

i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi
lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatdw, ktére nie uzyskaty
atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych
dla danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie

termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te =zostang przekroczone o wiecej
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niz 10 dni, zamawiajagcy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usungc usterki
na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w niniejszym paragrafie,
o ile protokét odbioru  koncowego zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie
odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania umowy
uwaza¢ sie bedzie date podpisania protokotu odbioru kofncowego, bez uwag
i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Za prawidiowa realizacje przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCi .........ccoccevvveveennen. zt brutto
(stowni€: ......cccvvveeeiieeecieee, ) Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego z zastrzezeniem zapisow § 13
niniejszej umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Numer NIP wykonawcy: ........ccccceevuveennn.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowa¢ na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce na podstawie
protokotow  odbioru  czeSciowego oraz odbioru koncowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu projektu budowlanego i projektu technicznego oraz
uprawomocnieniu zgtoszenia robot zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktdrym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w wysokosci 20%

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robot zgodnie z § 5 ust. 1 umowy,
wykonawcy przystuguje czeS¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy;

3) taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréow czeSci  robot
budowlanych, nie moze przekroczy¢ 80% catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto,

Ptatnosci, o ktéorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane
na podstawie oryginatow faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze podstawg do wystawienia faktur, sg protokoty: odbioru cze$ciowego i odbioru
koncowego o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, potwierdzajgce pozytywny odbior
wszystkich robdt budowlanych, opisanych w §1 niniejszej umowy, podpisany
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przez upowaznionych  przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane przelewem
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo
wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturach.
Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktorym zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi, jak w komparycji umowy tj.:

Gmina Mikotow 43-190 Mikotéw, Rynek 16, NIP: 6351805347

. Jezeli objete dang fakturg czeSci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem

podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca
nie zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokdt odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.

10.W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niej

11.

12.

13.

oSwiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca

dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,

o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy wstrzymuje wyptate

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedg prowadzone

w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy,

2) pfatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztdw wynikajgcych z opfacenia
za wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z faktur biezacych lub z faktury kofcowe;j.

14.Zamawiajacy osSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu

15.

1.

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg
z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wylgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarcze;.
§7

Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji przedmiotu zamoéwienia o ktorym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy -—
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w wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 umowy,
w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego
w § 11 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,05% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreSlonego w§ 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

e) braku dostarczenia zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcej zawarcie
umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie, zgodnie z § 10 ust.2
niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia
obowigzku w tym zakresie;

f) braku =zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. e umowy w wysokosci 0,3%  wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

w wysokosci 2 500,00 zt brutto /stownie: dwa tysigce pieéset ztotych 00/100/, za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia. (lit. a-d)

5) z tytulu naruszenia postanowien § 9 (klauzula spoteczna) w wysokosSci
3 500,00 zt brutto /stownie: trzy tysigce piec¢set ztotych 00/100/ za kazdy przypadek
naruszenia;

6) w przypadku zwiloki w przedstawieniu zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w § 1 ust. 7 niniejszej umowy
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

7) w przypadku zwtoki w przedstawieniu zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w § 1 ust. 15 niniejszej
umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwiloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego,

8) w przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreSlonym w §1 ust. 17 niniejszej umowy, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
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z umowg wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez zamawiajgcego.
2. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosSci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2,6-8 niniejszego paragrafu ustalone
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg sie wymagalne za:
1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez Wykonawce, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych
jesli wysokos¢ zaptaconych kar umownych nie pokryje szkody w catosci.
§8
Podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz

z udziatem podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

a)
e Nazwa podwykonawcy: .........cccccceeeenn
e Opis powierzonej czesci zamowienia: ...........cccceveeveenns
e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje
sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp .........cccccoveuvrnenee... (tak/nie)
o) SRRSO

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamoéwienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazac¢ zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami,
na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
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ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, Ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okresfonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

11.

12.

13.

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

a) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

b) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru;

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem
Ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang treS¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych,

jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dofaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

W catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,

rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

zamawiajgcemu, pos$wiadczong przez przedkladajgcego za zgodno$¢ z oryginatem,

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosiC sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy
przez zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosSci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ostanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen

przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego

z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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20.

21.

22.

23.

W przypadku, o ktorym mowa w powyzszym ust. (19), jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure, o ktdrej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez
do wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreSlonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Pzp.

§9

Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajgcy wymagda zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownika wykonujgcego nastepujgce czynnoSci zwigzane z ustawianiem
stupow i montazem opraw, przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

. W odniesieniu do o0s6b wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

jak i w przypadku zmiany osdéb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy
moze wymaga¢ udokumentowania przez wykonawce, umowy, zatrudniania
na podstawie umowy 0 prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, lub poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
3) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania umowy.
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4. Zamawiajacy jest w szczegdlnosSci uprawniony do zgdania:
1) aktualnych os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
§ 10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe,

o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, posiada¢c umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez
siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem,
ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz catkowita kwota brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na kazde zadanie zamawiajgcego oryginat polisy
potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaC na swoj koszt
skfadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreSlonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

g11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, zastosowane materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w § 1 umowy —
na okres ..... lat , od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa
w § 5 niniejszej umowy.

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, zastosowane materiaty i urzadzenia, o ktorych
mowa w § 1 umowy, wynosi ........ lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 5 umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

7. W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych
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z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszedgo uprawnienia.

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych
przeglagdach gwarancyjnych. O terminach przegladow gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajgcego pisemnie oraz drogg elektroniczng poprzez adres e-mail
wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wygrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§12
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utworow objetych przedmiotem
niniejszej umowy w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy,
w szczegolnosci do dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust 4 oraz do
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 22 (zwanych dalej
Utworem/Utworami).

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe
do korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg,
na caty czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploataciji,
a w szczegodlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy
utworu, w catosci lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie
zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu — publiczne prezentowanie Iub odtwarzanie,
wyswietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang
w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera,
pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zaleznych
praw autorskich do utworéw, w tym zmian, aktualizacji i uzupetnien utwordw,
wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowan) przystugiwaé beda
zamawiajgcemu a wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowan przez Zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw i Opracowan, o ktorych
stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na zamawiajgcego wylgcznego prawa
do zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich do Utwordéw
i Opracowan;
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6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia
usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, , protokotu odbioru
koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca oswiadcza, ze utwory w tym w szczegdlnosci dokumentacja projektowa i
dokumentacja powykonawcza nie naruszajg praw autorskich oséb trzecich — dla
korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do
utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda
0sob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych
praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub
naruszenia innych przepisdw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytgcznej
kompetencji zamawiajgcego.

§13
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartoS¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie
on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
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e)

zatrudniajagcy do pracowniczych plandw kapitatowych w odniesieniu do o0sob

bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamoéwienie;

zmiany cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajacy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen
lub kosztdw wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatdw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktorym zostat sporzadzony harmonogram rzeczowo - finansowy;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to
tacznie 10% w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a)

b)
C)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektdw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
lub niewypatdw/niewybuchéw lub niskich poktadéw wegla wystepujgcych
w stopniu wyzszym niz przewidziano w dokumentacji projektowej, skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy; przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentaciji;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy
jego ochrony;

3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a)

b)

d)

dziatania  organdw  administracji lub  gestoréw  sieci  zwigzanego
z przekroczeniem okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.;

zawarcia umowy z wykonawcag po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg
— 0 czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy;

opoznien dostaw materiatdw, albo urzadzen zamédwionych przez wykonawce z
przyczyn od niego niezaleznych jesli majg one wptyw na terminowe wykonanie
robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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e) wystgpienia koniecznoSci zmiany zakresu/sposobu realizacji zamowienia,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach terminowych, w tym w szczegdlnosci
koniecznosci realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane,

f) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktdére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizii z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystepowanie jest
niezalezne od stron umowy i ktéremu nie mozna zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci. Zmiana umowy wynikajgca z powyzszych okolicznosci nie moze wykraczac
poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiego zdarzenia.

4. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. a—d niniejszego paragrafu, moga byc¢
wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem 0 zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosS¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczeSniej w dniu wejscia w Zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

5. Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, moga
polega¢ zarébwno na jego wzroscie jak i obnizeniu i mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkfadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnosS¢ ztozenia takiego wniosku.

Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierajgcy dowody
potwierdzajgce zmiane kosztéw realizacji przedmiotu umowy (w szczegodlnosci faktury,
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10.

kalkulacje, zestawienia kosztéw itp.) dla wykazania ponad wszelkg watpliwosc,
Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania umowy oraz okreslic
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia — Wykonawca jest zobowigzany
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw i kosztdw zobowigzania
podwykonawcy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu moga by¢ wprowadzane
w okresie po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej Umowy, poprzez zestawienie
cen materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz wskaznik, a zmiany
cen materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony
harmonogram rzeczowo- finansowy. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno
na jego wzroscie jak i obnizeniu.
Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okreSleniem okresu
wstrzymania robdt wptywajgcego na zmiane terminu / zakresu robdt i sporzadzenie
protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robodt, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.
Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W  przypadku  wystgpienia  okolicznosci  wymagajacych  wykonania  robot
nie przewidzianych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych obmiaréw
na bazie cen z harmonogramu rzeczowo-finansowego. W sytuacji braku w nim
wymaganych pozycji rozliczenie nastgpi na podstawie $rednich cen z biuletynu
~SEKOCENBUD"” w obowigzujgcym kwartale wykonania robot.

§14

RODO
Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych

w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Strony os$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich Srodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO i chronito
prawa osdb, ktérych dane dotycza.

Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegdtowej lub ogdinej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdlnej pisemnej
zgody podmiot przetwarzajacy informuje administratora o wszelkich zamierzonych
zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych,
dajac tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podmiot przetwarzajgcy przetwarza dane osobowe wylgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego Ilub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki nakfada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktoremu podlega podmiot przetwarzajgcy; w takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

. Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych

osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu
ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

Strony podejmujg wszelkie Srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.

Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkdéw korzystania z ustug innego
podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

Strony osSwiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie
wzajemng pomoc poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne by wywigzac
sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.

. Strony uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje, pomagaja

administratorowi wywigzac sie z obowigzkdw okresSlonych w art. 32—-36 RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji wtasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane osobowe
oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wiasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwiajg
sobie nawzajem przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji.
Podmiot przetwarzajgcy niezwtocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego z Umowg
przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkdw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia
RODO.
§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
UmMOowy.
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§ 16
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony umowy bedg

rozwigzywaty polubownie, a jezeli bedzie to niemozliwe, sadem wiasciwym bedzie sad
wihasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

2. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie
informowa¢ drugg strone o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych
kontaktowych. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach
okreslonych w przepisac o dostepie do informacji publicznej.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) SWZ, PFU, pozostate dokumenty zamdwienia
2) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Udzielam kontrasygnaty do kwoty ...........ccccceeenn. ztotych brutto
(stfownie: ......ccovvveeeiiieeieen Ztotych .............. /100)
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