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zawarta w todzi pomiedzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w t.odzi
przy Al. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £6dz, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srodmiescia w todzi, XX Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840, o kapitale zaktadowym
110 604 000,00 zt; NIP: 728-00-08-695, REGON 471691321, reprezentowang przez:

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

A

Nazwa podmiotu:
Adres:

Organ rejestrowy i nr
wpisu:

Numer NIP: Numer
REGON:

reprezentowany przez:

zwanego w dalszej czesci umowy “WYKONAWCA”.

Powyzej wymienieni mogg by¢ tacznie nazywani STRONAMI lub kazdy z osobna
STRONA.
Niniejsza umowa bedzie dalej nazywana UMOWA.

Preambuta

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275
pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych ( dalej Pzp )
- NFSPrawy: .o, w przedmiocie:

Wykonania robét budowlanych zwigzanych z dociepleniem elewaciji, montazem
balustrad i ociepleniem stropu garazu wielostanowiskowego,

bedacych czescig zadania inwestycyjnego pn.

,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielostanowiskowym
W poziomie parteru oraz ustugami wraz z infrastrukturg techniczng na nieruchomosci
potozonej w todzi przy ul. Nawrot na dziatce 198, 199 obreb W-24" (dalej Umowa)

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuije:
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§1
Postanowienie ogdlne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC — Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. PZP — Prawo zamoéwien publicznych
1.1.6. SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
1.1.7. STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.1.8. UZP — Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie
nastepujacych pojec:
1.2.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow,

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

optat i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez

Zamawiajgcego przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i

realizacji Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci.

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje
administracyjne zwigzane z Przedmiotem Umowy ..

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow

przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot

Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku

ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci

realizacji Przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe

wykonania cato$ci, poszczegdlnych rodzajow robét objetych Przedmiotem

Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje

do kierowania budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,

zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora -

Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z

przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania Przedmiotu

Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna

umowa o podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspotpracy.
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1.2.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg robo6t stanowigcych
Przedmiot Umowy.

1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny
element Oferty Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robot, w standardzie okre$lonym w Dokumentagii
projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co
do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

1.2.11. Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg
projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
wykonywania robot nie wystapig lub ulegajg zakryciu.

1.2.13. Odbidér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czesci robét.
1.2.14. Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robdt

budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy.

1.2.16. Odbidr gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci
usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy

1.2.17. Oferta - pisemne os$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w
przedmiocie wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy,
zgodnie z postanowieniami OPZ, w szczego6lnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacego do
zawarcia Umowy.

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, posiadajgca
zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czg$ci rob6t budowlanych sluzacych realizacji przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedioZzong Zamawiajagcemu Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce
czes$¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz ... (rbwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez
Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

1.2.19. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajgcym plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien powstatych
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z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w

szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegoinych etapow robdt,
ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze
zrealizowane, lub ktoérych termin wykonania jest zagrozony w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu,
personelu, Podwykonawcéw lub zwigkszenie zaangazowania zasobow
finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robot oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.20. Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy
zmian w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych
robot, w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

1.2.21. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu —
dokument potwierdzajacy odbidér roboét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.22. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior
rob6t w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot
budowlanych.

1.2.23. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior
rob6t w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w
okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

1.2.24. Protokét odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbior
wykonania przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

1.2.25. Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy
odbiodr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwaranciji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest
dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.26. Sita wyzsza —wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé¢ lub jej przezwyciezy¢;
oraz ktéra nie moze by¢ =zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
celu realizacjj Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;.
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1.2.28. Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia
potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robdt budowlanych oraz
usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy— potwierdzony obustronnym dokonaniem
wizji lokalnej na Placu budowy stan faktyczny wykonanych czesciowo robdt
budowlanych ktérego opis zostanie zawarty w protokole przekazania
Wykonawcy Placu budowy , o ktérym mowa § 5 ust 1 lit a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.31. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.32. Umowa o podwykonawstwo - pisesmna umowa o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce
cze$¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot
Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku =z
wykonaniem Przedmiotu Umowy Ilub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznos$ci Przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sig rowniez sytuacje, w
ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.2.34. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania
przewidzianych Umowa robo6t budowlanych zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy techniczne;.

1.2.35. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych
Umowag oraz przez witasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy
realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych =z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych do

rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
1.2.36. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami,

przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do
urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce
materiatéw, sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.

1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez
uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z okreslonego
uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.



Nr sprawy 07/DA/25

1.3.3. Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci
dokumenty wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4. Dla celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia;:

a) Umowa

b) Projekty wykonawcze + detale,

c) Projekt budowlany,

d) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzeyj)

e) STWIORB

f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cz$¢
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o ktérych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie
przekazaé informacje na pismie wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z
zachowaniem przy interpretaciji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
bedg sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuty nie wptywajag na interpretacje postanowiern umownych.

1.3.8. llekro¢ niniejsza umowa postuguije sie pojeciem "dni robocze" oznacza
to dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni" oznacza to dni
kalendarzowe.

Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.
Dz.U.2019 poz.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. 2020. poz. 1333 z
dnia 2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.
93 ze zm.).

1.4. Sposo6b komunikowania sie Stron
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sie stron drogg elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:
¢ Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Nadzor autorski (projektant) - gm.budownictwo@gmail.com
o Wykonawca: M e eeieireritieiieiiieeiieiericieeieiie.s

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen,
powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda
one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru
pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy, wskazane w
pkt.1.4 Umowy.
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1.4.2. Strony bedg uznawaly dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili
uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

1.4.3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez
osoby do tego upowaznione i beda traktowane odpowiednio  jako:
zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami pkt 1.4.2.

§ 2

Przedmiot Umowy i Oswiadczenia Wykonawcy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w ramach
realizacji ,,— ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z
GARAZEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ
USLUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ~ TECHNICZNA  NA
NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W £ODZI PRZY ULICY NAWROT W £ODZI
NA DZIALCE 198, OBREB W-24" zakres prac obejmujgcy:

Kompleksowe i kompletne pod kazdym wzgledem wykonanie:

a) docieplenia elewacji metodg lekkag -mokra, montaz parapetéw zewnetrznych,
wykonanie gzymsow;

b) montaz oktadzin na ruszcie stalowym z ptyt wiékno-cementowych na elewaciji w
poziomie | kondygnacji wraz z warstwa termoizolacji z wetny mineralnej;

c) ocieplenia sufitu oraz podciggéw Zelbetowych w garazu wielostanowiskowym,
przy pomocy ptyt lamelowych z weiny mineralnej wraz z wyprawa, tynkarska i
malowaniem;

d) dostawa i montaz balustrad (balkondéw, portfenetréw, klatki schodowej, dachu
zielonego);

e) montaz desek kompozytowych na balkonach i loggiach;

f) ustawienie rusztowan elewacyjnych oraz podestéw ruchomych,

w zakresie i na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
zwanego dalej "SWZ" i zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez
negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych ( dalej Pzp ) - nrsprawy: ..........ccoeeevieiinininnnn. , ktore stanowig,
integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza i zapewnia ,ze zapoznat sie ze Stanem Przedmiotu
Umowy, miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Rob6t
Budowlanych (dalej STWIOR), zgodnie z terminem realizacji umowy;

b) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu;

c) zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robét;

d) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych;

e) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natoZzonych
przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one w wyniku
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9)

h)

1.

lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce;
zabezpieczenia i chronienia swojego mienia;

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2020.1333 tj. z dn. 2020.08.03);

uporzgdkowania terenu po wykonaniu robét;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §7 wszystkich prac i zadan i robét niezbednych do kompleksowego
wykonania i ukoriczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Niniejsza Umowa oraz wszystkie dokumenty stanowiace zatgaczniki do Umowy, jak
rowniez Aneksy do Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig uzupetniajace.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przyjeciem Przedmiotu
Umowy do realizacji zapoznat sie ze starannoscig wymagang w profesjonalnym
obrocie ze wszystkimi w/w dokumentami i warunkami, ktére sg niezbgdne do
wykonania przez niego Przedmiotu Umowy i podjat sie jego wykonania bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow ponad wynagrodzenie okreslone w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada lub zapewni niezbedne srodki sprzetowo-
transportowe oraz kadry do terminowego wykonania przedmiotu umowy, a takze,
iz jego sytuacja finansowa i prawna pozwala na nalezyte wykonanie obowigzkdéw
wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdélnosci nie jest w stanie upadiosci
lub likwidacji a takze faktycznej niewyptacalno$ci wobec swoich pracownikow lub
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia na wtasny koszt ewentualnych

zniszczen na placu budowy zawinionych przez Podwykonawcg lub os6b ktorym

powierzyt wykonanie prac objetych przedmiotem umowy.

Wszystkie zagadnienia nie wyjasnione w dokumentacji projektowej zostang,
doprecyzowane przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Uszczegdlowienie dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatébw dostarczonych przez
Wykonawce, przy uzyciu sprzetu Wykonawcy i jego sitg robocza,

Wszystkie materiaty i robocizna beda zgodne z wymaganiami dokumentaciji,
projektu, normami polskimi, beda posiada¢ stosowny atest/certyfikat, a naruszenie
tej zasady bedzie traktowane jako niewykonanie Umowy.

Jakakolwiek zmiana zakresu robdt wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznosci.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.

2.

Zamawiajacy dokumentacje projektowa przekaze Wykonawcy w terminie 3

dni roboczych od daty podpisania Umowy na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu wydania.

3.

Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z oferta, umowa

oraz wytycznymi zawartymi do SWZ.
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4. Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania
umowy.

5. Wykonawca w ramach wykonania Przedmiotu Umowy zobowigzany jest w
szczegdblnosci do: v
a) Odebrania miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy oraz pisemnego zgtoszenia

Zamawiajagcemu wszelkich uszkodzen i nieprawidlowosci stwierdzonych w
przejmowanym miejscu,

b) Odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania Umowy i utrzymywania
terenu robdt/prac w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
biezacego usuwania wszelkich niepotrzebnych urzadzen pomocniczych i
prowizorycznych, zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci,

c¢) Pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot/prac
dodatkowych i zamiennych;

d) Wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi tj. osobiscie lub przy pomocy
0sOb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez.

e) Zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym Przedmiotem Umowy,
nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

f) Do przekazania Zamawiajgcemu w przeciggu 7 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na obszarze prowadzonych rob6t/ prac w zwigzku z prowadzonymi
robotami/pracami.

7. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy do
posiadania polisy OC z tytuty prowadzonej dziatalnosci na sume nie mniejszg niz
1 000 000,00zt

8. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej lub
dalszemu podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

9. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sbéb wykonujgcych czynnosci i obowiazki w zakresie dokumentowania opisane w

§ 11.

§ 4 Termin realizacji

1. Termin realizacji Strony okreslajg nastepujgco:

e Termin przekazania terenu robot/prac: .............ccovviiiiiiciii i,
e Termin rozpoczecia robét/prac: do 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,

2. Strony ustalajg termin wykonania zaméwienia od dnia zawarcia umowy do dnia
18 lipca 2025 r. z tym Ze:
ETAP | - ocieplenie sufitu oraz podciggéw Zelbetowych w garazu
wielostanowiskowym, przy pomocy ptyt lamelowych z wetny mineralnej wraz z
wyprawg tynkarskg i malowaniem

- w terminie do dnia 19 maja 2025 r.;
ETAP Il — montaz balustrad klatek schodowych

- w terminie do dnia 26 maja 2025 r.;
ETAP Il - docieplenie elewacji metodg lekkg - mokrg, montaz parapetow
zewnetrznych, wykonanie gzymsow - w terminie do dn. 30 czerwca 2025 .;
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ETAP IV - montaZ okfadzin na ruszcie stalowym z plyt wtdkno-cementowych na
elewaciji w poziomie | kondygnacji wraz z warstwa termoizolacji z wetny minerainej
- w terminie do dn. 18 lipca 2025 r,;
Przez wykonanie Przedmiotu umowy Strony rozumiejg prawidiowe kompletne
bezusterkowe zakonczenie wszelkich robét/prac, wykonaniu wszelkich poprawek,
po usunieciu wszelkich stwierdzonych usterek i wad, przekazaniu catosci
dokumentacji dotyczgcej robdt/prac objetych Umowa (jezeli jest wymagana),
przekazaniu atestow i certyfikatdbw zastosowanych materiatéw, jak rowniez po
catkowitym uporzadkowaniu terenu, na ktorym wykonywane byty roboty/prace.
Zakonczenie robot/prac zostanie potwierdzone koricowym protokotem odbioru.
Data wykonania Umowy jest data podpisania protokotu odbioru koricowego.
W przypadku wystapienia zwloki w realizacji Przedmiotu Umowy Iub
poszczegdlnych etapdw z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w odniesieniu do
termindw okreslonych w niniejszej Umowie lub zatacznikach do niej lub w
przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty albo istnieje
uzasadnione ryzyko niewykonania umowy w terminie, Zamawiajgcy upowazniony
jest, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do zatrudnienia (bez upowaznienia
sadowego) firm trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy lub wykonania pozostatej
czesci umowy sitami wlasnymi. Pfatno$¢ dla firm trzecich lub za wykonanie
pozostatej czesci umowy sitami wiasnymi zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy lub innych wierzytelnoéci, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza
zgode (wykonanie zastepcze).

§5

Obowiagzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét, gdzie bedzie realizowany

Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru prawidtowo wykonanych robot.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty/prace.
Zamawiajacy zobowigzuje sie wspdtdziata¢ z Wykonawcg w zakresie niezbednym
dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
roboty sg wykonywane nienalezycie lub niezgodnie z warunkami Umowy,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie rozpoczecia
okreslonych czynnosci, dziatan lub rob6t w ramach Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu Wykonawcy
mogace powstaé w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§6

Materialy i gospodarka odpadami

1. Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

2. Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci
na Materialy uzyte do wykonania Umowy w formie karty materiatowej do akceptacji
Zamawiajacego.
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3. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu
Umowy powinny w szczegolnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

- by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
Przedmiotu Umowy.

4. Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Do momentu odbioru koricowego prac Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowe;
utraty lub uszkodzenia wszystkich materiatéw, urzadzen i rob6t. Podpisanie przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy protokotu odbioru
przedmiotowych materiatow, urzadzen i robdt nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku poézniejszego ich
ujawnienia.

6. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow
okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatdw,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych
dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowa.

7. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 —
Lustawa o odpadach”).

8. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§7
Wynagrodzenie umowne
1. Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

netto: ...,

(SIOWNIE NELIO ..o ztotych.),
brutto: ...

(stownie Drutto: .........cooiiiii ztotych

................ groszy),
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(SIOWNIE: <o Ziotych ............... groszy),
2. Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy w tym w szczegdlnosci:
21 koszty prac, materiatdw sprzetu i wszelkich wydatkéw niezbgdnych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy
2.2 uwzglednia wszelkie okolicznosci lokalizacji, cechy szczegdine przedmiotu umowy,
ryzyka, terminy oraz  rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i
zobowigzania — bez mozliwo$ci wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
2.3 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu ich oszacowania, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominigcie przez
Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie bedzie
stanowié podstawy do dodatkowej zaptaty z tego tytutu.

3. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty odbedzie sig fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych
beda podpisane przez obydwie Strony protokoty odbioru czesciowego. Rozliczenie
koncowe nastapi fakturg koncowa po zakoriczeniu cato$ci robot i ich odbiorze
kohcowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bgdzie podpisany przez obie
strony protokét odbioru konicowego

4. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 Lodz
NIP: 728-000-86-95. Faktury wraz z protokotami odbioru rob6t bedg wysytane
droga elektroniczng na adres: wtbs@wtbs.pl

5. Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sig dzien, w ktérym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

6. Zaplata naleznosci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, znajdujacy sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez
administracje skarbowag na podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W
przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzien ptatnosci faktury,
Wykonawca jest zobowigzany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej
tresci rachunku bankowego znajdujacego sie w wykazie. W takim przypadku
bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
faktury korygujacej. Wykonawca zobowigzuje sig do poniesienia obcigzen
natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa, jezeli z tytutu
przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidiowo zobowigzan
podatkowych, w szczegolnosci nieprawidiowo okresli stawki podatku od towaréw
i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towarow i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
do wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkow, zwigzanych z
podaniem przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego sie w wykazie lub
brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.

7. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedg
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

a. kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
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b. ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
oraz

c. wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze
dokona¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z
optacenia za Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowsa, oraz kosztéw
za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych
faktur, z faktury koncowe;j

d. potrgcenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnosci
nie sg wymagalne.

9. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

10. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par. 7 ust 1
zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamoéwienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.

11.Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg Przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizaciji
inwestycji, a ktére Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg i doswiadczeniem - mégt przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty - muszg by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

12.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w
czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w
tym rowniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na
to zgode Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyraZzenia zgody na cesjeg,
Wykonawca wraz z fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji
obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

13.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie
Przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towarow i
ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

14.Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowity
Przedmiotu Umowy, a ktore wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 8 Odbiory robot

1. Wykonaweca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie roboét i gotowos$é do
odbioru. Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dniu zgtoszenia.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior Przedmiotu Umowy w ciggu
3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robdt w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych
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uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.0dbior rob6t odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami
BHP oraz z zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5.Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury
odbioru:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywac bedzie
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) odbidr czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika
rob6ét oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbi6ér koncowy
przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig¢ na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy, w
formie protokolarnej. Odbiér ten nastgpi po usunigciu wszelkich wad
zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancii lub rekojmi.

6. Zamawiajgcy w formie pisemne] bedzie wyznaczat co roku przeglady
gwarancyjne. Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot. Jezeli w toku
tych czynnoséci zostang stwierdzone wady, strony okreslg termin ich usunigcia,
ktory nie powinien by¢ dtuzszy niz 20 dni roboczych.

§ 9 Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) Za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot Ilub jego
czesci, w wysokoséci 250,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od
terminu zakonczenia robot/prac wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy;

b) Za wykonywanie Przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow nie
zgtoszonych Zamawiajgcemu lub przez niego nie zaakceptowanych — 5.000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

c) Za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 %
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naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za
kazdy ujawniony przypadek;

d) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Ilub
dopuszczenie, pomimo wniesienia sprzeciwu Zamawiajacego do wykonywania
Przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub niezaakceptowanego
przez Zamawiajgcego podwykonawce, lub dalszego podwykonawce —
w wysokosci 15 000 zt - za kazde naruszenie oddzielnie;

e) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoéci 5 000 z}, za kazdy przypadek
oddzielnie;

f) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczacej terminu zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 15 000,00 zt, za
kazde naruszenie oddzielnie;

g)Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy, o ktébrym mowa w § 7 ust. 4 - w wysokosci 1 000 zt, za kazde
nieprzedtozone o$wiadczenie;

h) 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 w przypadku,
jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i
ustawowego odstgpienia);

i)W przypadku nieobecnos$ci wyznaczonego przez Wykonawce Kierownika Robét
w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy na Wykonawce natoZona zostanie
kara w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzien jego nieobecnoéci;

j)stuzby BHP ze strony Zamawiajacego majg prawo do kontroli trzezwosci w
dowolnym czasie na budowie, za kazdy udowodniony przypadek przebywania
na placu budowy przez pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcy w
stanie po uzyciu alkoholu lub srodkéw odurzajacych Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ i Zadaé zaptaty 2.000,00 zt kary umownej za kazde zdarzenie. Osoba
taka zostanie natychmiastowo odsunieta od wykonywania robot,

k) za nieuporzadkowanie miejsc, w ktérych Wykonawca wykonuje roboty, co
najmniej raz w tygodniu, w pigtki lub soboty po skonczonej pracy. Za
niewywigzanie sie z obowigzku, po wczesniejszym jednokrotnym upomnieniu,
na Wykonawce zostanie natozona kara umowna w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien, liczac od dnia uptywu terminu z wezwania:

w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z postanowien
§14 ust. 1 oraz ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien: braku umowy ubezpieczenia, braku ciggto$ci umowy
ubezpieczenia na warunkach opisanych w §14 Umowy lub nieprzediozenia
Zamawiajagcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w powyzszym
paragrafie;

m)w przypadku nieusunigcia wad w terminie wskazanym zgodnie z § 11 ust. 2 pkt
b), Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 250 zt za kazdy dzien.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 21 dni od
daty wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptaty.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie natozonych kar umownych z
wynagrodzenia.

4. Wykonaweca jest Swiadom wysokosci kar umownych oraz faktu, iz dziatajac jako
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wykonawca Zamawiajacego bierze udziat w realizacji zadania inwestycyjnego
realizowanego przez Zamawiajacego na rzecz Inwestora, w ktérej terminowa i
zgodna z Umowa realizacja robdt/prac jest obarczona karg umowng naliczang
od znacznie wyzszej kwoty okreslonej w tresci umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Inwestorem.

5. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1
nie moze przekroczyé 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§7 ust. 1 Umowy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegajg kumulacji.

6. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowej.

7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne W wysokosci  kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacii Umowy, w
ktérych nie dopemiono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej
liczby wymaganych Pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie;

8. Zamawiajacy =zastrzega sobie mozZliwo$¢ dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

9. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za
naliczone kary umowne z roszczeniami Wykonawcy, chociazby roszczenia nie
byty jeszcze wymagalne.

§ 10 Klauzula Spoteczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy
Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji umowy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 z 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy, tj.
pracownikow wykonujacych nastepujace czynnosci:

a) roboty ziemne,
b) roboty konstrukcyjne,
c) roboty instalacyjne,
d) prace na wysokosci,
e) roboty elewacyjne
przez caly okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce , w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie
zamawiajgcemu:

- oéwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

- o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, lub

- po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionego
pracownika, lub
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- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika. Za
brak ztozenia ww. dokumentdéw zostanie Wykonawcy naliczona kara
umowna zgodnie z kwotami wskazanymi w § 9 ust. 1 pkt g).
3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy i
dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do czesciowej anonimizacji danych osobowych
pracownikéw tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Informacje takie jak: imige i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, czas na jaki umowa zostata zawarta i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1 umowy, w catym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegoblnosci uprawniony do zgdania:

- aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy
- wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 umowy.

§11
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .............. ( stownie : .....c.coiiiiiiinnn miesiecy)
liczony od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego prac.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystgpienia wady Przedmiotu

Umowy:
a. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie lub na podany adres e-mail dziatu
serwisu: e-maili.......cccceeviiiiiiiiiiinnnns. el ,

b. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wady,

c. Wykonawca ma obowigzek przystapienia do usunigcia wady w wyznaczonym
terminie, na swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Jezeli usunigcie wady wymagac bedzie wykonania dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wlasnym zakresie.

4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady Przedmiotu Umowy w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wade we wtasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,
na co Wykonawca wyraza zgode lub

b. Zleci usunigcie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Cywilnego.
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6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia wady
Przedmiotu Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.

8.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktorego
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat
napraw przedtuzeniu ulega okres gwarancji na ten element, o okres rowny okresowi,
w ktérym z powodu wady Zamawiajacy nie mégt z niego korzystac.

§12

Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét
Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania wad w okresie
obowiazywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 11, Strony przeprowadzg
czynno$ci zwigzane z odbiorem po uplywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed
dniem wygasniecia okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celéw
Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i
usterek stwierdzonych w Przedmiocie Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokotu
odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancii.

2. Czynnoéci zwigzane z Odbiorem po Uptywie Rekojmi i Gwarancji zostana
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi/ Gwaranciji
lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usunigcia wad i naprawienia
usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i
naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony
podpiszg Protokot Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancii.

§13
Odstapienie od Umowy

1 .Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
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f)

g)

i)

uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$Cuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z
realizacjg robot tak dalece, Zze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robdét,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego
postanowien,

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat
rob6t pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZzonego na pisSmie przez
okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacii
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do
wykonywania umowy zgodnie z umowg i uptyngt termin wskazany w
wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

j) od czesci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie
niemozliwe z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. z przyczyn
zawartych od ppkt b) do ppkt j) i pkt 1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

3.1 Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacii robdt w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw konstrukcji lub urzgdzen, ktoére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych niniejszga umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
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przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a
najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

3.2 Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustepu umowy,
wykonanych badz nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w
Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. W przypadku skorzystania przez ktérakolwiek ze Stron z prawa do
odstgpienia od umowy, Strony nadal obowigzujg postanowienia umowne
dotyczace:

1) kar umownych, o ktérych mowa w § 9 wynikajacych ze zdarzen, kitdre
wystapity do dnia odstgpienia, z zastrzezeniem pkt. 2),

2) kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 lit. c,

3) warunkdw potracenia wierzytelnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 9.

6. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia zaptaty zastrzezonych kar
umownych i roszczen odszkodowawczych z tytutu nienalezytego wykonania
umowy lub z tytutu niewykonania umowy takze w przypadku odstgpienia od
umowy.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w
okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i
deliktowa) obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie, a takze przedstawicieli i pracownikoéw Zamawiajacego i Wykonawcy
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem
Umowy na kwote nie mniejsza niz 1 000 000.00 zt oraz regularnie optacac sktadki
ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy
okresu gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

3. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy,
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potracajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§15
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1.1.zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z
tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sig, a wartoS¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow;

b) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw,
ustug lub robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz spetnione zostaty tacznie warunki okreslone w
art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

c) gdy wystgpi konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opodzniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

1.2.zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:
a) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;
b) zamiany technologii robét na lepsza/ nowoczesniejsza, o ile poprawi to
parametry Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

1.3.zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z
przekroczeniem okre$lonych przez prawo termindw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy , decyziji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesigca
warunkow atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych,  nieprzewidzianych  warunkéw  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
lub inne niemozliwe do przewidzenia szczegdlne okolicznosci
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,

c) zawieszenie robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia
nastepujacych okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych pozostato$ci archeologicznych archeologiczne,
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d)

f)

g)

h)

)

geologiczne, hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury,
niewypaly, niewybuchy uniemoZliiwiajace ~wykonywanie robot
budowlanych,

— koniecznoéci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot budowlanych ( dalej STWIORB), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentagciji
projektowej lub STWIORB,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania
decyzji, zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracii
lub podmiotéw  bioracych udziat ~w realizowanym procesie
budowlanym lub od ktdrych zalezy zapewnienie s$rodkéw na
finansowanie inwestycji przez Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedow w dokumentacii

projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnienn z

gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub

zgoda bedzie wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii

projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan

zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,
koniecznosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo

zaméwien publicznych i zlecenia robo6t nieobjetych zamowieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego
zakresu robot, a ktérych wykonanie wpltywa na zmiang terminu wykonania
zamowienia,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia

zewnetrznego, o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

koniecznosé przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o

okres przesunigcia,

2. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. b i lit. ¢ bedzie
sporzadzony przez Strony Protokét koniecznosci oraz przygotowany przez
Wykonawce kosztorys, zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
podstawowym zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w
przekazanych przez Wykonawce kosztorysach szczegotowych,

— sktadniki cenotwdrcze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamdwieniu podstawowym zostang ustalone w
wysokosci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce
kosztorysach szczegotowych,
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4.

— w przypadku robot niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji
kosztorysowych nie wystgpujgcych w zamdwieniu podstawowym w odkryciu
cenowym, ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkcji srednich okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajagcego wystgpienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie
przewiduje sig¢ mozliwodci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez
sktadnikow cenotworczych podanych w kosztorysie szczegdtowym/odkryciu
cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowe;

weryfikacji kalkulacji.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie w dokumentaciji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem
okresu wstrzymania robot wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie
protokofu koniecznos$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia w

6.

przypadkach zawinionych przez Wykonawce.
Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

. Tytutem nalezytego Wykonania Umowy ustala sig zabezpieczenie na rzecz

Zamawiajacego. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zlozone
w wysokosci 4% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 Umowy tj.
kwote:

.............................................................................................................

w nastepujgcych formach:

a) Pienigdzu, tj. w postaci potracenia przez Zamawiajacego kwoty w wysoko$ci
4% wynagrodzenia brutto z kazdej wystawionej przez Wykonawce faktury lub

b) W formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej usuniecia wad i usterek w
okresie gwaranciji i rekojmi, ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na

ponizszych zasadach:

a) Po ztozeniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia usunigcia wad i usterek,
Zamawiajgcy zwraca 100% potraconej kaucji zabezpieczenia, w terminie 14
dni od otrzymania gwarancji.

b) W przypadku braku ztozenia przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia usunigcia wad i
usterek, kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia zostanie zwrécona
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Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego, natomiast 30% Zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy
po uptywie terminu gwarancji.

c) Jezeli zabezpieczenie wniesione w porgczeniach i gwarancjach bankowych
albo ubezpieczeniowych oraz z uwagi na przedtuzenie okresu trwania
rekojmi, niezaleznie od przyczyn trwania tego przedtuzenia, wygastoby przed
ich zakonczeniem, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
stosowny aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotdwce, gwarantujace zachowanie ciggtosci i wysokosci
zabezpieczenia w terminie 7 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolno$ci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w
zwigzku z niewywigzaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w
gwarancji.

4. W przypadku uptywu wazno$ci ztozonego Nalezytego Wykonania
Umowy/gwarancji usunigcia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do jego
przediuzenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed jego uptywem.

§17
Fakturowanie elektroniczne

1. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na
stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym
fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

c) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
¢ W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-
95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekgji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-
86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wlasny WTBS: 728-000-
86-95

d) W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z

miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

2. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl
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§18
Sita wyzsza

. Zadna ze Stron nie bedzie ponosié odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczeg6lnosci
pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk Zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktdre strony nie majg zadnego
wptywu i ktorych nie mogty uniknag¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.
. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o
tym natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail) drugg strone, przy czym nie pozniej
niz w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na
wypetnianie zobowigzan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te
konsekwencje ztagodzié.
. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana
do podjgcia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a
ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.
. Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity
wyzszej, na czas dziatania sily wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie
dziatania sity wyzszej ww. obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania
ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzsze;.
. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie diuzej niz 3 miesigce od
czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od
Umowy w catosci lub w czeSci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni
od uptywu 3—miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktdrg Strona sie
powotuje. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastapi¢ poprzez zloZenie
oswiadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstgpienia od Umowy §13 ust.3
Umowy stosuje sie odpowiednio.

§19
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wigze sig z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja
2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest
Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu dane osobowe do przetwarzania na
zasadach i w celu okreslonym w umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych — zatgcznik nr 3

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4.W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5.Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone o
wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
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6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informagiji publicznej.
7. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1;

b) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 2;

c) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — zatacznik nr 3;

d) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatgcznik nr 4,
8.Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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