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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamdéwienia:

~Wykonanie docelowego zabezpieczenia Bastionu Kot w Gdansku”
- realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa i adres Zamawiajacego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska,
tel.: (058) 320-51-00, strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

Adres inwestycji:
Inwestycja potozona jest w Gdansku przy ul. Okopowej na dziatkach nr.: 119/10, 119/11 obreb
0099.

Wspélny Stownik Zamdéwien (CPV):

Gtowny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45453100-8 Roboty renowacyjne

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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| Cze$€ opisowa
1. Opis og6iny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest ,Wykonanie docelowego zabezpieczenia Bastionu Kot w
Gdansku zlokalizowanego przy ul. Okopowej na dziatkach nr.: 119/10, 119/11 obreb 0099, w
ramach ktérego nalezy miedzy innymi:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i decyzji administracyjnych umozliwiajgcymi realizacje robat,
2) Wykonanie na podstawie opracowanych przez Wykonawce dokumentacji projektowej robot
budowlanych,
3) Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanych przez Wykonawce,
4) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej),
5) Przekazanie zrealizowanych robo6t Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentacji
powykonawczej.

Uwagal! Relikty Bastionu Kot znajdujg sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw,

1.1.  Cel zadania
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoréw
autorskich oraz wykonanie robo6t budowlanych niezbednych do zabezpieczenia reliktow
Bastionu Kot przy ul. Okopowej w Gdansku.

1.2. Stan istniejacy
Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest przy ul. Okopowej w Gdarisku na dziatkach nr.: 119/10,

119/11 obreb 0099. Teren na ktérym zlokalizowane sg relikty Bastionu Kot jest pokryty warstwg
humusu na ktérej znajduje sie trawnik.

Fot. 1 Stan istniejacy terenu Bastionu Kot - widok od strony potudniowej




Fot. 2 Stan istniejgcy skarpy Bastionu Kot- widok od strony po6tnocnej
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Fot. 3 Stan istniejacy terenu Bastionu Kot- widok od strny pé’fncnej




Sposéb zabezpieczenia:

Planowany sposéb zabezpieczenia nawigzuje do uzyskanych zalecen konserwatorskich wydanych
przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - stanowigcych zatgcznik nr 2 do
OPZ. W tym miedzy innymi:

e wyprofilowanie gérnych powierzchni zachowanych reliktow poprzez zasypanie zasypka
piaskowa,

e pokrycie catego obszaru wystepowania zachowanych reliktéw geowtékning,

e  zasypanie catego obszaru warstwa humusu (gr. 25cm) i obsianie trawag,

e umocnienie istniejgcej skarpy terenowej przy pomocy geokraty.

Uwaga! Docelowy materiat pokrycia zachowanych reliktéw, nalezy ustali¢ w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej z Pomorskim Wojewédzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Propozycja potgczenia stropu tunelu ze S$ciang Bastionu Kot zaakceptowana przez
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stanowiacy zatgcznik nr 8 do OPZ ma
charakter pogladowy. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania docelowego
rozwigzania i uzgodnienia z niezbednymi jednostkami, ktérych udziat wyniknie na etapie
projektowania

Zakres prac jaki nalezy uwzgledni¢ w ramach zatgcznika nr 8 :

1. Po usunieciu naziomu i wstepnym osuszeniu, nalezy mur bastionu pokry¢ mineralng
warstwy szlamu uszczelniajgcego.

2. Styk szczeliny pomiedzy tunelem a murem bastionu uszczelni¢ poprzez zastosowanie

sznuréw neoprenowych czy bentonitowych oraz masy nisko skurczliwe;j.

Wykona¢ warstwe spadkowg z betonu.

Uzupetnic¢ izolacje z papy termozgrzewalnej z wywinieciem jej na $ciane bastionu.

5. KrawedZz papy zabezpieczy¢ kapinosem z blachy aluminiowej koloru ceglanego
zamocowanej w bruzdzie starej spoiny cegiet muru bastionu.

6. Wykonac warstwe ochronng izolacji.

7. Przestrzen pomiedzy $ciang bastionu a chodnikiem do windy uksztattowac zgodnie z
naturalnym spadkiem do ul NPG.

8. W zakresie stropu bastionu nalezy wykonac¢ warstwe szczelng , zabezpieczajacg przed
wptywem wod opadowych.

AW

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia - prace
projektowe

2.1.  Zakres zaméwienia obejmuje nastepujace przedmioty odbioru:

I przedmiot odbioru - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla
docelowego zabezpieczenia wraz z okresleniem harmonogramu robét i prac oraz
uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i ostatecznych decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robot.

e Il przedmiot odbioru - Kompleksowe wykonanie robét budowlanych w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje projektowa.

2.1.1. Wramach | przedmiotu odbioru w zakresie dokumentacji projektowej nalezy miedzy
innymi:
e Pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania w tym miedzy innymi:
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pozyskanie mapy do celéw projektowych,

pozyskanie wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntow,
pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP,

pozyskanie aktualnych warunkéw technicznych gestoréw siedi,

o O O O

e Wykonanie inwentaryzacji terenu i obiektéw;

e Wykonanie inwentaryzacji zieleni, (jezeli to wymagane),

e Wykonanie badan geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji z badan dla prawidtowego wykonania zadania, (jezeli bedzie to wymagane),

e Uzyskania niezbednych wytycznych i warunkéw gestoréw sieci (jezeli to wymagane);

e Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolenh oraz ostatecznych
decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robét;

e Opracowanie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) wraz z wymaganymi uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robot
(zgtoszenie, pozwolenie na budowe), oraz pozyskanie wymaganej decyzji
administracyjnej umozliwiajacej realizacje robét (zgtoszenie, pozwolenie na
budowe),

e Opracowanie programu prac konserwatorskich (jezeli to wymagane),

e Opracowanie wnioskdéw o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badan
archeologicznych do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i uzyskanie
niezbednych decyzji,

e Opracowanie projektow wykonawczych,

e Opracowanie przedmiaréw robdt,

e Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

e Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

e Wykonanie niewymienionych opracowan projektowych, zgodnie z wymaganiami jednostek
opiniujacych, niewykraczajacych jednak poza przedmiot umowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét
budowlanych.

2.2. Uwarunkowania przedmiotu zaméwienia i zobowigzania Wykonawcy

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie miedzy innymi
do:

1) Wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do celéw
projektowych i ich aktualizacji, gdy bedzie to niezbedne,

2) Wykonania inwentaryzacji terenu i obiektéw, inwentaryzacji zieleni,

3) Wykonania operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni (o ile bedzie to
wymagane);

4) Wystgpienia o warunki techniczne do gestoréw infrastruktury technicznej w zakresie
projektowanych rozwigzan (jezeli to niezbedne),

5) Opracowanie dokumentacji projektowej w formie plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajagcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

6) Przygotowania niezbednych materiatéw (opracowan, zatgcznikdw, wnioskéw) niezbednych do
uzyskania wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych,
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7) Opracowania niezbednych programéw prac konserwatorskich,

8) Wykonania lub uzyskania innych materiatdw i danych wyjsciowych do projektowania
niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym dot. usuniecia kolizji
z istniejacym uzbrojeniem, (jezeli bedzie to wymagane),

9) Uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, zgtoszen i decyzji administracyjnych niezbednych do
realizacji inwestycji i ich aktualizacji,

10) Uzyskania wypisow i wyryséw z miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego,

11) Uzyskania wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw i budynkow,

12) Uzyskania zgdd wtascicieli nieruchomosci prywatnych w przypadku zaistnienia koniecznosci,

13) Dokumentacja okre$lajgca przedmiot zaméwienia winna odpowiada¢ przepisom prawa i
polskim normom oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i
decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamowienia w petnym zakresie oraz w
spos6b nadajacy sie do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych
wymaganiach jakiegokolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania;

14) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdéwienia winna odpowiadac aktualnym na dzien jej
przekazania Zamawiajacemu przepisom i normom, a takze wymaganiom technicznym
niezbednym do przygotowania i przeprowadzenia w sposob prawidtowy postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz wykonania zadania inwestycyjnego w petnym zakresie
oraz w spos6b nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego i projektu
wykonawczego oraz weryfikacji zawartych w nich danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i
programem funkcjonalno-uzytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub
skierowaniem projektu do realizacji.

16) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia winna odpowiadac przepisom prawa i
odnosnym normom (w tym polskim normom) i standardom obowigzujgcym w dniu
przekazania tej czesci przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu oraz stanowi¢ podstawe do
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych celem realizacji
przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie oraz w sposdb nadajgcy sie do eksploatacji i bez
wad. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowigzujgcych
aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

17) W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla
uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i
kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i
modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia i zaptacie za
jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji
robét;

18) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét;

19) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

20) Realizacji robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

21) Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej);

22) Przekazania zrealizowanych robdt Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentacji
powykonawczej;

23) Przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej uzytkownikowi.




24) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a) Kopie wszelkich ztozonych wnioskéw, wystgpieni, pism do instytucji i organéw
administracji publicznej, wraz z dowodem ich ztozenia,

b) Oryginaty pozyskanych warunkéw technicznych/decyzji administracyjnych/opinii wraz
z dowodem ich pozyskania.

¢) Na biezgco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania opinii, uzgodnien lub
zatwierdzen.

25) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

26) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw ktérego
bedzie nalezato m.in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod
katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

27) Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu comiesieczny szczegétowy raport
z zaawansowania prac projektowych z okresleniem ewentualnych zagrozen i tematow
wymagajacych wyjasnien, w terminie do 5 dnia kalendarzowego miesigca nastepujgcego po
miesigcu, ktérego ma dotyczy¢ raport.

28) Wykonawca zobowigzany jest do regularnego kontaktu z Zamawiajgcym w sprawie oceny
zaawansowania prac projektowych, w tym akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan i standardéw. Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
i termin zakoriczenia prac.

29) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekazac
Zamawiajagcemu sktad catego zespotu projektowego oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) do
poszczegbdlnych projektantéw branzowych. Kazdorazowa zmiana zespotu projektowego bedzie
wymagata niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego.

30) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie pozyskanych warunkow
technicznych/uzgodnieri/decyzji administracyjnych itp. w terminie 3 dni od daty ich odbioru.

UWAGA! W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych
probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzgdzeniami,
czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez wykonawce w
ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
e Zabezpieczenie oraz sposéb prowadzenia prac projektowanych w dokumentacji nalezy
uzgodni¢ z Pomorskim Wojewd6dzkim Konserwatorem Zabytkéw i innymi podmiotami
ktérych koniecznos¢ wyniknie na etapie projektowania oraz nalezy uzyskac niezbedne
pozwolenia i decyzje pozwalajgce na realizacje zamowienia.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji umozliwiajgcych realizacje robot.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganej ostatecznej decyzji
administracyjnej umozliwiajgca realizacje robét.

2.4.  Zakres prac projektowych




e Inwentaryzacja terenu i obiektéw,
e Niezbedne badania, analizy, orzeczenia techniczne, ekspertyzy w przypadku koniecznosci
ich uzyskania,
¢ wykonanie badan geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji z badan dla prawidtowego wykonania zadania, (jezeli bedzie to
wymagane),
e przygotowanie i ztozenie wnioskéw i materiatdéw niezbednych do uzyskania decyzji
srodowiskowej (jezeli okaze sie to niezbedne),
e przygotowanie i ztozenie wnioskéw i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
wodnoprawnej (jezeli okaze sie to niezbedne),
e Programy prac konserwatorskich,
e Projekt budowlany dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt,
ktéry winien zawierac:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e projekt techniczny,
e niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie,

Czytelnos¢ opracowan zapewni¢ dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. projekt budowlany
musi zostac uzgodniony z Energa-Operator S.A. po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalajace;j
na prowadzenie robét budowlanych. Dokumentacja przedtozona do uzgodnienia musi by¢ zgodna
ze standardami technicznymi zarzadcy infrastruktury, w tym w szczegdlnosci musi zawierac tabele
z wykazem stuzebnosci. Uzgodnienie nalezy uzyska¢ w umownym terminie realizacji zamowienia.
Uzgodnienie (lub opieczetowanie projektu) przez Energa-Operator S.A. warunkuje odbiér
przedmiotu odbioru, ktérego dotyczy.

e Mapa do celéw projektowych

o Nalezy sporzadzi¢ mape w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa
numeryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
geodezyjnymi.

o Mape nalezy wykona¢ w jednolitym uktadzie wspétrzednych dla catego opracowania.
Powinna ona zawiera¢ wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie
pomiaréw, do ktdrych nalezy zaliczy¢ m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy
terenowe, elementy odwodnienia, zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz
wszystkie urzadzenia branzowe. Mapa ewidencji dziatek powinna zawiera¢ granice
dziatek wraz z jednoznaczng numeracjg dziatek.

o Mape nalezy zarejestrowac w stosownym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej z klauzulg do celéw projektowych. Mapa musi mie¢ pieczec
poswiadczajgcy, ze dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewideng;ji
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczenie wykonawcy
prac geodezyjnych, ko uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

o Wykonawca dokona pomiaréw uzupetniajgcych co do tresci mapy oraz rozszerzajacych
zakres opracowania, jezeli okaze sie to konieczne w trakcie procesu projektowania i
uzupetni mape o elementy niezbedne do prawidtowego opracowania projektu
budowlanego. Koszt aktualizacji mapy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.




o

mape nalezy opatrzy¢ podpisem uprawnionego geodety.

e Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, jako uzupetnienie i uszczegétowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

o Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie i formie zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

o Celem specyfikacji jest jednoznaczne okresSlenie przedmiotu robo6t objetych
dokumentacjg projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych i materiatowych, warunkéw i kolejnosci technologicznej
wykonywania robét, warunkéw technicznych odbioru poszczegdlnych rodzajow
robot, ich elementéw lub etapdw.

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe do
sporzadzenia przedmiardéw robét (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w lub
innych katalogbw) i muszg zawierac¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegblnych pozycji przedmiaru.

Przedmiary robét

o

Przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiar robo6t powinien stanowi¢ opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z
podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i obliczen ich ilosci na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci przedmiarowych robd6t
podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp.

Przedmiary robdt muszg obejmowal zestawienie wszystkich robét i czynnosci
wynikajacych z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Wytyczne do przedmiardw robét nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztéw DRMG.

Kosztorysy inwestorskie

O

O

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczy¢ zatozenia wyjsciowe do
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kosztorysowania, ktore nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed sporzgdzeniem
kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczeg6towe cen jednostkowych, analizy
indywidualne naktaddéw rzeczowych oraz analizy wiasne czynnikdw produkgji i
wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

Do kosztorysu nalezy dotgczy¢ zbiorcze zestawienie kosztow.

Wytyczne do kosztorysu inwestorskiego nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztéw
DRMG.

e Operat terenowo - prawny

W ramach zadania nalezy wykona¢ operat terenowo - prawny w celu wskazania wszystkich
wiascicieli dziatek na ktoérych bedzie prowadzona inwestycja, zawierajgcy m.in.

O

[©)
[©)
[©)

wykaz dziatek objetych inwestycjg i sasiadujgcych z nig,

WYpIisy i wyrysy z rejestru gruntéw,

plan zagospodarowania terenu zawierajacy istniejgce granice wtasnosci dziatek,
os$wiadczenia (oryginaty) wtascicieli nieruchomosci do dysponowania gruntem na cele
budowlane,

zgody wszystkich wtascicieli dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty tymczasowe
poza projektowanym pasem drogowym,

dodatkowo w operacie nalezy zamiescic:

o

oryginaty pozyskanych uzgodnien, decyzji i opinii wraz z ich wykazem; wykaz powinien
zawiera¢ numer pisma/uzgodnienia/opinii, podmiot wydajacy, date wydania, date
obowigzywania, ewentualne uwagi projektanta.

e Dokumentacja geotechniczna

o

Dokumentacje geotechniczng podtoza nalezy opracowac w zakresie wystarczajgcym
do uzyskania celu wykonania zadania, zgodnie z instrukcjg stanowigcg zatgcznik nr 7
do OPZ.

Oczekiwaniem Zamawiajgcego jest wykonanie odpowiedniej do przedmiotu
zamoéwienia ilosci otwordw (odwiertéw) badawczych.

e Petnienie nadzoru autorskiego

o

o

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do wykonania

niniejszego zamowienia do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji

przedsiewziecia oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty budowlane.

Za nadzér autorski, Zamawiajgcy uzna wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego

dotyczacego danego zagadnienia niezaleznie od liczby projektantéw biorgcych udziat

w jego wykonaniu i czasu poswieconego na opracowanie danego zagadnienia.

W ryczattowej cenie Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich

czynnosci Wykonawcy niezbednych do analizy i opracowania zagadnienia okreslonego

w wezwaniu do Swiadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdéw,

sporzadzania rysunkéw. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych,

przyjetych do ustalania wynagrodzenia obcigza w catosci Wykonawce i zostato

uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, m.in. do:

e stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
projektem - w tym réwniez w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

e uzgadniania i wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

e wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

e czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
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o

zatwierdzonego projektu budowlanego,

e brania udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w naradach technicznych, w odbiorze
czeSciowym i ostatecznym.

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan

projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:

e zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone
datg i podpisem projektanta,

e rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg,
podpisem projektanta oraz informacja, jaki element zastepuja,

e wpisy do dziennika budowy;

e protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Usuwanie btedow w dokumentacji projektowej, nastapi bezzwtocznie i nieodptatnie, w trybie
reklamacji do dokumentacji projektowe;j.

¢ |nne materiaty niezbedne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac wtasnym staraniem i kosztem wszystkie
materiaty niezbedne do uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji niezbednych zaréwno do
zatwierdzenia projektu budowlanego jak i realizacji przedsiewziecia, w tym materiaty
niezbedne do uzyskania odstepstw od warunkéw technicznych, w razie wystgpienia
takiej koniecznosci.

Powyzsze oraz wszelkie inne materiaty, warunki i dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamoéwienie - Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i kosztem.

o Nakitad dokumentacji

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nizej wymienionych ilosciach
egzemplarzy dla kazdego rozwigzania odrebnie:

o

uwaga:

1 egz. opieczetowanego przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej projektu budowlanego wraz 2z oryginatem ostatecznej decyzji
administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robo6t lub stosowne decyzje/zaswiadczenia o
braku sprzeciwu przez wtasciwe organy.

1 egz. wykonanej w kolorze kopii zatwierdzonego, opieczetowanego projektu
budowlanego potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

W przypadku koniecznosci rozdzielenia zadania pomiedzy wiasciwe organy
administracji architektoniczno-budowlanej, nalezy przedtozy¢ po jednym egzemplarzu
opieczetowanego projektu i stosowne decyzje/zaswiadczenia o braku sprzeciwu przez
wiasciwe organy.

W ramach zaméwienia wykona wymagang przepisami ilos¢ egzemplarzy projektow
budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe lub przyjecia
zgtoszenia rob6t budowlanych bez sprzeciwu.

W przypadku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia w formie elektronicznej
za posrednictwem portalu e-Budownictwo nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu wydruk 3
egzemplarzy projektu w kolorze wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, o zgodnosci z
wersjg elektroniczna zatwierdzong przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej. Nie jest konieczne wykonywanie kopii projektu ani wersji
nieopieczetowanej opisanej w ppkt. 2) i 3)
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1 egz. nieopieczetowanego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem, z opieczetowanym egzemplarzem,

e 3egz projektow wykonawczych,

e 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e 3egz. przedmiardéw robdt,

e 3 egz. inwentaryzacji zieleni,

e 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztow,

e 3egz operatu dendrologicznego (jezeli wymagane),

e 2 egz. operatéw wodnoprawnych (jezeli wymagane),

e 3 egz. dokumentacji geotechnicznej,(jezeli wymagane)

e 1 egz. operatu terenowo-prawnego z oryginalnymi uzgodnieniami (w tym opieczetowane
projekty, operaty, opracowania bedace podstawg decyzji - np. egzemplarz inwestora
opieczetowanego przez GZDiZ projektu branzowego).

oraz odpowiadajace im pliki w wersji elektronicznej na ptytkach CD/DVD lub PENDRIVE w ilosci 2
egz..

o skan zatwierdzonego projektu budowalnego wraz ze skanem decyzji
administracyjnej lub zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu

) pliki tekstowe z rozszerzeniem: .dog, .rtf, .odt,

o pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,

o pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,

. pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath

. pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xIs

Catos¢ dokumentacji w formacie PDF.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informacje (a ilos¢
rysunkéw kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywa¢ w formacie A4,
a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczen i opiséw musi by¢ zaopatrzona w
numeracje biezacg oraz nazwe i nr opracowania.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ stosowne oswiadczenie
przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie
beda jednakowe, bedzie to podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

Uwaga - w wersji PDF nalezy uwzgledni¢ wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia.

Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowiazujacymi na dzieh przekazania dokumentacji . Brak wyszczegélnienia
w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

2.5.  Zakres uzgodnieh

Dla kompletnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia od Wykonawcy wymaga sie ponadto
dokonania uzgodnier dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia ryczattowego) z:

e Zamawiajgcym

e Uzytkownikiem obiektu - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

e Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

e instytucjami i organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie
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prac projektowych.

Opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia oraz inne dokumenty, ktérych
obowigzek dotgczenia wynika z innych przepiséw odrebnych ustaw powinny by¢ zawarte zaréwno
w projekcie budowlanym jak i w projektach wykonawczych.

W terminie 7 dni przed ztozeniem dokumentacji do uzgodnien przez poszczegblne organy i
instytucje Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny wniosek wraz z zatgcznikami, celem
dokonania przez Zamawiajgcego jego wstepnej weryfikacji.

2.6. Harmonogram / terminarz prac

W ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ do
Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat co najmniej ponizsze
terminy:
a) opracowania mapy do celéw projektowych,
b) wykonania inwentaryzacji zieleni,
€) opracowania poszczegdélnych opracowan i materiatéw do uzyskania odrebnych decyzji,
w tym konserwatorskiej (z ich rozréznieniem),
d) wystapienia o wytyczne, opinie, uzgodnienia, decyzje niezbedne do uzyskania decyz;ji
administracyjnych,
e) ztozenia wnioskéw o uzgodnienia dokumentacji projektowej,
f) ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych
badz zgtoszenia robdt
g) uzyskania zgtoszenia/decyzji pozwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
harmonogramu Zamawiajgcemu. W przypadku niezaakceptowania harmonogramu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do poprawy przedtozonego do akceptacji
harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiajacego i ponownego ztozenia go do akceptadji
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o niezaakceptowaniu harmonogramu.

2.7. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych

a. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ramach realizacji przedmiotu umowy udziat w spotkaniach
co dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiajgcego innym miejscu
(na terenie Wojewddztwa Pomorskiego) badz za pomocag narzedzi teleinformatycznych
umozliwiajgcych spotkania online w celu przedstawienia zaawansowania prac
projektowych oraz przyjetych na danym etapie rozwigzan projektowych.

b. Terminy tych spotkan oraz ich tematyka (materiaty robocze) bedg przekazywane
Zamawiajagcemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiajacy sporzadzi protokét z ustalen podjetych na ww. spotkaniach oraz przesle go
do Wykonawcy celem zaakceptowania. Na kazdym nastepnym spotkaniu Wykonawca
przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

2.8. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej

W opracowanej dokumentacji nie mozna stosowac zapisow, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg
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konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
Zrodta lub szczegbdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym wskazanie
znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegbdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nie doprowadzi do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw lub nie mozna
opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w
dokumentacji specyfike przedmiotu zamdwienia powodujacg koniecznos¢ takiego wskazania oraz
uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub rownowazny”. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest
wskazanie kryteriéw stosowanych w celu oceny réwnowaznosci. Zamawiajgcy uzna za
réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zamdwienia w
zakresie przyjetej technologii wykonania.

3. Opis wymagah zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia - roboty
budowlane

3.1.  Zakres robét

3.1.1. W ramach Il przedmiotu odbioru zakres robét budowlanych (na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz przysztego uzytkownika dokumentacji
projektowej wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat miedzy
innymi:
a) zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,
b) Prace przygotowawcze
C) zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,

d) zabezpieczenie istniejgcej zieleni przewidzianej do zachowania,

e) uporzadkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycje, w tym wywoz nielegalnie

f) pozostawionych odpadow (jesli wystapia),

g) Wyprofilowanie gérnych powierzchni zachowanych reliktéw poprzez zasypanie
zasypka piaskowa,

h) Pokrycie catego obszaru wystepowania zachowanych reliktéw geowtdkning,

i) Zasypanie catego obszaru warstwg humusu (gr. 25cm) i obsianie trawg,

j)  Umocnienie istniejgcej skarpy terenowej przy pomocy geokraty,

k) zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad prowadzeniem robét budowlanych (w
tym dendrologicznego i ornitologicznego, a takze przyrodniczego, saperskiego,
archeologicznego - jesli okaza sie konieczne) i zapewnienie kierownictwa nad
robotami przez osoby uprawnione we wszystkich branzach, wymaganych
przedmiotem zamowienia.

l) Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach,

m) Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
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zakonczeniu budowy lub przedstawi dowdd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakohczeniu budowy.

3.2,

3.2.1.

3.2.2

3.2.3.

Wymagania dotyczgce robé6t budowlanych
Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz wszystkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, a takze z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

o wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

o wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

o zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia podlegajg zatwierdzeniu
przez nadzor inwestorski i winny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujgcych
przepisach, w szczegdlnosci w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

o Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Warunki prowadzenia robot:
Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robo6t zawartych w:

a. specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych,
zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
dokumentacji projektowej,
uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,
decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,
decyzjach administracyjnych, warunkach technicznych i wytycznych,

~oango

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej norm, standarddéw oraz przepisébw, w tym rozporzadzen,
dotyczacych wykonywanych robot.

Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w PFU, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
PFU i uwzglednione w cenie oferty stanowigcej wynagrodzenie ryczattowe.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych,
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacja
projektows.
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3.24.

3.2.5.

3.2.6.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpadéw materiatow
z demontazu i gruzu z rozbidrek, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu
dostarczy Zamawiajgcemu,

Drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych rob6t i zaplecza budowy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich odeskowanie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty pielegnacyjne zieleni przez okres:

e pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku nasadzenh drzew
i krzewow;

e pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku trawnikéw
(nowych i zniszczonych w trakcie robét).

Koszty urzgdzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody, energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

3.3.

3.4.

Przygotowanie placu budowy
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
Wykonawca we wtasnym zakresie:
- zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,
- zabezpieczy istniejgca zielen
- zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej, w oparciu o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek
gestorow sieci,
- na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy.
Koszty urzgdzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozor budowy,

- zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oSwietlenie placu budowy,

- utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

- tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy dla potrzeb realizacji robot. Organizacje
placu budowy (w tym zaplecza budowy) na poszczegdélnych etapach realizacji robét, nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Obowigzki wykonawcy

1) Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika budowy i kierownikow

branzowych robdét z uprawnieniami zgodnymi z obowigzujacymi przepisami. Stosowne
dokumenty potwierdzajgce posiadane wymaganych prawem uprawnien nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od odbioru | przedmiotu odbioru w celu zgtoszenia
rozpoczecia robot.

2) Wykonawca, zobowigzany jest do kompleksowego wykonania robdt stanowigcych

przedmiot zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest zatem wykona¢ petny zakres robot,
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7)

8)

9)

konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepiséw
prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego
jako przedmiot zamodwienia.

[l przedmiot odbioru winien odpowiadac przepisom prawa i odnosnym normom i
standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru roboét
(technicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do odgrodzenia strefy roboczej przed dostepem oséb
trzecich poprzez ogrodzenie oraz oznakowanie,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (W tym w PFU) norm, standardéw oraz przepiséw prawa
majacych zastosowanie do wykonywanych prac i robot.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru plan
organizacji placu budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozyc
Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodgcego i drmg@gdansk.gda.pl
szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy robdét, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w OPZ wraz z zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym
terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego
robét przez wiodacego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosSci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
warunkéw prowadzenia roboét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji prac projektowych i robot Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniechania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje na wszelkie zmiany w wykonaniu robét,
stosowanych materiatow lub technologii, a takze wszystkich elementéw wbudowanych.

10) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji

ruchu oraz zajecia pasa drogowego o ile to bedzie konieczne,

11) Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.
12) Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych

uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym w Gdanskim Zarzgdzie Drog
i Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy i
wynagrodzeniu ryczattowym.

13) sporzadzic ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Potwierdzenie sporzgdzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy,
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14) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami
zgtoszenia oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

15) W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowac¢ ich ilo$¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub
ponowne wykorzystanie,

b) odpady niebezpieczne, ktére moga powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowac
i oddziela¢ od odpaddw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw, odpaddw budowlanych i Smieci nienadajacych sie do
przetworzenia lub wykorzystania,

d) odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym,

e) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

16) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni w
Gdansku sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochronie drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢
powinna:

a) biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy
wykonujgcego przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te
pojazdy,

b) usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych s$rodkami transportu
Wykonawcy, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

17) Realizacja przedmiotu zamoéwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej
przejezdnosci ulicy i mozliwosci wjazdow na posesje sasiadujgce z inwestycja.

18) Stosowac¢ technologie i sprzet niepowodujgcy przekroczenia dopuszczalnych norm
zapylenia i hatasu oraz drgan,

19) Zapewni¢ bezpieczehstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe
Warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie,

20) Monitorowa¢ na biezgco wpltyw prowadzonych robdét na stan budynkéw, budowli
obiektow sgsiadujacych lub bedacych pod wptywem prowadzonych robot,

21) Zapewni¢ nieprzerwang dostawe mediow dla obiektéw sgsiadujacych z terenem Inwestycji
w tym wykonanie tymczasowych obejsc¢ sieci i przytgczy, jezeli to bedzie wymagane,

22) Wyprzedzajgco zawiadamia¢ uzytkownikéw urzgdzeh podziemnych o planowanym
terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu,

23) Ponies¢ odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejgcych urzadzen
budowlanych oraz za wszelkie nastepstwa zdarzen dotyczgcych terenu lokalizacji budowy,

24) Prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

25) Przedstawia raporty miesieczne z postepu realizacji prac w odniesieniu do
harmonogramu,
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26) Dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu - instrukcje obstugi wszelkich
systemow i urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania
obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladow
serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnymi producentéw ww. systeméw i urzadzen,

27) Wykonawca moze uzywac tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze samowolnie decydowal o uzyciu innych, jego zdaniem
réwnowaznych materiatow i rozwigzan, bez zgody Zamawiajacego.

28) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét zobowigzany jest do przestania do
akceptacji Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej potwierdzajgcej prawidtowe
zabezpieczenie zieleni znajdujacej sie na placu budowy wraz z protokotem zabezpieczenia
niezwtocznie po wykonaniu ww. zabezpieczenia.

29) Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t musza, spetnia¢ postawione w
dokumentacji projektowej wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie
zmiany materiatéw i technologii musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

30) Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatébw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze
wszystkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajag wymagane prawem,
aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje i sg dopuszczone do stosowania w Polsce, chyba ze zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie
oceny techniczne musza by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa
jednostke notyfikowana.

31) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét koniecznych, niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty, jak réwniez innych robét dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych. Dodatkowe roboty konieczne beda prowadzone w oparciu o
odrebne zlecenie na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

Wz6ér umowy o ochronie drogi stanowi zat. nr 3 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie ostatecznie
ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzér zatagczony do OPZ moze, lecz nie musi
by¢ wykorzystany przez strony tej umowy.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

3.5. Przed rozpoczeciem robét
A. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy zapewnieniu
mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem
drogowym lub oséb korzystajgcych z tych nieruchomosci w oparciu o inny tytut prawny,
zobowigzany jest do:
o sporzadzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego
terenu i obiektéw i przekazania jej na CD Zamawiajgcemu,
o zatozeniaiobserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach,
gdzie wystepuja zarysowania bgdz uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

20



W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowa technologie
wykonywania robot.

B. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych uzyskac
zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni, jezeli bedzie to wymagane.
Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy i wynagrodzeniu
ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go
w kosztach ogblnych budowy i wynagrodzeniu ryczattowym. Zajecie pasa drogowego moze
nastgpi¢ jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolenh na zajecie pasa drogowego. W ramach tymczasowej
organizacji ruchu nalezy takze przygotowal materiaty o zmianie tymczasowej organizacji
ruchu i przekaza¢ je do Biura Komunikacji Spotecznej e-mail drmg-bks-ddi@gdansk.gda.pl.
oraz drmg@gdansk.gda.pl Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG. W
przypadku kazdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych
zmian do Biura Komunikacji Spoteczne;j.

Zgodnie z 8 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w

sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca

zawiadomi na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem:

e Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w Gdansku e-mail: bzrd-
zawiadomienia@gdansk.gda.pl

e Gdanski Zarzad Drog i Zieleni e-mail: gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl

e Komenda Miejska Policji w Gdansku e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

e Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem nalezy
udokumentowac stosownym protokotem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawce protokot
nalezy przesta¢ do zarzadu drogi na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl

Jezeli wprowadzona zmiana w organizacji ruchu bedzie miata takze wptyw na funkcjonowanie
komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie
nalezy réwniez przesta¢ do Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdansku na adres
ztm@gdansk.gda.pl z wyprzedzeniem 10 dni roboczych,
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Zasady dotyczace wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z realizacjg rob6t w pasach
drogowych drog publicznych i wewnetrznych oraz druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany
organizacji ruchu stanowig zat. nr 4 do OPZ.

3.6. Odbioér robét
Odbidr polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér nastgpi w terminie ustalonym
w projektowanych postanowieniach umowy, w obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika i
Wykonawcy.
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:
e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,
e jakos¢ wykonania i odbioru robot.
Odbioru wszelkich robét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia
Inwestora). Przy przekazywaniu robét konieczne jest sporzadzenie protokotéw odbiorczych
dla kazdej fazy prac. Dostarczone przez Wykonawce dokumenty w postaci certyfikatow,
kart technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestow itp. powinny byc¢
podpisane i zabezpieczone przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez
Inwestora.
Do odbioru koncowego robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty wskazane w
zataczniku nr 5 do OPZ

3.7. Uwzglednienie wszystkich ryzyk

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i zobowigzan w tym
kosztow dokumentacji projektowej, uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur
odbiorowych, a w razie potrzeby uzyskania ich uaktualnien.

3.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
dokumentacje fotograficzng przejetego placu obrazujgcg stan infrastruktury przed rozpoczeciem
robét budowlanych i przekaza¢ jg na ptycie Inspektorowi Nadzoru. W przypadku wystapienia
uszkodzen istniejgcych obiektow, wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia roboét, konsekwencje
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.9. Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego
Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢, Wykonawca wystepuje o zgode do odpowiedniego zarzadcy drogi
i ponosi koszty z tym zwigzane. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

3.10. Sytuacje kryzysowe
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazywania informacji Inspektorowi
wiodgcemu oraz zamawiajgcemu o wystgpieniu sytuacji kryzysowej na budowie.

3.11. Skutki naruszenia praw autorskich
Za skutki naruszenia praw autorskich i mogacych wystgpic¢ z tego powodu roszczeh wiascicieli,
powstatych w trakcie realizacji niniejszego zadania, ponosi Wykonawca.
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3.12. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatébw dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie ze STWIORB.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Beda to materiaty
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.13. W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajagcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego
warunku Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robot, a
nastepnie przywroci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

3.14. Wykonawca robdt bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

3.15. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci w
rejonie istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

3.16. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

Obstuga geodezyjna obejmuje m. in.:
- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktoéw granicznych po zakonczeniu budowy.

Obstuga geologiczna obejmuje pomiary i zageszczenie gruntéw. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na
biezaco sprawdza¢, a wyniki przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru DRMG.

3.17. Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajagce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego
materiatu.
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3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewfasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak rowniez wobec oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz realizacji
wszystkich czynnosci wynikajgcych z tego nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest, w razie
wystgpienia takiej koniecznosci, do przeprowadzenia badan archeologicznych, w tym takze
ratunkowych. Nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i zrealizowa¢ wynikajace niego obowigzki.
Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkéw. W ramach
badan nalezy w szczegélnosci przeprowadzi¢ niezbedne prace przygotowawcze, terenowe,
wykona¢ dokumentacje z badan wraz z dokumentacjg fotograficzng. Badania nalezy
powierzy¢ uprawnionemu archeologowi. Koszty prowadzenia w/w badan nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na stanowisko archeologiczne
Wykonawca poniesie koszty nadzoru archeologicznego, wykonania wykopalisk i badan
archeologicznych oraz stosownej dokumentacji. Ww. koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie
ryczattowej

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdét na niewypaty i niewybuchy
Wykonawca poniesie koszty nadzoru saperskiego, oznaczania znalezisk, powiadamiania
organbw zobowigzanych do zabezpieczania i unieszkodliwiania materiatow
niebezpiecznych (niewybuchéw, niewypatéow, materiatdw wybuchowych itp.) oraz
zabezpieczania miejsc znalezisk do czasu przybycia wtasciwych organdw. Ww. koszty nalezy
uwzglednic¢ w cenie ryczattowe;.

W okresie prowadzenia rob6t budowlanych objetych zakresem zamoéwienia Wykonawca
zapewni nadzér dendrologiczny i ornitologiczny, a takze jesli okaze sie to konieczne: nadzér
przyrodniczy, saperski, konserwatorski i archeologiczny.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (zaproszeniu wraz z
zatacznikami) znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan roéwnowaznych, ktorych
zastosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjetej technologii wykonania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji
umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W terminie zakoniczenia rob6t Wykonawca przygotuje dokumentacje odbiorowa
(powykonawczg) dotyczacg przedmiotu zamdwienia, w 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz.
w wers;ji elektronicznej w formacie PDF (wersja zamknieta do edycji) na ptycie CD lub DVD-
R, wraz ze szczego6towym jej wykazem. Ww. dokumenty nalezy wykona¢ w porozumieniu z
inspektorami nadzoru danych branz.

W terminie do 28 dni od dnia zakonczenia rob6t Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
zarejestrowang przez wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzgdzong zgodnie z przepisami Ustawy z
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3.26.

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, w liczbie 4 egz.

W ramach zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ wykonywanie przez Wykonawce biezacej
aktualizacji projektu technicznego, w zakresie wynikajgcym ze zmian wprowadzanych
podczas realizacji robét budowlanych. W ramach aktualizacji nalezy wprowadza¢ w
szczegOlnosci, po konsultacji z nadzorem autorskim, odpowiednie zmiany w opisach
rozwigzan projektowych, zmiany w rysunkach technicznych lub wykonywanie nowych
rysunkéw (w zaleznosci od potrzeb). Zaktualizowany projekt techniczny musi spetniac
wymagania wynikajace z przepiséw. Naktad niezbednejilosci zaktualizowanych opracowan,
wraz z kosztem wykonania tych opracowan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do korzystania z majatkowych praw
autorskich oraz wykonywania praw zaleznych w zakresie niezbednym do wykonania
powyzszego obowigzku.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, w tym w szczegélnosci:

4.1.1.

h)
D)
)

1)

Dla prac projektowych:

Wykonania aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 do celéw
projektowych i ich aktualizacji, gdy bedzie to niezbedne,

Wykonanie inwentaryzacji terenu i obiektéw, inwentaryzacji zieleni,

przygotowanie niezbednych materiatéw (opracowan, zatgcznikdw, wnioskéw) niezbednych
do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych;

wykonanie lub uzyskanie innych materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania
niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym do usuniecia
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i innymi elementami zagospodarowania terenu;
uzyskania warunkoéw technicznych,

wykonanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do zatwierdzenia
projektu budowlanego badz zgtoszenia robdt;

Swiadczenie nadzoru autorskiego;

Swiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamoéwienia;

uzyskanie wypiséw i wyryséw z miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego;
uzyskanie wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw i budynkow;

uzyskania zgdéd wiascicieli nieruchomosci prywatnych w przypadku zaistnienia
koniecznosci,

przygotowanie wnioskéw i materiatdw oraz uzyskanie decyzji od Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

inne czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas realizacji prac projektowych, ktére nie
zostaty wskazane powyze;.

Dla rob6t budowlanych:

a) catodobowego dozoru budowy i ochrony mienia;

b) zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy wraz z oswietleniem i niezbednymi
zabezpieczeniami BHP i ppoz.;

€) organizacji zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

d) zorganizowania tymczasowego sktadowiska materiatéw i mas ziemnych poza placem
budowy;

e) wywozu i utylizacji odpadow (w tym: ziemia, gruz itp.);
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f) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego dostosowanej do planowanego
harmonogramu robdt, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

g) prowadzenia w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzadkowych w
rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie
budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci;

h) przyjecia technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét;

i) potwierdzenia sporzadzenia ,planu bioz” w os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy;

j) zabezpieczenia istniejgcych sieci na terenie inwestycji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

k) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu budowy
zaplecza, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt;

l) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujacych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy;

m) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej;

n) petnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego podczas prowadzonych prac;

o) jezeli zajdzie taka konieczno$¢ -uzgodnienia, odbioréw, wytgczenia sieci w celu
wykonania robot:

p) wykonania dokumentacji powykonawczej,

g) wykonania zobowigzah wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot;

r) odtworzenia zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt;

s) wniesienia optaty za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot, jezeli
zajdzie taka koniecznos¢;

t) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot.

u) inne czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas realizacji robdt, ktére nie zostaty
wskazane powyze;.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wylacza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy wynikajacej z przepiséw prawa.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Obszar na ktérym zlokalizowana ma zostal inwestycja jest objety Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego:
,1114 - SRODMIESCIA - WYSPA SPICHRZOW POLUDNIE, STARE PRZEDMIESCIE w miescie
GDANSKU - przyjety uchwatg Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 maja
2002 r,;

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze teren wskazany do realizacji inwestycji jest we wtadaniu Gminy Miasta

Gdanska (grunty Skarbu Panstwa).

Tereny nalezace do Skarbu Panstwa (cigg Trasy Okopowa) stanowig droge publiczng bedacg w
zarzadzie Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni.
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Wymagane przez przepisy prawa budowlanego oswiadczenie na stosownym druku zostanie
przygotowane przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone w nastepujgcych aktach:

Ustawy

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

10) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
12) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenia

1

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

27



8) Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

9) Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

10) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

11) Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

12) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,

13) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku,

14) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

15) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

Uchwaly Rady Miasta Gdanska:
Obowigzujgce na terenie objetym opracowaniem miejscowe plany zagospodarowania
Przestrzennego.

Opracowanie powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia, jak réwniez
normami projektowania i warunkami technicznymi dotyczgcymi przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego i
nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych w PFU przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Wykonawce obowigzuje takze przestrzeganie
przepisow, ktoére wejdg w zycie po terminie ztozenia oferty.

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

4.1. Zalaczniki
Zamawiajacy, jako materiat pomocniczy do realizacji prac projektowych wskazuje nastepujace
materiaty:

2. Zatgcznik nr 2 do OPZ — zalecenia konserwatorskie nr. ZN.5183.482.2024.AD
3. Zatacznik nr 3 do OPZ — wzdér umowy na ochrone drogi
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Zatgcznik nr 4 do OPZ - zasady wprowadzania zmian w organizacji ruchu z realizacjg robot w
pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych

Zatgcznik nr 5 do OPZ — materiaty do odbioru od Wykonawcy

Zatgcznik nr 7 do OPZ — Instrukcja badan geologicznych i geotechnicznych

Zatacznik nr 8 do OPZ - Propozycja potaczenia stropu tunelu ze $ciang Bastionu Kot

Zatacznik nr 9 do OPZ - Standardy prac zwigzanych z projektowaniem i zaktadaniem zieleni oraz
ochrong przyrody
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