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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Przebudowa poddasza budynku gtéwnego PZS nr 2 w Koscierzynie na cele dydaktyczne, ul.
Wybickiego 1, 83-400 Koscierzyna.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych.
Uzupetnieniem Wymagan 0gdlnych sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegdétowe
wymagania wykonania robét.
Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczacym szczegdtowych warunkéw wykonania
robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robdt, nalezy wykonaé jg
zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywacd i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem zadania jest przebudowa poddasza budynku gtéwnego Powiatowego Zespotu Szkét nr 2
potozonego przy ul. Wybickiego 1 w Koscierzynie na cele dydaktyczne poprzez utworzenie na tym
poziomie 4 sal dydaktycznych oraz zaplecza sanitarnego.
Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane na dziatce nr 248/11 w obrebie ewidencyjnym 0005.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy

e drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi winny byé roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.

1.3.2. Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Robdt pomiarowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy,
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zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

e zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt

o wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentdéw, przewoddéw podziemnych

e sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca
pracy, utrzymywanie czystosci.
Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
Przebudowa poddasza budynku gtéwnego PZS nr 2 w Koscierzynie na cele dydaktyczne, ul.
Woybickiego 1, 83-400 Koscierzyna.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badain materiatéw i jakosci robdét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
1.4.1.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne,
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dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych
odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$é¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki robdt poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne
e informacje o przebiegu robdt,
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
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e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.4.1.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:
e projekt organizacji robét
e harmonogram terminowo — rzeczowy robdét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e program zapewnienia jakosci
1.4.1.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST
Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
1.4.1.5. Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badain materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.1.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kornicowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsa i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadszi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakorhczeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

1.4.2. Ochrona interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
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odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdow i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi.

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

e Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykornczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004
poz. 880)

e stosowad sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdrcy
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

e stosowac sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);
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e stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas
(takie jak np. przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢ wykonywane w terminach
uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

14.4.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy
musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.4.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126.).
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.
1.4.4.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt miejsca do magazynowania
materiatow, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i
energii elektrycznej.

1.4.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwiocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi.
Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdow i przejsé na teren budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego,

ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i Przejecia
Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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Przy robotach Wykonawca na swodj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka koniecznos¢ —

strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401).

1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.

11.

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkdéw
umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robdét, oferte,
rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes$¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakoniczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw
umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koicowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wtgczony do Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.
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30.

31.

32.

33.

34.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowg,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi
kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdt
budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w
obszarze prowadzonych robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawecy, na swadj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w
KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robét
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréow:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

o odbidr czesciowy

e odbidr koricowy

o odbidr po okresie rekojmi

e odbidr ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg,
ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru
ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktéore Wykonawca zamierza
rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin.
Odbidr polegac bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace
odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokdt czesciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia
faktury przejsciowej.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr koricowy robét
Odbidér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.
O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W
przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakoriczone, Zamawiajgcy pisemnie
powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbiér robdét polegac
bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym
tych prac. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z przedmiarem robdt i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru kornicowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
W trakcie trwania czynnos$ci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatéw budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

8.4.1. Odbior jakosciowy
Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegétowe specyfikacja techniczne, obowigzujace
normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentéw
materiatdw i urzadzen) okreslajgce sposdb wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i
odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po
ponownym zgtoszeniu zakonczenia robdt przez Wykonawce (wdwczas data ponownego zgtoszenia
traktowana bedzie jako termin zakonczenia robét) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2. Odbior ilosciowy
Odbidr ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawce
prac.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robdt. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy.
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawa do wystawienia faktury.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbidr ,po okresie
rekojmi”.
Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie
rekojmi”.
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiér prac usterkowych
odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.
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8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w
punkcie 8.4.

8.7. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdédt odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakoniczenia robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentac;ji projektowej.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczattowej
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow, naddatkow, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania
e koszty posrednie: ptace, koszty urzgdzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty
zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepiséw BHP, koszty zwigzane z zapewnieniem
zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy niezbednych badan
i ekspertyz, optaty za zuzycie medidw, optaty za zwatke i utylizacje, sprzatanie budowy, itp.)
e  koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczacych transportu, organizacji ruchu, itp.)
e koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)
o  zysk kalkulacyjny
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT
e roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
e prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacja Techniczna w rdéznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepisdéw, a w szczegdlnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. Nr 82, poz, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdziniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Dz.U. 2013 poz. 21, - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 2021 poz. 2458 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 2021 poz. 2454 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 — ustawa Prawo ochrony srodowiska

Dz.U. 2012 poz. 1031 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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