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Zatgcznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

zawarta w Koscierzyniew dniu .................. pomiedzy:
Powiatem Koscierskim

z siedzibg w Koscierzynie przy ul. 3 Maja 9C, 83-400 Koscierzyna;
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,

reprezentowanym przez:

wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ ] 74 = A Regon: ........ , NIP:
........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego przez:

1 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawc3a”, tgcznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ), w
przedmiocie: Wymiana pokrycia dachowego na budynku PZS Nr 2 w ramach projektu
»Nowoczesna baza edukacji zawodowej poprzez modernizacje i wyposazenie PZS Nr 1
i PZS Nr 2 w Koscierzynie II’. Zamdwienie jest wspétfinasowane ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza
2021-2027, Dziatanie 6.2 Infrastruktura edukacji wigczajgcej i zawodowe;j.

Strony zawarty umowe o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Skroéty

1.1.1. KC - Kodeks cywilny

1.1.2. PrBud — Prawo budowlane

1.1.3. Pzp — Prawo zamowien publicznych

1.1.4. SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia

1.1.5. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych

pojec:
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegodlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

przedmiar robot,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),
Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdéw przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegodlnych czesci (etapow) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspotpracy.
Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wiasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.
Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.
Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.
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1.2.11. Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robo6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.12. Odbidér ostateczny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

1.2.13. Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.14. Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w
ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ
jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu (wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt).

1.2.16. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatah majgcy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia
robét, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych etapdéw robét, ktdrych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasobdw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegolnych etapow robét oraz Terminu wykonania robot, przyjetych w
przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.17. Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robodt, w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy.

1.2.18. Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowag robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.2.19. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.
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1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.
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Protokét odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi/gwaranciji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktdory z podanych okreséw jest diuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngc¢ lub
jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktdrej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegdlnosci wykonanych roboét budowlanych, Materiatow,
urzadzen, instalacji, utworow powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy Ilub jakichkolwiek jego elementéw;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje
sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag
robot budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacja projektowg, STWIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wtasciwymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdw Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jedne;j
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.
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1.2.30. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie roboét budowlanych bedgcych

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

c) Przedmiar robdt,

d) SwWz,

e) Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu sSwiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do swiadczenia w szerszym zakresie.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wpltywaijg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba Ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposoéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzenh, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane
na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem lub
drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.
Adres mailowy oraz faks Zamawiajgcego: .........covviviiiiiiiinininnnn. Lo,

Adres mailowy oraz faks WykKonawcy: ..........c.cocevviiiiiinininennnnnn. P,

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.
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1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1.5.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i
przyjmowania oswiadczeh woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajgeych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg zadania pod nazwg: ,,Wymiana
pokrycia dachowego na budynku PZS Nr 2 w ramach projektu ,,Nowoczesna baza
edukacji zawodowej poprzez modernizacje i wyposazenie PZS Nr1i PZS Nr2 w
Koscierzynie II”, w szczegdlnosci opisanego dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wlasciwymi normami, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi.

2.2. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

2.3. Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

2.4. Wpykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robo6t budowlanych
okreslonych przez Zamawiajgcego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub
zbedne.

2.5. Rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastgpi
na podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w
zgodzie z rozdziatem dotyczgcym zmian umowy.

2.6. Zalgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robot sporzgdzona przez
Wykonawce podlegajgca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. TERMINY
3.1.  Termin zakonczenia robot: 5 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
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3.3.

3.4.
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Uznaje sie, ze zakonczenie robét nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy
w dacie zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do Odbioru kohicowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz
zakonczenie robot nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia robot i
gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkdéw przerwania
Odbioru kohcowego, zasady wynikajgce ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materiaty, urzadzenia, instalacje
udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru kohcowego.

4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy
Dokumentacje projektowg i STWIORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania

Terenu budowy,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robét zanikajgcych,

C) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych oraz czes$ciowych dokonuje w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ..., do petnienia
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1.
Wykonawca do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy wyznacza Pana/Panig
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktdére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wplywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wuprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy roboét sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wtasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosSci za szkode na mieniu
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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Zamawiajgcego, utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytgcznie Zamawiajgcy lub
osoba trzecia.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow, urzgdzen, instalacji oraz

wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy, w szczegolnosci:
prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawcze;j
budowy,
wskazania Kierownika budowy lub kierownikdéw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
techniczne;,
stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowe;j
i STWIORB,
umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,
zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,
terminowego usuwania Wad,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie,
dostarczania Materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.
sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjaé
zawarcia umow ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a)

Dziennik budowy,
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b) ksigzke obmiaréw,
c) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

7.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizaciji robét,
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

7.10. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy.

7.11. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.

7.12. Wykonawca przywréci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegolnosci
w zakresie elementow infrastruktury, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot, w
wyniku dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaét.

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

7.15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce
do Odbioru kohcowego.

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w pkt
7.18. wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7.18. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy os6b wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie : prac
ogolnobudowlanych, ciesielsko — dekarskich, montazu stolarki okiennej, instalacji
odgromowej, wentylacji oraz operatoréw sprzetu mechanicznego.

7.19. drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty

wykonczeniowe, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, elementy ulic),
operatorzy sprzetu mechanicznego (budowa drogi).
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Powyzszy wymog dotyczy rowniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
ktérzy beda realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

a)

b)

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okreslenie
0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18., date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb. Oswiadczenie powinno byé
podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

ewentualnych innych dokumentow;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

7.19.2. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow we

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentow niewykazujgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznaja, iz
Wykonawca nie dopemit wymogow zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetienie wymogow zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

8. POTENCJAL WYKONAWCY
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Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego bylty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub wykazania, ze
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasoboéw finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

9. KIEROWNIK BUDOWY

9.1.

9.2.

9.3.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .............cccooooiiiiiiiiinn, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY
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10.1

10.1

10.1

10.2.

10.3.

10.4

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmoOWy: ......cooriiiiiiii e

.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ...

Powierzenie wykonania czesci zamowienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania robd6t budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane powinna stanowi¢ w szczegodlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjadnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

.1. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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10.4

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

¢) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

d) okre$lajgcych termin realizacji robét budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot.

2. Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawcg nie moze zawierac

postanowieh ksztaltujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkdéw
wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezenh.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

10.11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.8.
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10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie, o
ktérym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1, oraz
Uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach
zamowienia publicznego jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dtuzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10.15. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegodlnosci dotyczy to obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy.

10.18. Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
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Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

10.20. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia publicznego Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamdwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis
art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajgcy moze badaé¢, czy nie zachodzg rowniez wobec podwykonawcy
niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktoérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamowienia
publicznego. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego
podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada,
aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktérej$ z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacg przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
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11.3.

11.6.

11.7

12
121

12.2.

12.3.

12.4

Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod

personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w

szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyzej.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. Zgodnie z rozdziatem XXI pkt. 6 lit. e SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -—
finansowy realizacji zamodwienia, potwierdzajgcy mozliwosé wykonania przedmiotu
zamowienia w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca przed
zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest ztozy¢é Zamawiajgcemu kosztorys
ofertowy sporzgadzony w oparciu o dotgczony do SWZ przedmiar robdt oraz przy
uwzglednieniu zapiséw Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy;

b) ogdlny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy

12.5.

12.6.

sg przewidziane).
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét
lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
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niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét
(jezeli etapy robot sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robét budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa),

takze na podstawie Umowy w przypadku:

) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB
lub w sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia oséb znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci
robot,

¢) gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektows.

13. SILA WYZSZA

13.1.

13.2.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

W  przypadku wystgpienia Sity wyzszej Ilub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robét budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

14.1.

14.2.

14.3.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzenh niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.
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15. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Zgodnie z rozdziatem VIII pkt. 3 SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 15.1. musi zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 15.1. w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 15.1-15.3, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy moze dokonac
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 15.1-15.3, a poniesiony koszt
moze potraci¢ z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

16. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z Kkorzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i
odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé

wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli



z

16.6.

16.7.
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nieruchomosci i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robaot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

17. ZNALEZISKA ARECHEOLOGICZNE

17.1.

17.2.

17.3.

Znaleziska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos$é
Skarbu Panhstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ znaleziska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczgce wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

18. OCHRONA SRODOWISKA

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktéore mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materialéw i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowiag witasnosé Zamawiajacego.
Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z
nalezytg starannoscig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a
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skladowanie Materiatdéw bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

19. KONTROLA JAKOSCI

19.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow, urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia.

19.2. Wszystkie Materiaty urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére bedg uzyte do
realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB oraz wtasciwych
normach.

19.3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji
zgodnosci, itp. na Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do wykonania
Umowy.

19.4. Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce
w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWIiORB,

b. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d. by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu

robot budowlanych,

e. by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji

przedmiotu Umowy.
19.5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli
jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw zapewniajgcych dochowanie
terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.
19.6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania Materiatow, urzadzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci
materiatéw i robo6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiIORB.
19.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a. usuniecia materiatdéw nieodpowiadajgcych normom jako$ciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b. ponownego wykonania robédt, jezeli Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan Dokumentacii
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

19.8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru

13
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inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych poleceh w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

19.9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatow urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

19.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robé6t budowlanych urzgdzenia,
instalacje oraz wyposazenie dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢
spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

19.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie.

19.12. Materialy, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny byé poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

19.13. Wszelkie badania, w szczegdélnosci badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ na wtasny koszt.

19.14. Biezgce pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie budowy.

19.15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

19.16. Badania Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia moga by¢ przeprowadzone
na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawcze;.

19.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIiORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatow,
urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

19.18. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie
badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentaciji projektowej lub
STWIORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze sg zgodne z
wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

20. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

20.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zaméwienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
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nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

20.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku niepotwierdzenia istnienia
Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

21. ODBIORY

21.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

21.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

21.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie i potwierdza odbior robét wpisem
do Dziennika budowy.

21.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce.

21.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

21.6. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh
za wykonane roboty.

21.7. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowoséci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.8. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

21.9. Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 21.8., jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robdét.

21.10. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

21.11. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
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.12. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w
toku budowy.

.13. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

.15. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.

.16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z powodu
ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (Wadliwosé przedmiotu
umowy), Zamawiajgcy moze przerwac Odbioér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin
do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen (Poprawki
odbiorowe), uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwac¢ Odbidr kohcowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powréci¢é do
wykonania czynnoéci Odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego
lub kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
ponownie przerwa¢ Odbior koncowy wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego lub uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢
usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy albo uznac¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od
Umowy i rozliczy¢ z Wykonawcg wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo
wedle uznania Zamawiajgcego zleci¢ usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug

uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
koncowego, z jednoczesnym Zzgdaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

18. Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koricowego robat, jest podstawg do dokonania koncowych rozliczeh Stron.

19. Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koricowego robot.
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21.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgacego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarancji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

21.21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

21.22. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robdt oraz wystepujgcych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

21.23. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

21.24. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

21.25. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

21.26. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

21.27. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktoéry z podanych okreséw jest
dtuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

21.28. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zasg Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
Wady.

21.29. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
22.1. Zasady ogdlne
2211 Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Platne na rachunek
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bankowy wskazany w fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

221.2 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw
prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materiaty, sprzet,
zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Uznaje sie, ze
Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone
szczegbtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w
catoéci obejmuje ceny wszelkich materiatéw, urzgdzen, instalacji, ustug, etc., a takze
wszelkie prace, ktore sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy.

22.1.3 Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie jednej faktury czesciowej w wysokosci 50 % wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonego w ....... oraz faktury koncowej, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie przez Wykonawce faktury czesciowej, o ktorej
mowa wyzej po wykonaniu i odebraniu co najmniej 60 % wartosci ogdtu robét
budowlanych.

2214 Podstawe do wystawienia faktury VAT (czesciowej i kohcowej) stanowi protokét
odbioru (czesciowy lub kohcowy) sporzgdzony zgodnie z zapisami pkt. 21.

22.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych
robét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegoétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca moze wystawic
fakture VAT na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

22.1.6 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem
stawki VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

22.2. Pilatnosci

22.2.1 Pfatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

22.2.2 Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaptata cze$ciowa, czy koncowa) jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.2.3 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednig (w czesSci rownej sumie kwot wynikajacej z
nieprzedstawionych dowodow zapfaty) czes¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
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22.2.4 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

22.2.5 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 22.2.4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.2.6 Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.2.7 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

22.2.8 W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

i. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

ii. ztozyc do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

iii. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22.29 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.2.10 W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich
dowodow potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w szczegolnosci dowodow przelewow, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow ztozonych zgodnie z zasadami
reprezentacji.

22.3. Wierzytelnosci

22.3.1 Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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22.3.2 W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 22.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

22.3.3 Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 22.3.1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh  wszystkich
Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $Srodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

22.3.4 Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

23. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

23.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

23.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji
jakosci na okres ....... liczgc od daty Odbioru konncowego robot na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

23.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegdolnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzgdzen, instalacji i
wyposazenia majgce wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy), chyba,
ze producent zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia
osobiste lub wytgcznie za pomocg autoryzowanych podmiotow wykonywanie
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania
lub konserwacji ponosi Wykonawca.

23.4. Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt
23.2. oraz kopie niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia, instalacje
lub wyposazenie skitadajgce sie na przedmiot zamowienia, wystawione przez
producentow (jesli dotyczy).

23.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

23.6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w KC.

24. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
24.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
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przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci:
... (sfownie: ...) PLN. Forma zabezpieczenia: ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu
rekojmi oraz w szczegdélnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Powiat Koscierski,
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszgca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j.
... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 24.11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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24.13. Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

25. ZMIANA UMOWY

25.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegodlnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

25.2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia (wyzsza lub
nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu
o réznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat
odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie
mozliwe ustalenie wysokosci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu
o kosztorys ofertowy, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny srednie z
zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub
Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup materiatow niezbednych do wykonania robét
zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w
zakresie materiatow zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jezeli bedg one miaty wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona
w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys
ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokos¢
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny $rednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materiatow niezbednych do wykonania robét dodatkowych niz ceny wskazane
w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢ wynagrodzenia w zakresie materiatdw zostanie ustalona
w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

¢) zaniechania niektorych robét lub zaméwien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez \Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamdwienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac Ilub ograniczajgcych ich prowadzenie Iub
uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw, zgodnie z zasadami prawidlowego wykonania robd6t budowlanych lub
przeprowadzania prob i sprawdzen lub dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami
wykonania tych czynnosci okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
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Robét Budowlanych lub moggcymi mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanych robo6t budowlanych,
préb i sprawdzen lub dokonywania odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw, pominieé¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB; koniecznoscig sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej
lub technicznej; koniecznoscig uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk wiasciwych organéw administracii
publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — 0 czas wprowadzenia zmian, usuniecia btedéw,
sporzadzenia odpowiednich dokumentow, uzyskania aktéw administracji publicznej albo
innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajgcy prowadzenie robot budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - 0 czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg, sieci, instalacji, obiektéw, niewybuchow lub urzgdzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunieciem lub usunieciem kolizji, a

wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robot,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wplyw na terminowos¢ wykonywania robét — o czas
dziatania sity wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajgcych na dziataniu lub zaniechaniu organéw administraciji
publicznej lub oséb trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spoftecznych, wystgpieniem protestow
mieszkahncow, badz innych podmiotdw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg
wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy Kkonieczno$ci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,
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i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wplywajgcych na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamodwienia, jakos¢ robdt budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

i) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatéw potrzebnych do realizac;ji
przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB - o czas trwania
tych okolicznosci,

k) w razie wystgpienia awarii obiektéw lub urzgdzeh na terenie realizowanej inwestyciji, ktore
wystgpity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w przypadku wystgpienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wptywajgcego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

) wystgpieniem w trakcie realizacji zaméwienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania
zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolno$ci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploataciji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztéw eksploatacii inwestyciji,

C) zmiang przepisobw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate bgdz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatow lub urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuaciji:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidtowego wykonania zamowienia,

b) zaniechania czesci rob6t na wniosek Zamawiajgcego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych zaméwien powigzanych
(dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego,

d) zaniechania czesci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajgcego;
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e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa powodujgca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

g) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okoliczno$ci powodujgcych
niecelowos$¢, zbednosc¢, czy bezzasadnosc realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacjg
projektowg lub STWiIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi na
trwate badz czasowe zaprzestanie produkcji materiatdw lub urzgdzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

5) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zaméwienia
zwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

b) koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow i termindw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby wydatkowania s$rodkow
budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego
roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikaciji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktérych mowa w art. 58 ustawy
Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznos$ci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadios¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

25.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegoélnosci wymienionymi
w 25.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie
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konstytuujg po stronie Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy o zmiane
umowy wystepuje Zamawiajgcy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany uwzglednic,
chyba ze bytyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty takg zmiane
przedmiotu umowy, ktéra okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktérego nie jest on w
stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub doswiadczenia
i wykaze, ze mimo prob nie jest w stanie pozyska¢ do wspotpracy jako podwykonawcy
innego podmiotu majgcego odpowiednie uprawnienia, zdolnosci lub doswiadczenie.
Zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu, zastrzezonego pod rygorem niewaznosci.
Strona chcgca dokonaé zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z nim
inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany
Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania
zmiany. Wykonawca chcac dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany przedstawié
réwniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia stron umowy.
Kazda ze stron moze zwréci¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia,
kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy.

Wystgpienie z wnioskiem o zmiange Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zaméwienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robét lub zaniechania czesci zamowien powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ do kwoty nie wiekszej niz 80% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 22.1.1 (okreslonego na dzieh zawarcia
umowy).

26. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

26.1.

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czesé robét lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajgcego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,
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g) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

26.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

26.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy. Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wéwczas, gdy
Wykonawca odmowi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.

26.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

27. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD
UMOWY

27.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, przekazac urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

27.2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

27.3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

27.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10 dni
do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor Terenu budowy.

27.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
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przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci Iub
bezpieczehstwa robét.

28. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru
robot przerwanych wedtug stanu na dzien odstgpienia i robot zabezpieczajgcych, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

29. KARY UMOWNE

29.1.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robot, o ktérym
mowa w pkt 3.1. w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 22.1.1 (okreslonego na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzieh zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakornczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunigeciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w pkt 22.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwtoke w przeditozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub w przypadku nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 22.1.1 (okre$lonego na dzien zawarcia
umowy), Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,
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29.2.
29.3.

29.4.

29.5.

29.6.
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f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ziotych za kazdy dzieh opéznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazda nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5000 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 20 000 ztotych,

k) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni
w wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zaptacenia
sktadek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zt, za kazde naruszenie,

m)w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczej osoby,

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytutéw tgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 22.1.1 (okreslonego na
dzieh zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze ZzgdaC odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajgcy nie moze zgdac zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wytgczng
odpowiedzialnos¢ za uchybienie ponosi Zamawiajgcy.
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29.7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 22.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary umownej
nie ma wptywu na wysokosc¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;.

30. POZOSTALE POSTANOWIENIA
30.1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem

pkt 30.3.
30.2. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wobec
pracownikbw oraz Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, oraz ich

pracownikéw, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajgcemu,
w zakresie iz te dane osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajgcemu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

30.3. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe 0s6b reprezentujgcych
Strony, oséb wskazanych do kontaktéw stuzbowych, oséb zaangazowanych w
wykonanie Umowy oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg Umowy, obejmujgce
nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i nazwisko,
stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane
osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkdéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii uméw o prace
lub zaswiadczen ZUS lub zgtoszeh pracownikéw do ubezpieczenia.

30.4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich $rodkoéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

30.5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych - zwane dalej ,RODO”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajgcy.

30.6. Osoby fizyczne, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaty lub zostang udostepnione Zamawiajgcemu, mogg zapoznac sie z klauzulg
informacyjng Zamawiajgcego o czym Wykonawca zobowigzuje sie¢ ww. osoby
poinformowac i udostepni¢ im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatgcznik nr 5
do SW2).

30.7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i
realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych
cigzgcych na Stronach niniejszej Umowy.
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W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane

osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajgcego (ktorych

Zamawiajgcy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe

zgodnie z prawem, w tym w szczegolnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.

W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w

ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do poddania

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga

zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zataczniki:

PN WN -~

Dokumentacja Projektowa:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

SWZzZ

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez \Wykonawce

Dowdd potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Gwarancja jakosci
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Zatgcznik nr 8 do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI
Gwarant: ......oooiiii

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie
Umowy w sprawie zamowienia publicznego o wykonanie robot budowlanych Nr
...... T

zawartej dnia . r., dotyczacej Inwestyciji pn.;
................................................... (dalej rowniez Umowa).
Uprawniony z gwarancji: Powiat Koscierski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna

1. Oswiadczenie Gwaranta
Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane
prawidtowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektowg do Umowy,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejsza Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
wady fizyczne Robét oraz Materiatéw, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z gwarancji

e Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktére
wyjdg na jaw po dacie Odbioru kohcowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

e Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktore ujawnity sie po dacie
Odbioru kohcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty
przed tg datg, jak réwniez te Wady, ktére powstaty po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

o Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktore zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji. W
przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usungé¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do
wykonywania uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.
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Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za
Roboty oraz Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez
swoich podwykonawcow.

W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robot i dostarczonych Materiatéw, urzgdzen, instalacji
i wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej
powotujgc sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub
dostarczone Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.

W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.
Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw
technicznych, serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich
przeprowadzenia na wiasny koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem Odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy sie po uptywie
okresu okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie,
ktéra to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca
od daty powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem
lub e-mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawieraé wskazany
przez Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krétszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie rbwnoznaczne z uznaniem
przez Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z
gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i
jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien
z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z
gwarancji powinien je wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia Wad.
Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odmowi usunigcia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungc¢
Wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy
Gwaranta kosztami usuniecia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwaranciji.
Jezeli Wady usung¢ sie nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug
swego wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim
wartos¢ przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad
bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.
Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowg utrate lub
uszkodzenie w czasie naprawy gwarancyjnej.
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Powyzsze nie wylgcza innych uprawnieh Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z

Umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym

terminie.
Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwaranc;ji:



