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SLEOWNIKA ZAMOWIEN:

ST I. WYMAGANIA OGOLNE:

Roboty budowlane (CPV 45000000-7)

ST Il. BRANZA BUDOWLANA i ELEKTRYCZNA:

© SST- 01 Rusztowania : Wznoszenie rusztowann Demontaz rusztowan

e SST- 02 Roboty w zakresie burzenia : Roboty rozbiérkowe

o SST- 03 Roboty w zakresie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw
® SST- 0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej : Wymiana stolarki okiennej

® SST- 05 Roboty remontowe: Remont elewacji

e SST- 06 Remont pokrycia dachowego i ocieplenia

Uwaga:

llekro¢ w dokumentacji jest mowa o ST lub S.T. - rozumie sie przez to Specyfikacje Techniczng ST I.
Wymagania Ogélne. llekro¢ jest mowa o SST lub szczegdtowej specyfikacji — rozumie sie przez to kolejne
wiasciwe szczegotowe specyfikacje techniczne (SST). Wymienione w dokumentacji normy stuzg do
opisania podstawy wykonania dokumentacji oraz wymagan okreslonych w przepisach odrebnych (w tym
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych).
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ST |. WYMAGANIA OGOLNE Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia:

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. ul. Osiecka 3 w
Lesznie

1.2. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podczas realizacji zamdwienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. remontu elewacji budynku przy ul.
Osiecka 3 w Lesznie.

1.3. Zakres stosowania ST:

Jako czes$é dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych ST powinna by¢ stosowana w zgodnosci z
Warunkami Ogélnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich norm,
instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczng, bedaca sktadowa czescia
dokumentéw kontraktowych.

1.4. Podstawa opracowania: Podstawg niniejszego opracowania sga:

e Prawo zamowien publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959,
Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 p0z.953 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi zmianami.
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1.5. Ogdlny opis stanu istniejgcego i planowanych Robét objetych ST

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku przy  ul. Osiecka 3 w Lesznie. Celem
opracowania jest poprawienie jego stanu technicznego oraz podniesienie walorow estetycznych elewacji
budynku.

1.6. Ocena stanu technicznego budynku. Wnioski i zalecenia.

Dla przedmiotowego budynku wykonano okresowg kontrole stanu technicznego. Na tej podstawie,
Inwestor: MIASTO LESZNO zakwalifikowat do robdét remontowych elewacji, dachu. Inwentaryzacja
architektoniczno — budowlana oraz ocena stanu technicznego budynku pozwalajg stwierdzi¢, iz roboty
bedace w zakresie niniejszego opracowania s3 mozliwe do wykonania. Aktualnie (stan na listopad
2024r.) nie odnotowano uszkodzen i awarii mogacych uniemozliwi¢ uzytkowanie obiektu. Celem
utrzymania witasciwego stanu technicznego obiektu wykonaé nalezy roboty okreslone w zakresie
niniejszego opracowania ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na remont elewacji i dachu.

1.7. Zakres robdt objetych ST.

1.7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie obejmuje zadnych zmian dot.
istniejgcego zagospodarowania terenu.

1.7.2. Planowany zakres robét budowlanych w remontowanym i przebudowywanym obiekcie: Zgodnie z
zaleceniami opinii na temat stanu technicznego budynku , a takze wytycznymi Inwestora, planuje sie:

Remont budynku:

e docieplenie $cian zewnetrznych i dachu,

e wymiana pokrycia dachowego,

e wymiana rur spustowych, rynien i obrdbek blacharskich,

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

e wymiana stolarki okiennej

e remont kominéw

e naprawa klatki schodowej , stopni schoddéw , balustrad, posadzki

e remont $cian fundamentowych

1.8. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.
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budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacag na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego
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wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.
U.z2001r.Nr5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okresSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowe;j.
6
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rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdoéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzagdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace robot:



STWIOR MZBK ul. Osiecka 3 Leszno

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet STWIOR.

1.9.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajacego, -
sporzadzong przez Wykonawce.

1.9.3. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okres$lone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$é¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.9.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: - utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, - podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: -
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, - sSrodki ostroznosci i
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zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwos$cig powstania pozaru.

1.9.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.9.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.9.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.9.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
9
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przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem: spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawieniu
zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a w
szczegoblnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych dla zamiennego
rozwigzania), 1 uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadacd sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
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o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegélnych elementéw robdét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatédw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw stosowanych przez wykonawece. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: - posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
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- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robédt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidér ostateczny (koricowy):

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbiordw robodt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)
robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne:

Podstawag pfatnosci jest wartosc ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robdét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 1332 z 2017r. z pdin.
zZmianami ).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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SST - 01: Rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
wewnetrznych do wykonania prac rozbiérkowych i budowlano-montazowych podczas realizacji zamdwienia t.j. remontu
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji wymienionej w
pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz i demontaz
rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci lub
jego czesci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

wymagan ogdlnych,

stanu podtoza,

posadowienia rusztowan,

wykonania ztaczy i stezen,

zakotwien,

pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy
uznacd za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastepne;j,

dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do
10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm
na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktérag nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :

dopuszczalnego obcigzenie pomostdw roboczych,

dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
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sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementdw, ktore nalezg do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

wzér protokétu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania
(kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw, statecznosci
rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem
0s0b i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Materiaty

Nalezy zastosowad rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robét lub przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywacd zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowe;j.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy
na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos,

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposéb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
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- stezenia rusztowan,

- sposdb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczeristwo wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt nalezy przeprowadzié
kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem

pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktory
sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang
lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, po zakoriczeniu robét i ich odbiorze kornicowym.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony indywidualne;j.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki Budowlanej.

. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza, $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

O 00 NO U

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 02: Roboty w zakresie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentdéw oraz $cian piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentow w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywaé¢ dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia - 60-80° C

—temperatura zaptonu - 200° C

— zawartos$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

— sptywnosé¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50° C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

—zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu
w temperaturze 18° C.

2.2.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
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Przed zasypaniem wykopu izolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styropianu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktdrych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciericzalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie prébek

zapraw do murdw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 03: Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbidrkowe
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot rozbidrkowych w istniejgcych obiektach
kubaturowych oraz wywdéz gruzu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST-1: Wymagania Ogdlne.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
odbicie tynkow zewnetrznych
demontaz obrébek
pokrycia dachowego
demontaz stolarki okiennej
Roboty towarzyszace:
usuniecie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.
1.4. Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-1 ,Wymagania
ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg (opis techniczny,
przedmiary robot), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST | “‘Wymagania
ogdlne”. Wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace rozbidérkowe wykonywane bedg czesciowo recznie przy uzyciu
narzedzi oraz sprzetu. Usuwanie gruzu z pomieszczen, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a nastepnie na
Srodki transportowe. Materiaty nadajgce sie do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcéw wtdrnych. Materiaty
toksyczne (jezeli by wystapity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.
Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:
sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtgczone
przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
Do wykonania robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tngcego i udarowego.
4. TRANSPORT.
Materiaty z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-1: “Wymagania ogdlne”. Warunki przystgpienia do robot:
usuniecie sprzetu ruchomego,
wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robét na dachu,
wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1: ,,Wymagania ogdlne”. Sprawdzenie i odbiér robdt rozbidrkowych polega
na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.
7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-1: ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ujete w tym rozdziale podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci s zapisy zawarte w umowie. Wywoz gruzu i optaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne (kod B- 00.00.00.), wydanie OWEOB
Promocja -2004 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom 1 lll - wydawnictwo .ARKADY” -1990 rok.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dn. 28
marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z pdzniejszymi zmianami,
TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.
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SST - 04: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej podczas
realizacji zamodwienia t.j. remontu elewacji budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Ogédlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej:

- wykucie z muru starych oscieznic

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku oscieznic z murem
pianka uszczelniajacy

- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farbg elewacyjng tynku osciezy zewnetrznych

- odwiezienie, utylizacja starej stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma czes$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
"Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ”Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:

- wykaz ilosSciowy wyrobéw z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST “Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki s3:

- okna o wspoétczynniku Uw max = 0,89 W/m2K, wyposazone w higrosterowane nawiewniki okienne ( po 1 szt. na okno Stolarka
okienna powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych norm, a takze posiadac atest producenta.
3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka

- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowac¢ do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w zaleznosci
od rodzaju oscieznicy i materiatu sciany. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw
mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjng, zabezpieczajgc odpowiednio oscieznice przed odksztatceniem, a
skrzydta przed zanieczyszczeniem (oklejajgc tasma ochronng ).

Producent stolarki okiennej dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejnos$¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdjac skrzydta z oscieznicy i nasungc na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawic¢ oscieznice w otwér zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznica i wegarkiem na pianke
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- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypetnié szczeline pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcern samego
profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedziec, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm
przy przytozeniu do niego taty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie
powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potaczen z murem.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢c 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg
oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywaé zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Szczelnos$¢ stolarki okiennej sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska papieru
pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggnac bez zerwania, skrzydta okienne uznaje sie za
szczelne.

Kontrole jakoSci montazu stolarki okiennej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 05: Roboty remontowe elewacji
Remont elewacji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu elewacji
Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Remont elewacji wykona¢ wg dokumentacji (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem
i nowg kolorystyka).
2. MATERIALY
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.
2.1. Materiaty do remontu elewacji.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
listwa cokotowa,
emulsja gruntujaca,
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
ptyty styropianowe , A =0,038 W/m2K grubosci 15 cm
farba silikonowa
dyble plastikowe z grzybkami,
siatka z wtékna szklanego,
katownik aluminiowy ochronny,
listwa cokotowa
podktadowa masa tynkarska,
mieszanka tynkarska mineralna gr. 1,5 do 2 mm
2.2. Materiaty do remontu obrdbek i el. stalowych:
rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej d=120 wraz z uchytami,
rynny z blachy tytanowo-cynkowej d=150 wraz z uchwytami,
parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0.66mm,
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Remont elewacji wykona¢ wg projektu opracowanego

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia.

5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatéow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawierac
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione w
niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogdw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowaé. Sposdb przygotowania podtoza powinien
by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.
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5.1.2. Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na Scieranie Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny ocenic stopien zakurzenia, piaszczenia lub
pozostatosci wykwitow na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem ocenic¢ zwartos¢ i nosnos¢
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopien chtonnosci podtoza
Test réwnosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica

okresli¢ odchytki $ciany od ptaszczyzny i sprawdzic jej

odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie

otrzymanych wynikow z wymaganiami odpowiednich

norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw

zewnetrznych, itp.)
Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne
dla catego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian)
5.1.3. Przygotowanie podtoza
Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt
stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci.
Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac
podtoze, ale takze zdemontowac na czas robdt wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.
Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych
powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.
Obrébki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione nowymi, o
wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 2 cm. Jezeli oscieznice s3 mocno ukryte w cegle, nalezy jg sku¢. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa
tasma malarska.
Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.
Kolejnym etapem przygotowania podfoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykona¢, postugujac sie szczotka
ryzowa lub wodg pod ci$nieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatéw.
Czynnosc ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.
Wiekszo$¢ materiatéw Sciennych i tynkdéw charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda
szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnos$ci poprzez zagruntowanie
emulsjg gruntujgcg nanosi sie na $ciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajgc o
doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod
system ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrdéwnang i
zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8- 10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po
doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone proébki
styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.
5.2. Montaz profili
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysoko$é cokotu zaznaczajac go np. przy pomocy barwionego
sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg
tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie.
Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezagcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne taczenie
listew dokonaé specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.
Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakoniczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwiericzy¢ odpowiednimi listwami i
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profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z widékna szklanego, aby uzyskac ciagta, szczelng i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewnic
ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,
ptaki lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

5.3.1. Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: s

samogasnace, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/m2 K oraz ptyty styropianowe styrodur XPS, A = 0,035 W/m2K
grubos¢ ptyty z projektu i opracowania. Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien
zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu. Grubos$¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych

izolacyjnos¢ termiczng Sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na
ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2. Dtugo$¢ kotkéw powinna byé tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w
Scianach wykonanych z materiatow petnych i 9 cm w przypadku Scian z pustakdw ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli
wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwdr i ponownie wbi¢ trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni W celu likwidacji mostkdéw termicznych nalezy zadbad¢ o
potaczenie izolacji Scian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje
termiczng o grubosci co najmniej 2 cm. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.
Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie
Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na
pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o

szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w
wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia diugg packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym
kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza
obrys ptyty, nalezy jg usungc. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty
potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowa¢ poziomica pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania
ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackdéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach
pdziniejszych kotkdow. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $Sciany ptyt,
nalezy robic to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokow.

Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu
ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze. Po przytozeniu na sucho
paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg dtugosé¢ ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiardw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski
styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowa nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz
styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac paca z papierem $ciernym. Pozwoli to na
uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach,
otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg byé zabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos$¢ naroznika.
Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielka
ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga
poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawg
zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W ten sam sposdb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania
sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegngcych
od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatéw o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian paca zebatg w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadka paca
stalowa. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu. Obrébki podokiennikow muszg byé wykonane
z blachy stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm
wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungé¢ az do okna, podsuwajac jego
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koncowa pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na
styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot
otwordow okiennych wzmocnié katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia
ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju

stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawi¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana,
ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej paca gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki
szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykonaé we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty
styropianowe w gornej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadbac, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na taka
wysokosé, jaka jest grubosc ptyt. Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworza jedng ptaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w rdznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem Sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie
istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci. Narozniki zewnetrze
budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub
PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajagc go w pionie przy pomocy dtugiej
poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy
gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita
ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokosé otworu powinna byé o 1 cm
wieksza od dtugosci kotka.

5.3.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role
zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm.
Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane,
powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa
zbrojona powinna miec¢ grubos¢ 3 mm. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podfoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego,
powinna by¢ wykornczona ze szczegdlng starannoscia. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku
wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane
Sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.3.3. Wykonanie tynku szlachetnego z malowaniem

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy
wykonywac tynkéw w czasie opadéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy
tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych barwionych w masie. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku.
Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykornczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza
przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakoriczy¢ system na tej wtasnie warstwie.
Wykonanie tynku mozna odtozy¢é nawet do wiosny. W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz
akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw s3 identyczne. Rdznice, jakie miedzy nimi wystepujg, polegaja jedynie na
sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cecha tynkédw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z
zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg by¢ zatarte
wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach,
natozonego na Sciane tynku. Widocznych éladéw potaczen przyschnietego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej
zlikwidowac. W zaleznosci od liczby oséb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku

oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowaé w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur

5.4. Wymiana rynien i rur spustowych:
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Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na wykonane z balchy tytanowo-cynkowej w profilach analogicznych do istniejgcych
(rynna d=150, spust d=125). Zastosowac nalezy systemowe haki i obejmy.

5.5. Wymiana parapetow podokiennych:

Parapety podokienne wymienic nalezy na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0.65mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentéw odniesienia
(aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowaé
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po zakornczeniu kazdego etapu robdt ociepleniowych i polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowgq i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykoriczonych

Rodzaj tynku Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie przecinajgcych
tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku sie ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
pionowego Poziomego
Tynk strukturalny i nie wieksze niz 3 nie wieksze niz 2 Jak pionowe nie wieksze niz 3
oktadziny mm i w liczbie nie mm na 2 m i ogétem mmna2m
wiekszej niz 3 na nie wiecej niz4 mm
catej dtugosci taty na kondygnacji nie
kontrolnej 2m. wiecej niz 10 mm na
catej wysokosci
budynku

6.3.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

Wykorczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z
odlegtosci >3 m.

6.4. Kontrola wykonania ocieplenia

6.4.1. Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci
powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy ;

odchytki geometryczne podtoza.

6.4.2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw :

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowos¢ oznakowania poszczegélnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz
ilosciowej.

6.4.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie koniecznym),
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tacznikéw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

montazu obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej,

powtoki malarskie,

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy

dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
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Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikow mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie
préb wyrywania tgcznikdw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej,
wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia
miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach wycig¢ prébki o srednicy 3cm tak
aby nie naruszy¢ podtoza. Mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng grubos¢ wyprawy tynkarskiej uznaje sie Srednig z
wszystkich pomiaréow.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac
sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi
wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych i
warunkami ST.

Rownos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy
nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z
wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowaq. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli Odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mmi
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

7.3. Odbidr robo6t malarskich

Badania w czasie Odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

[ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,

@ jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania. Badania powtok przy ich Odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN I1SO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy klejacej i
warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 16

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murow - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metoda
czesciowego zanurzenia

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy $ciskaniu

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci przy przenikaniu pary wodnej
Przepisy zwigzane, inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdZniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — “ Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT-15/V.07/2003 — “t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4, wyd. Arkady)

taczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabata, Pawet Sulik,.- ,,Izolacje 2007”, R.12, nr 2, s. 36-37, il.
Instrukcja ITB 418/2007

Instrukcja ITB 447/2009

Krajowa Ocena Techniczna ITB —-KOT-2017/0128 wydanie Il

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 06: Remont pokrycia dachowego, ocieplenie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu dachu

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.

2.1. Materiaty do remontu dachu

-docieplenie wetng o grubosci 25cm2a = 0.038 W/mK
-oczyszczenie komindw
- potozenie nowej blachodacowki

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do stosowania
w budownictwie:

W szczegolnosci powinny odznaczac sie:

— niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

— matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),

— matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

— duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
—odpornoscia na wptywy biologiczne,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych,

— odpornoscig ogniowa.

WELNA MINERALNA

Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,038W/(m K) gr. 10 i 15cm, gesto$¢ powyzej 15 kg/m3 ; wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Wetna ukfadana na potaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna by¢ odpowiednio oznaczona.. Na
opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca :

e nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

® nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

o rok produkgcji( ostatnie dwie cyfry),

e zmiana lub czas produkgji, lub kod pochodzenia,

o klasa reakcji na ogien,

o deklarowany opdr cieplny,

o deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta,

e wymiary nominalne : grubos¢, dtugos¢, szerokosc,

e kod oznaczenia,
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e liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Materiaty uzupetniajace

taczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub producentow.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie bhp

oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatéw)
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Remont dachu

Wykonanie robdt dociepleniowych potaci dachu wykonywac¢ wg instrukcji producenta danego systemu, zalecen projektanta
oraz nadzoru.

5.1. Izolacje membrang

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna zastosowac
membrane np. SIKA

5.1.2. Potaczenie folii z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb,
aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Na wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaktady miedzy ptatami folii powinny wynosic¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie
potaczone tasma dwustronnie klejaca.

5.2. Obrdbki blacharskie
+ obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3 Blachodachéwka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktérej zasadniczg czesé stanowi rdzen stalowy wykonany z rud zelaza najwyzszej
jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku. Powtoki z cynku sg pokryte warstwa pasywacyjna, petnigcg zadania
antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba gruntujgca stanowi dodatkowa ochrone przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza
dodatkowg warstwa ochronna. Do pokrycia dachowego nalezy zastosowac blacho dachéwke o nastepujgcych parametrach:
modut, ksztatt i kolor zblizony do istniejgcego pokrycia dachowego, przed zakupem blacho dachéwki nalezy uzyskaé akceptacje
inwestora na wybrany typ i kolor. Rdzen blachy stalowy o grubosci nie mniej niz 0,5 mm Grubos$¢ cynku min. 275 g/m2
Zewnetrzna powtoka ochronna dekoracyjna w potysku Gwarancja na powtoke ochronng dekoracyjng nie mniej niz 20 lat Okres
gwarancji nalezytego wykonania ustala sie na 24 miesiace.

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: sg zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej), sa
wtasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
wykonawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
pokrywczych materiatow i wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przekazania.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty byty sktadowane na budowie zgodnie z ich zaleceniami producenta i
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do
chwili kiedy zostang uzyte. Blachodachdwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny byc¢ sktadowane na
paletach.

5.3.1 Wykonywanie robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy do akceptacji harmonogram i technologie wykonania prac budowlanych
objetych zamdwieniem. W ustaleniu technologii wykonania robét pokrywczych nalezy uwzglednié¢ ryzyko zalania wodami
opadowymi pomieszczen budynku, po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia. Zaleca sie, aby prace wykonywac etapami o
zakresie zapewniajacym zabezpieczenie pomieszczen przed zalaniem. Za ewentualne szkody powstate podczas prowadzonych
prac w catosci odpowiada Wykonawca.

Ktadac folie dachowg paroprzepuszczalng nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen: folie dachowg nalezy rozwijac
nadrukiem do géry i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko naciggajac, dolny brzeg folii powinien koriczy¢ sie na blasze okapowej,
folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami, na folie nalezy przybic¢ kontrtaty i taty, nastepne pasy folii nalezy rozwijac z zaktadem
10-15 cm, powyze]j kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac rynne z dodatkowego arkusza folii; arkusz nalezy
wtozy¢ pod najblizszy od goéry zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku gorze i przybic na fate nad przeszkods;
rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywingc¢ ku
gbrze i umocowac do wystajgcego elementu

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim termoizolacji przed kurzem, woda z
topniejgcego $niegu lub wodg pochodzaca z ewentualnych przeciekdw pokrycia dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez
foliami wstepnego krycia, zastepuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papg. Uzycie folii zdecydowanie wptywa na
obnizenie kosztow budowy dachu.

Do pokrycia dachu zastosowano membrane dachowg: wysokiej paro-przepuszczalnosci : 2800 g/m2/24h /tem.38stopni i
wilgotnosé 85%/ Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowaé pomiedzy ociepleniem a folig szczeline
wentylacyjng 2-4 cm, ktéra odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza
przy okapie i wyloty przy kalenicy. Uzywajac membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalnosci) mozemy zrezygnowac z
wykonania szczeliny wentylacyjnej na rzecz catkowitego wypetnienia materiatem izolacyjnym, ktéry moze dotykaé od wewnatrz
membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wykona¢ wentylacje w przestrzeni pomiedzy folia lub membrang a
pokryciem dachowym. Uwaga ta dotyczy w szczegdlnosci dachéw pokrytych blachodachéwka ze wzgledu na duze skoki
temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzieki dodatkom uodporniajacym na
promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okreslony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii
czy membrany czas ten jest $cisle okreslony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia folii w wyniku dziatania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze im krétszy okres ekspozycji tym
wieksza pewnos$¢ dtugotrwatej eksploatacji i zywotnosci wyrobu.

Zasady montazu membran i folii dachowych Uktadanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwiniecia dolnego pasa rownolegle
do okapu. lekko naciggajac pas nalezy go przymocowac do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwozZdziami z szerokim tbem.
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UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybic¢ kontrtaty i taty na rozciggnietej folii lub membranie. Nastepne pasma uktadac z zaktadem 10-15cm dla dachéw z
pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku dachu ponizej 20° zaktad nalezy zwiekszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachu wykonaé dodatkowa "rynne"z folii lub membrany i umocowadé do tat.
Odpowiednio wycietg folie lub membrane przymocowac¢ do wystajacych elementdw, np. tasmg butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH WYCHODZACYCH PONAD DACH

Po utozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglednie przestrzegac terminéw wykonania ostatecznego
pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent.

Uwaga ta dotyczy rowniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego -
podbitki, okna dachowe, itp.

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng przestrzenig wentylacyjna, gdyz
cata przestrzen pod membrang wypetniona jest termoizolacjg. Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu
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folii dachowych. Prawidtowe utozenie folii przy okapie zapewni prawidtowg wentylacje dachu. Powierzchnia otworéw
nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 250 cm2/mb okapu. Stosowa¢ kontrfaty o grubosci
25mm.

WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

Meambrana dachowa
Meaemieafol, Teotothen

Termolzolacia

Kontriata

4 e S e i ety
Desks okspowa [ ﬁ
R

Przedstawione obok rozwigzanie z wyprowadzeniem membrany pod rynne gwarantuje:

- wczesne wykrycie nieszczelnosci pokrycia dachowego,

- wiekszg pewnos¢ wentylowania, gdy w rynnie i na dachu zalega $nieg,

- ograniczong mozliwo$¢ nawiewania $niegu

Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz tat i kontrtat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje sie listwy dystansowe (kontralty) i listwy nosne (faty).

Kontrtaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejgcego podtoza. Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio do tat.

Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugosci modutu blachodachéwki (najczesciej -350mm). Wyjatkiem jest odlegtosé
pomiedzy tatg nosng przy okapie a nastepng, zalezy ona od wysuniecia blachodachéwki poza okap i nalezy jg ustali¢
indywidualnie. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

o faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowad sie na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, o
odchylenie od poziomu tfat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu, o w przypadku
instalowania rynien, do czé6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej
uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej, o wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢
przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw, o wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza;
grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat, o taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem
srodkami majacymi aprobaty techniczne, o ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Uktadanie blachodachéwki:

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nieréwnosci badZz odchytki od prostokata
powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii potaci powinny
by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. S3 to miejsca, ktére pdiniej przykryte sg obrdbkami
blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakdw rynnowych oraz paséw podrynnowych i dopiero wtedy
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
utozy¢é bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu ufozenia. Montaz blach dachéwkowych polega na
mocowaniu arkuszy do fat przy uzyciu wkretéw samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelky z gumy
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EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢ podobnymi
wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybdr strony dachu, od ktérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa),
uzalezniona jest od samej wiezby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od lewej
strony, wéwczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie z dachu). Wkrety nalezy wkreca¢, w co
drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie
koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilos¢ wkretéw na 1m2 potaci wynosi
6-7 szt. i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrébek blacharskich. Blachodachdwke nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca
wkretéw samonawiercajacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzegtem, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim
rzedzie dachdéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdéwek na bocznej naktadajacej sie
krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu
do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawanie sie $niegu i kurzu. W przypadku dachdw ptaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajgc dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawic bez uszczelek, zaginajg go gory
dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkowa.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposdb uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkga, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegbtowe;j).

5.4. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie: 1. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach. 2. Zabezpieczenie przed
dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych. 3. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z
wymogami Bhp przygotowania sie do pracy. 4. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu ,,STYROPAPA”:
przygotowanie podtoza, demontaz starych rynien, rur, obrébek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

c) Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
6.2 Krycie blachodachéwka

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robot pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich
Opis czynnosci badan:

-Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz
badanego rzedu dachowek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu

-Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych
sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm

-Sprawdzenie zamocowania blachodachéwki i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty
zachowane wymagania

-Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzic przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig gasiordéw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej

-Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

7. ODBIOR ROBOT

Prowadzi Przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale Inwestora (uzytkownika) i Wykonawcy robét za posrednictwem oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 111) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U, 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn.zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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