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SPIS TRESCI

OST. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STR.5

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

SYoNoaR~LND

o

B. 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE - STR.19
1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.  UWAGI SZCZEGOLOWE

11.  PRZEPISY ZWIAZANE

B. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - STR. 22
1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.  UWAGI SZCZEGOLOWE

11.  PRZEPISY ZWIAZANE

B. 03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE - STR. 28
1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.  UWAGI SZCZEGOLOWE

11.  PRZEPISY ZWIAZANE

B. 04.00.00. TYNKI | OKLADZINY $CIENNE - STR. 34
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET
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TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0.  PRZEPISY ZWIAZANE

oo~ oA

B. 05.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE - STR. 40
1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

B. 06.00.00. ROBOTY MALARSKIE - STR. 48
1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

B.07.00.00 SCIANY DZIALOWE NA RUSZCIE METALOWYM - STR.54
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0.  PRZEPISY ZWIAZANE

SN~

B. 08.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - STR.58
1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

B. 09.00.00 DOCIEPLENIE $CIAN - STR. 62
1. WSTEP
2. MATERIALY
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3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8.  ODBIORROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SKROTY:

OST - ogodlne specyfikacje techniczne

SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakosci

1.WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq przepisy ogdlne dotyczace wykonania robét
pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie

kompetenciji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgon”.

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano -
montazowych

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspoine dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

B. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

B. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B. 03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B. 04.00.00 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

B. 05.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE
B. 06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B. 07.00.00 SCIANY DZIALOWE NA RUSZCIE METALOWYM
B. 08.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

B. 09.00.00 DOCIEPLENIE SCIAN

B. 10.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

14 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czes$ci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4 . Projekt - nalezy przez lo rozumieC projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

1.4.5 Drogi - bez blizszego okre$lenia to drogi, przejazdy Sciezki, przej$cia me bedace drogami publicznymi
znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6.Plac_budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

1.4. 7. Wia$ciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.
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1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno -
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.4.11. Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny
nadzér inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowo$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organdw administracji pafistwowej lub gospodarcze;.

1.4.12. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenoéne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.14. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;

- zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego nalezy:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

1.4.18. Kosztorys ,$lepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoSci technologicznej ich wykonania.
1.4.19. Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich
czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacq kontrole przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektow,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze materiatéw, robét i obiektu. W
rozumieniu ustawy prawo budowlane Inzynierem okre$la sie inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.25. Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktbra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.26. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.27. Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng Ilub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

15.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru..
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1.5.1  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtownych
terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege obmiardw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji
kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

15.2.. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST
(jeden egzemplarz w formie papierowe;j i jeden egzemplarz w formie elektronicznej).

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczego6towymi kontraktu iflub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wplyneto to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposdb okreslony w SST
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzied i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwie$ci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogoine dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegolno$ci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:

a) Miejsca na bazy. magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zostaé podijete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaC zniszczen w
$rodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych Srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikdw lub ciekow
wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z
terenu rob6t powinny byé oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$é
pytéw i innych zanieczyszczeh w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sq odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatbw powinny by¢ oczyszczone, jezeli
zawierajq skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska
substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bituméw, chemikalidw i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nieprzedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.
Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikow i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia
robét okreslonych w kontrakcie.

3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatéw pylacych, takich jak
popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okre$lic w dokumentacii
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot
ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni
lub innych materiatéw to przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze iflub
stuzby.

Lokalizacja i spos6b spalania powinny byé takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych
obiektow, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny byé uzgodnione przez
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Wykonawce z odpowiednimi wltadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowaé patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W
razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasi¢
pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wdd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoAczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji pafnstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzer uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreSlonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw na witasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
kofncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie
InZynier moze natychmiast zatrzymacé roboty.

2.MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku
niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrddta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrédia bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatdbw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrédta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wcze$niej
wydanych decyzji odpowiednich urzeddw.

Zaaprobowanie zrédta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrédta w przesztosci, ktére wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakoSci jest dostepny
w danym zrodle w wymagane;j ilosci

Lokalizacja zrédet materiatdbw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiaty z tych zrddet bedg akceptowane, z tym ze
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie iloci i typéw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujgcych
wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okrelonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i Ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech. Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czesci zrodta oraz moze odrzuci¢ cze$¢ zrodia jako me nadajacq sie do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatow
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Wytwérnie materiatébw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwo$ci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny by¢ zachowane nastgpujace warunki:
Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2 6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialnos$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytulu straty. Skladowanie powinno byC prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertga Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaii
projektowej , SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wiasnosci
wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie
robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny byé usuniete z placu

budowy.
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5.2.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wspotpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robét, oceng
jakosci materiatéw i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru,
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, witaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé
jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.  Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniata wadliwos¢ tych rob6t
spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ 0gding opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robodt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robédt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
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mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnag¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole rob6t i jako$ci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoScig zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okre$lone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny byC zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zadwiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoSci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg
tak powazne, ze moga wptywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki powinny byC pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier powinien mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny byé
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.  Raporty z badan
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Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé
materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badar wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zlecié¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraC sie wytgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce. Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez SST. kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadaé
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badar powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na
jego zyczenie.

6.8.  Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow robot,;

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot;

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbiordw robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Inspektora Nadzoru

7.0BMIAR ROBOT

7.1..Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny byé
wpisane do ksiegi obmiardw.

7.2. Zasady okreslania iloci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej wszystkie pomiary dtugosci, stuzace
do obliczen pola powierzchni rob6t bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inng. zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny
byC wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetoSci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielko$ci
pod warunkiem, Zze skrzynia pojazdu mii taki ksztaft, Ze jej pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego
jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru na
piSmie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objeto$ci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu
na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, nie podlega
zapfacie. Pojazdy przewozace mniejszg objeto$¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru.
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Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopient zatadowania pojazddw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to catos¢ materiatdw przewiezionych
przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre$lonym przez stosunek objetoSci
obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pi$mie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetoSciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci
lub gestosci objetoSciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetoSciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pi$mie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
mogq stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcije.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacii projektowej iflub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢é zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

W'szystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byty one atestowane i posiadajg wazne
Swiadectwa legalizacji.

Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb /.rozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga. by¢ dotaczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

SZCZEGOLOWA Wykonanie robét pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty strona
SPECYFIKACJA przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu

TECHNICZNA 16



c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen. Inzynier ustala zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym robét.

8.4.  Odbior koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna byé stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robo6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru koricowego rob6t komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerywa
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.  Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koAcowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robGt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ.

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
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- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

- sprawozdanie techniczne.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac;

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacii projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa, ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone w pkt, 9 SST dla tej toboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezpo$rednia.

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy).

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang Pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjq kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe

- Aprobaty techniczne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét rozbiérkowych i wyburzeniowych dla inwestycji pn.
wykonanie robot pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu -
,Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgon”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq

Z uwagi na duze zuzycie, brak mozliwosci adaptacji dla zadania inwestycyjnego oraz nie spetienie aktualnie
obowigzujacych warunkéw technicznych i przepiséw budowlanych planuje sie roboty rozbiérkowe dla pézniejszej
mozliwosci przeprowadzenia rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe dotyczy¢ bedg prac:

Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm;

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j;

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek;

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach;

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz betonowy z rozbiérki odpowiednio posadzek, gruz ceglany pochodzacy z wyburzen i powiekszaniu istniejacych
otworéw drzwiowych, istniejace skrzydta ptycinowe oraz stolarki drzwiowej wraz z drewnianymi i stalowymi o$cieznicami,
gruz ceglany z wyburzen $cianek dziatowych, gruz ceramiczny z ptytek ceramicznych i inne niewymienione a ktore
powstang w czasie rob6t budowlanych.

3.SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Uwzgledniajac powyzsze Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem: mtotami wyburzeniowymi, miotami
kujacymi, odkurzaczem przemystowym, samochodami do wywozu odpadow, kontenerami do gromadzenia odpadow na
placu budowy, wiertnica z koronkami diamentowymi, fomy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT
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Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie skladowiska lub wtasciwa utylizacja. Nie wolno uzywac gruzu
do ponownego uzycia w podtozu. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest
transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia

- przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych Kierownik budowy zobowigzany jestdoktadnie powiadomi¢ robotnikow o
zakresie i sposobie wykonania robét i o warunkach BHP.

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zapoznani z zakresem prac przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé przewidziane
przy tych robotach urzadzenie zabezpieczajgce i ochronne

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza oraz hetmy, okulary rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi.

- przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wzmocnien konstrukcji wg. projektu branzy
konstrukeyjnej.

5.1.Roboty rozbiérkowe

- rozbiérki rozpoczaC od sprawdzenia, czy ewentualne instalacje zostaty odtaczone od sieci zewnetrznych oraz czy
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy

- roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow
BHP

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu urzadzen udarowych-mechanicznych lub narzedzi recznych. Przy
pracy w razie potrzeby stosowac lekkie przestrzenne rusztowania.

- materiat z rozbi6rek bedzie sktadowany do konteneréw i wywozony z terenu budowy

- sktadowanie materiatow z rozbidérek na wskazanym miejscu placu budowy. Nie dopuszcza si¢ do sktadowania i
pryzmowania gruzu pochodzaceg z rozbiorek na istniejacych stropach Transport gruzu i drobnych materiatow na terenie
placu budowy recznie na taczkach, gruz i materiaty drobne nalezy usungé przez specjalne kryte zsypy; w zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

- nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjq projektowa majg zostaé zachowane.
Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

- przed rozbidrkg stropéw nalezy potwierdzic typ konstrukcji stropu z okreslonym w ekspertyzie technicznej w celu
obrania wtasciwej metody rozbiorki. Wszelkie watpliwe miejsca nalezy podstemplowa¢. Po usunieciu tynku i podtogi
rozbiorke stropu wykonuje sig¢ z pomostow opartych na belkach, przy czym strop nizszej kondygnacji nalezy
podstemplowac.

- Scianki dziatowe rozbierac warstwami, utylizujac na biezaco powstaty gruz krytymi zsypami do konteneréw

- nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajace czesci murow, stropy
pozbawione czesci podpér i tym podobne

Przed kazdymi robotami rozbiorkowymi wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢, ze wyburzany element nie
spowoduje utraty nosnosci i statecznosci pozostalych elementéw konstrukcji. W przypadku watpliwosci
powiadomi¢ nadzér autorski przed przystapieniem do prac wyburzeniowych.

Usuwanie elementéw rozbiorki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.
Prowadzenie prac rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiorki elementéw podatnych na dziatanie wiatru nalezy
bezwzglednie przerwaé przy wystepowaniu podmuchéw wiatru o predkosciach przekraczajacych 10 m/s.
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5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw.

6.0BMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wyburzenia i rozkucie istniejacych murdw, tynkow - m2

- rozbidrka warstw posadzki - m2

- wyburzenia $cianek dziatowych - m2

- usuniecie skrzydet drzwiowych z oScieznicami - szt.

8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Inspektor dokonuje ich na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

OgoIne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow przed
uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

— selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

— zaladunek odpadéw,

— zabezpieczenie tadunku,

— przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

— utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003 nr 47

poz. 401.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét ziemnych dla inwestycji pn. wykonanie robot pierwszego
etapu przebudowy parteru budynku szkoly przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie kompetencii
kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgor”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopdw szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopow,

- zasypaniem wykopdw gruntem z odktadu i dowiezionym,

- uksztattowaniem i profilowanie terenu,

- odwodnieniem wykopdw

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:
CPV 45110000-1 Rohoty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4. a
takze podanymi ponize;j:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okre$la dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje obiektéw, plan
sytuacyjno-wysoko$ciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i
odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot
(np.wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu

Rdznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki

Wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

1.4.7. Dokop.
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Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

1.4.8. Odklad

Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru: | s = Pd/Pds gdzie: Pd - gestosé
objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3) Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
przy wilgotnoSci optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 - wersja polska
wycofana, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réwnoziarnisto$ci WielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru : U=d60/d10 gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakoSci i whasciwo$¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektora Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jesli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych z wtasnych Zrédet, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”. Do wykonania robét
ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntow, zageszczanie gruntéw i transportu

mas ziemnych. Projekt przewiduje wykonywanie robét ziemnych recznie.
Wymagany sprzet: - zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogélne”’. Do przewozu wszelkich
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materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedq $rodki transportowe uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru. Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien byé jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty sypkie nalezy je umiesci¢ na $rodkach transportowych rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze
Specyfikacjq Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1999 - wersja polska — norma wycofana i PN-B-06050:1999 - wersja polska - norma wycofana.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

1. zapewnic ciggto$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanej konstrukgji, wynikami badari geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢é zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podituznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot
ziemnych postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, fatg miernicza, tadma itp.

4. przygotowaC i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi, 6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robdt ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.

Na okres robét do czasu zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podktadu betonowego) poziom wody
gruntowej nalezy obnizy¢ 30cm ponizej dna wykopu.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.2.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robé6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych

punktéw zatamania.
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4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzniC sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno roznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangensem
kata.

7. Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowg,

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubo$ci i duzej powierzchni.
9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowaé i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy
wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoéci co najmnie;
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé
mechanicznie koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na: - bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od
przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje. - nalezy bezwarunkowo
odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalaci
i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagty
obserwacje odspajanego gruntu. - w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehnstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu, - nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci
conajmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem wod
powierzchniowych do wykopu, - unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach. Metody wykonania robét
ziemnych okre$lone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez Wykonawce

5.4. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubo$ci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 15 cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN-B-
02481:1998 - wersja polska - norma wycofana, pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z
wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutow
organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodq podiuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i
winna wynosi¢ 20-30 cm przy zastosowaniu

spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu,
ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Is =
0,98-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac
bedzie Wykonawca.

5.6. SzczegGtowe warunki realizacji robét

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzegaC w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na
biezaco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. - 5.5.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p. 10
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijq

— prawidtowos$¢ wytyczenie robo6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega: - wykonanie wykopu - zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, -
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin, - jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie
zasypu wraz z zageszczeniem. Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu: - taty 3 metrowej —
pomiar réwno$ci dna wykopu, rownosci skarp, - niwelatora — pomiar rzednych, - taSmy, szablonu, faty 3 m,
poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu,

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00 Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 -
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbidr robét
zanikajacych nalezy zglaszaé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w
realizacji robét. Odbiér robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

— Wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie dna wykopu,

— odwodnienie terenu budowy

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przewdz na wskazang odlegto$¢

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1.Normy

PN-B-06050:1999 - wersja polska - norma wycofana Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-B-02481:1998 - wersja polska norma wycofana Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997-2:2009 - wersja polska Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego
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PN-B-04481:1988 - wersja polska norma wycofana Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-03020:1974 - wersja polska norma wycofana i zastapiona przez PN-B-03020:1981 - wersja polskaGrunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Inne
Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych cz. |

Dz.U. 2024 poz. 725 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2024 poz. 1290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze

Dz.U. 2024 poz. 54 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét izolacyjnych dla inwestycji pn. wykonanie robét
pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie
kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgor”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg

Z uwagi na duze zuzycie, brak mozliwosci adaptacji dla zadania inwestycyjnego oraz nie spetienie aktualnie
obowigzujacych warunkéw technicznych i przepiséw budowlanych planuje sie roboty rozbiérkowe dla pézniejszej
mozliwosci przeprowadzenia rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe dotyczy¢ bedg prac:

e |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

e Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej;

¢ Gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne;

e |zolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wkiadkg zbrojaca z bitumicznych mas uszczelniajacych;

e Utozenie folii ochronngj (folia kubetkowa);

e Docieplenie scian;

1.4.0kre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch Srodowisk (uktadow).

Izolacje dzieli sie na: elektryczna, akustyczng, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa,
Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta, wykonana z materiatéw o
matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed wilgocia,

* Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa i gruntowa.

* |zolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podciaganiem wody. Uklada sie jg najczesciej w dwoch migjscach:
na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

* Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowe;
na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacja projektowa i kosztorysem

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.MATERIALY
2.1 . Wymagania ogoine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 . Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998 - wersja polska.- Norma wycofana

— temperatura mieknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.2. Masa uszczelniajgca bitumiczna IZOHAN WM2K
Dwusktadnikowy zestaw: asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody z suchg mieszanka polimerowo-cementowa,
KARTA CHARAKTERYSTYKI; Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 2015/830

2.2.3. Masa uszczelniajgca bitumiczna KMB

Jednoskiadnikowa masa KMB, wysoce profesjonalna i elastyczna do izolacji fundamentéw, posadzek w piwnicach i
garazach oraz do tworzenia warstwy paraizolacii.

Wymagania wg: PN-EN 15814+A2:2015-02 - wersja angielska

2.2.4. Pakowanie

[ZOCHEM KMB dostarczany jest w opakowaniu 30 kg.Przygotowanie zgodnie z instrukcjami producenta. Moze to
obejmowaé wymieszanie lub rozcienczenie produktu, jesli jest to wymagane.

IZOCHEM KMB dostarczany jest w opakowaniu 20 kg w postaci gotowej do uzycia.

2.2.5. Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknietych opakowaniach 12 miesiecy od daty produkcji. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze powyzej 50C. Chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem promieni
sfonecznych.

2.2.6. Transport
Transport musi odbywac sie Srodkami transportu z zachowaniem warunkow przechowywania.

2.3 . Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian odmiany EPS

Wymagania wg PN-EN 13163+A2:2016-12 - wersja polska, ptyty prostopadiocienne o prostych krawedziach

a) Wymagania

- piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
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- wymiary:

— dtugo$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
— szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz

1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4 . Folia izolacyjna polietylenowa
Wymagania wg: PN-ISO 1928:2020-05 - wersja angielska

Dane techniczne - Materiat polietylen

Grubos¢ [mm] 0,3

Szerokos¢ x dtugosc [m] 4 x 25/5x20/6 x 33
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [u] 150959
Reakcja na ogieri [Euroklasy] F

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) [N]
105 (wzdtuz)

105 (w poprzek)

Maksymalna sita rozciggajgca [N/50mm]

165 (wzdtuz)

155 (w poprzek)

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%]

330 (wzdtuz)

380 poprzek

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w - ,Wymagania Ogoine”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac przede
wszystkim:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadita koszyczkowe

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegbtowa instrukcja producenta zastosowanych materiatow izolacyjnych.

5.2. |1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy ukfadac:

+ po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

* po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

* przy temperaturze powyzej 5 °C

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna,
bez wgtebien, wypukiosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych rowniez gladka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyrdwnawcza z zaprawy cementowe;

1:3 + 1:4, zas$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawcza z zaprawy
cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mnigjszym niz 3 cm lub fazowane pod

katem 45 stopni na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 °C i ponizej
35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wezesniej jak po 21
dniach od ukoriczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998 - wersja polska lub emulsja asfaltowa
wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢
sprawdzone i przygotowane.

5.3. Izolacja akustyczna i termiczna

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych moZliwe jest
wykonywanie bez proceséw mokrych. Prace przy termoizolacji Scian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura
otoczenia wynosi od +5 do 25 stopni C. Nie nalezy wykonywaé przy bardzo silnie wiejacym wietrze lub bardzo siinym
nastonecznieniu. Ptaszczyzne robocza nalezy wowczas chroni¢ siatkg rozpieta na rusztowaniu.

Izolacje nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych.
Izolacje wykonywane z plyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy ukfada¢ na podiozu, ktdrego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
powierzchni podtoza i ewentualnie wykona¢ warstwe wyrownawcza.

Podtoze pod izolacje cieping lub przeciwdzwigkowg powinno by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci

przekraczajacych £5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”
Dokonac sprawdzenia:

- ciggtosci izolacji

- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodno$¢ spadkéw z dokumentacia,

- sprawdzenie iloSci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.2. Opis badan

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robot
izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
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- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomoca taty przytozonej do powierzchni podktadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwno$ci 3mm

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatow i grubo$¢ projektowang warstwy izolacyjne;.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian metodg ,lekkq” powinny byé wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Czesciowe odbiory robét polegajace na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostalty wykonane z wymaganiami
Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego obiektu.

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot;

- przygotowanie powierzchni $cian (podfoza pod uktad ociepleniowy),

- przymocowanie do podtoza plyt styropianowych lub wetny mineralng;j,

Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisa¢ protokot lub dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01. ,Wymaganiach ogélnych”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowg jest 1 m2 izolowane] powierzchni.Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuije ich na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatw izolacyjnych:

wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami , odbidr materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podioza po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej.

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy.

8.3. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng,

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t.

8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot, zawartych w umowie.
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Do odbioru robét wykonawca przedstawia:
- zadwiadczenia jakosci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9.PODSTAWA PLATNOSCI

OgoIne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych .

PN-EN 13163+A2:2016-12 - wersja angielska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2012 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci

PN-EN 13967+A1:2017-05 - wersja angielska Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izoladji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czeSci podziemnych -- Definicie i
wiasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaliowe do izolacji przeciwwilgociowe;]
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13970:2006 - wersja polska Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13984:2013-06 - wersja angielska Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do reguladii
przenikania pary wodnej - Definicje i wiasciwosc

PN-EN 14909:2012 - wersja angielska Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicie i
wiasciwosci.

PN-EN 1603:2013-07 - wersja angielska Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie - Okrelanie stabilnosci wymiarowej w statych
nomalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C/50 % wilgotnosci wzglednej)

PN-EN 1604:2013-07 - wersja angielska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Okre$lanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN SO 29767:2019-08 - wersja angielska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Okreslanie nasigkliwosci woda, przy
krétkotrwatym, czeSciowym zanurzeniu

PN-EN ISO 29766:2023-05 - wersja angielska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Okre$lanie wytrzymato$ci na rozcigganie
rownolegle do powierzchni czotowych

PN-EN 12430:2013-07 - wersja angielska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Okreslanie zachowania pod punktowym
obcigzeniem

PN-B-24000:1997 - wersja polska Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 - wersja polska Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 04.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét rozbiérkowych i wyburzeniowych dla inwestycji pn.
wykonanie robot pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu -
,Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgon”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. Il

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Oktadziny z piyt gips. — karton.; oktadziny ceramiczne $cienne.

Tynki wewnetrzne — szpachlowanie powierzchni ptyt GK.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Roboty zwiazane z wyktadaniem podtég i $cian
45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

3.1, Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogoblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z zgodno$¢ projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-EN 1008:2004 - wersja polska

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

22. Piasek - PN-EN 13139:2003 - wersja polska - do tynkdw

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio/Jamisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

23. Tynk cementowo - wapienny (PN-EN 998-2:2012 - wersja polska)( PN-EN 998-2:2016-12 - wersja
angielska)

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weze$nie po jej przygotowaniu, .
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ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy hie bedzie nizsza niz-5"C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Uwaga: Zamienie mozna wykorzysta¢ gotowy tynk cementowo-wapienny (gotowa miesznka po wymieszaniu z wodg) o
nastepujacych parametrach technicznych:

: 0 Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki | Wiasciwosci uzytkowe it i t
Reakcja na ogieh Al EN 898-1:2010
Przyczepnosé = 0,3 Nfmm® EN 998-1:2010
Absorpcja wody Wil EM 888-1:2010
Wspolczynnik przewodzenia ciepla h, | 0464 WimK o EM 998-1:2010
Wapdiczynnik przepuszczalnoici pa :
_Wuj’nej lf RIAER Rary 718 EN 998-1:2010 o

ubytek masy po 25 cyklach

Zamrazania-rozmrazania 0%, |

Trwalosd: spadek wytrzymalosci po 25 | EN 588-1:2010
cyklach zamrazania- |

rozmrazania 0% |

Substancje niehezpieczne NFD | EN 998-1:2010

2.4, Zaprawa szpachlowa i grunt pod szpachle
a) Zaprawa szpachlowa (gtadz) - gotowe mieszanki spoiw gipsowych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.

mieszanka spoiw gipsowych z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

Baza:

Gestosé nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?

-9,0-11,0 | wody na 20 kg
Proporcje mieszania: -4,5-5,5 | wody na 10 kg
-1,35-1,65 | wody na 3 kg

Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

zalezny od grubosci natozonej warstwy oraz wa-
Czas schnigcia: runkéw w jakich jest aplikowany material, érednio
wynosi ok. 7 godzin przy warstwie 1-2 mm

Poczgtek wigzania: > 20 min

Wtrzymatoéé na iciskanie: 22,0 N/mm?

Wytrzymatoéé na zginanie: 21,0 N/mm?

Przyczepnoi¢ do podioza: 20,1 N/mm?

Zowurt?sc spoiwa gipsowego  _ 5o

w przeliczeniu na CaS0,;:

Reakcja na ogier: klasa Al

Orientacyjne zuzycie: ok. 1 kg/m? na kazdy mm gruboséci

b) Grunt pod szpachle (gtadz)
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DANE TECHNICZNE

Baza:

wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé:

ok.1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania:

od +5°Cdo +25°C

Czas schniecia:

ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwoici
podioza i warunkéw termiczno-wilgotnosciowych

Zuzycie:

od 0,1 do 0,5 |/m? w zaleznoici od réwnoici
i nasigkliwosci podtoza

2.6.Kleje, impregnaty itp. do plytek:

o Impregnaty do $cian: wodna dyspersja zywic syntetycznych

EUZU:

wodno dyspersja Zywic syniehycznych

Gesloic:

ok. 1,0 kg/dm?

Tempemiura stosowanio:

od +5°C da +25°C

Czos schnigcia:

-ok. 2 godz. w zaleznoic od nasigklieoic
podlaia i wornunkdw termicznoswilgoinoicio-
wych

=ok. 15 minut w przypadku klejenia phylek
ceramicznych na podieiach cementowych
i cemeniowoewapsenmych

od 0,1 do 0.5 |fm® w zaleznadci od réwnoici

Zuzycie: i nosigiliwoic podinzn
o Fugi elastyczne wodoodporne: gotowa mieszanka cementébw z wypetiaczami mineralnymi i
modyfikatorami polimerowymi.
DANE TECHNICZNE
B ) mieszanka cementdw z wypelniaczami
oz mineralnymi | modyfikatorami polimerowymi
Gastoif nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?
Proporcje mieszania: -0,56 | wody na 2 kg
pard : -1,4 lwody na 5 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +257C
Czas wstgpnego dojrzewania: ok, 3 min
Czas zutycia: do 1,5 god=z.
Ruch pieszy: po & godz.
-po 30 min: s2g
Absorpeja wody: -po 240 min: =5¢g
wq normy PM-EM 13888
Odporneid na temperature: od -30°C do +70*°C
Odpommoit ma wysolde £ 1000 mm? wg normy PM-EN 13888
icieranie:
-po warunkach suchych: 215 MPa
Wytrzymalosé na fciskanie: -po cykloch zamrazanio | rozmrazania: 2 15 MPa
wg normy PM-EM 13888
-po warunkach suchych: =25 MPa
Wytrzymalosé na zginanie: -po cykloch zamrazania | rezmrazania: 2 2,5 MPa
wg normy PM-EM 13888
Skurez: < 3 mm/m wg normy PN-EN 13888
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Rozmiar Szerokode Zuzycie
piytek cm) | spoin (mm) |  (kg/m?)
5x5 2 0.5
; . _— 5x5 3 07
OTIGI'IIUE)"II'IG ZUZyTIE proy
typowych gruboiciach phytek: 10x 10 2 0.4
15x15 3 0.4
10 <20 3 0.4
30x 30 5 0.6
o Impregnat do fug

Baza: emulsja silikaonowa

Kalor: miecznobialy, po wyschnigdu impregnat jest
przeirocryshy

Gradiid ok 1,0 ky/dm?

Temperiura shosowania:

od +57C do +25"C

Odpomost na deszez

po ok. 2-6 godz. w zoleinodci od warunkdw
atmasberyezmech

Skutecznoid:

pelne dziolanie po ok. 14 dnioch na okres ok.
1=2 lat zaleznie od nalozonej ilodci CT 10, pore-
waloéci podioia i warunkdw sksploasocii

Wapdlczynnik nosigkliwadci:

< 0,5 kg/m*h"?

Cipér na dyfuzjg pary wodnej:

0 [niemiarzalmy]

Mo tlwosé nakladania powlok:

pa ok. & miesigeach

Orrienfacyjne ruiyce:

od 0,15 do 0,25 |/m? w zaleinoici od nasigkli-
woici podioza; w celu doklodnege okreilenia
zuycia zaoleca sig preeprowadzenie proby
siosowania

. Tasma uszczelniajaca

membrana vircrelniojgen z termoplastycrnego

Baza: elastomery, powleczona obusironnie fizeling
polipropylencwg
Srerokosd tofmy: 120 mm

Grubode cofbowiia:

0,58 = 0,09 mm

Maksymalne nopreienie
przy rozcigganiu:

wrdlus =9 MPa

Wiydluzenie przy
maksymalnej sile:

wrdlus = 50%

Wodoarrrelnoss:

brak przeciekdw przy cinieniu 0,15 MPa
w crosie 24 h

Odpormose na bemperohore:

od =30°C do +20°C

Odpomaose na UV

= 500 godz.

Odpomaoid chemiczna:

wytrzymaloic po 7 dniach skiodowania

w lemperoturze pokojowe] w nasiepujgoych
suhsinncjoch:

=kwas oy 3%

=kwas siorkowy 35%

=kweas cyfrynowy 100g/1

=kwas mlskowy 5%

=ling sodoeny 20%

=podchboryn sodu 0,3 g/l

=wodo morsko [zowarboid soli mosskiej 20 /1)
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Ptyra gips — karton.

Ptyta gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5 mm wodoodporna.
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z zachowaniem wytycznych producenta
materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.1.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.1.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. W przypadku wykonania na narzucie tynku mineralnego, podtoze
nalezy zagruntowaé.

Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg nr 1.

5.2.  Ogoélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny byé wykonane przy urzyciu materiatow (sytemu) jednego producenta w celu
zachowania jak najlepszych wiasciwoéci technicznych systemu. Sciany przed uktadaniem nalezy
zagruntowa¢, wykona¢ izolacje przeciwwodng w postaci foli w ptynie, nastepnie utozy¢ glazure na kleju
wysokoplastycznym. Do fugowania uzywaé fug elastycznych wodoodpornych. Nalezy SciSle przestrzegac
wytycznych technicznych przyjetego systemu przez wykonawce robét.

6,KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,

Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknieé,

- odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznoéci okreSlenia jakoSci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym.

2.6. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
W Spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

W przypadku wypraw gotowych nalezy sprawdzi¢ rGwnomierno$¢ roztozenia oraz czy nie ma niedociggniec.
W przypadku tynku mozaikowego, nalezy sprawdzi¢ doktadnoSC¢ wykonania, czy nie ma przeswitow, czy
grubos¢ tynku jest odpowiednia z zaleceniami producenta.

Pozostate elementy nalezy kontrolowac poprzez zprawdzanie ich zgodnio$ci z zamdwieniem.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

SZCZEGOLOWA Wykonanie robét pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty strona
SPECYFIKACJA przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu

TECHNICZNA 38



8.0DBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér podtoza pod tynki

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych lub uktadaniem
ptytek ceramicznych. Podtoze powinno by¢ réwne, suche i nosne. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

Kazdorazowo podtoze musi byé przygotowane z zaleceniami producenta dobranych systeméw (materiatow).

8.2.  Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ rowne.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zostaty przedstawione w tabeli nr 1.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni,
itp.

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne oraz mineralne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Pozostate elementy

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2016-12 - wersja angielska - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 459-1:2015-06 - wersja angielska - Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 459-2:2021-12 - wersja angielska - Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-2:2021-12 - wersja angielska - Wapno budowlane. Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 - wersja polska - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 05.00.00 POSADZKI | OKtADZINY PODLOGOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek dla inwestycji pn. wykonanie robét pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul. Zawadzkiego
38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgon”.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym oraz warstw wierzchnich Scieralnych i wyréwnawczych pod posadzki.
- posadzki na stropach z pokryciem gresem, terakota,

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:
45430000-0 Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i $cian
45431000-7 Kladzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

21. Woda PN-EN 1008:2004 - wersja polska

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-EN 13139:2003 - wersja polska

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 - wersja polska

Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementéw wg PN-EN 197-1:2012
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Klasa Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa Poczatek Stato$¢ objetosci
wytrzvmatosci Wytrzymalo$¢ wezesna Wytrzymato$¢ normowa czasu wigzania | (rozszerzalnosc)
yizy po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach min mm
32512 - 2120
325N - >16,0 2325 <525 275
325R 210,0 -
42512 - >16,0
425N 210,0 - 2425 <525 260 210
425R 220,0 -
52,52 >10,0 -
525N 220,0 - 2525 - 245
525R >30,0 -
a — wymagania dla klas wytrzymato$ciowych 32,5 L; 42,5 L i 52,5 L dotyczg cementdw hutniczych CEM IIl o niskiej wytrzyma
wczesnej
2.4. Plyta kamienna granitowa o grubosci 3 cm
Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasiakliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5
Wytrzymaloé¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.35

Sita famigca N

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N

Wspoicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C | PN-EN IS0 10545-8 | <9
Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne
Odpornos¢ na Scieranie watebne mm3 PN-EN SO 10545-6 | max 175

Skutecznosc antyposlizgowa (grupa)

DIN 51130

NPD,R9,R10,R11,R12

Odpornosc na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu

a)PN-EN 1SO 10545-13

ULA, ULB

b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu b)PN-EN IS0 10545-13 UHA, UHB
Odpornosc na dzialanie srodkow domowego uzytku |wg. met. badan min UB
Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5
25.  Kleje, impregnaty itp. do plytek:
o Wyskokoelastyczne kleje do plytek (gotowa mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami)
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Baza:

mieszanka cementéw z wypetniaczami
minemlnymi i mody{ikubmmi

Gestoid nasypowa:

ok. 1,07 kg/dm?

Proporcje mieszania:

6,8-8.8 |wndy na 20 kg; 1,7-2,2 |wndy na 5 kg
-powierzchnie pionowe:

-86,8 | na 20 kg; 1,7lna 5 kg
-powierzchnie poziome:

-8,81na20kg;2,21na5kg

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:

do 3 godz.

Wydlui_ony czas otwarty:

przyczepnoéé 2 0,5 N/mm? po czasie nie
krétszym niz 30 min wg EN 12004 + Al

Splyw:

£0,5 mm wg EN 12004 + Al

Kleje odksztalcalne:

odksztalcenie poprzeczne 2 2,5 mm i< 5 mm
wg EN 12004 + Al

Spoinowanie:

po 24 godz.

Sila wigzania jako:

wysoka przyczepnosé poczqgtkowa: 2 1,0 N/mm*
wg EN 12004 + Al

Trwaloéé dla:

-wysoka przyczepnosé po zanurzeniu

2 1,0 N/mm?
~-wysoka przyczepnosé po starzeniu

= 1,0 N/mm?
-wysoka przyczepnoié po cyklach

21,0 N/mm?

w wodzie:
termicznym:

zamrazania - rozmrazania:

wg EN 12004 + Al

Odpornoi¢ na temperature:

od -30°C do +70°C

Reakcja na ogien:

klasa F

o Fugi elastyczne wodoodporne: gotowa mieszanka cementébw z wypetiaczami mineralnymi i
modyfikatorami polimerowymi.
Baza: mieszanka cementdw z wypelniaczami
aza mineralnymi | modyfikaterami polimerawymi
Gestoié nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?
Proporcje mieszania: -0,56 | wody na 2 kg
: -1,4 | wody na 5 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok 3 min
Czas zuzycia: dao 1,5 godz.
Ruch pieszy: po & godz.
-po 30 min: s2g
Absorpcja wody: -po 240 min: s5g
wyg normy FN-EM 13888
QOdpornoid no lemperature: od -30°C do +70°C
Odpornosé na wysokie < 1000 mm? wg normy PMN-EN 13888
sclerame:
-po warunkach suchych: 2 15 MPa
Witrzymaloié na dciskanie: -po cyklach zamrazania i rezmrazanic 2 15 MPa
wg normy PN-EM 13888
-po warunkach suchych: 22,5MPa
Wytrzymaloié na zginanie: -po cyklach zamrazania i rezmrazonic 2 2,5 MPa
wg normy PN-EM 13888
Skurcz: % 3 mm/m wg normy PN-EM 13888
o Impregnat do fug
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Baza: emulsjo silikonown

Kolor: miecznobialy, po wyschniecu impregnat jest
- przezroczysty

Gaslodd: ok 1,0 kg/dm”

Tempemiura sosowanio:

od +5C da +257C

Odpomast na deszez:

po ok. 2-4 godz. w zoleznodci od warunkow
atmasterycznych

Skutecznoic:

pelne dziohanie po ok. 14 dniach no okres ok.
1=2 lat zaleznie od nalozone] ilesci CT 10, pore-
wotadci podioia | wonunkow eksploasacii

Wipalczynnik nosigkliwosci:

= 0,5 kg/mh'

Opdr na dyfuzje pary wodnej:

0 [niemierzalny)

Moiliwoid notlodania powlhok:

po ok. & missigeach

Oiriendocyjne zudyce:

od 0,15 do 0,25 |/m? w zaleinoici od nasigkli
woici podiodo; w caly dokladnego okretlenio
zugycia zaleca sie przeprowodzenie proby
siosowania

26. Wyktadzina typu TARKETT

Wyktadzina homogeniczna PCV typu Tarkett lub réwnowazna zgodna z projektem:

Specyfikacja techniczna:
- grubo$¢ catkowita : 2mm

- waga catkowita : 3000g/m2

- ochrona powierzchni — PUR Reinforced

- przestrzenne, bezkierunkowe wzory

- grupa $cieralno$ci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddzialywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1; Bfls1

- whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wiaciwosci antystatyczne wg EN 1815 : <2kV

- odpornos¢ barwy na $wiatto wg EN ISO 105-B02 : =6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé
- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybdw wg DIN EN 1SO 846-/C : nie sprzyja rozwojowi bakterii

- kolory : 18 kolorow

3.SPRZET

Do cigcia materiatéw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardo$ci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do
rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z
dokumentacjq techniczno-ruchowa.
Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP
i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw.
- samochdd dostawczy fad. do 0.9t

- réwniarki,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,

- pompy do betonu,
- listwy wibracyjne,

- zacieraczki mechaniczne reczne i samojezdne,

- mieszadta mechaniczne,
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- betonowozy do 9m3,
- pompy do betonu 0 wymaganym wysiegu,
- Inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4.TRANSPORT

Materiaty i sprzet do wykonania robét nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi srodkami transportowymi,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z
przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i
przewiewnym, nie wystawionym na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat
izolowaé od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Ogdine warunki wykonania podtdg i posadzek

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

Konstrukcja podtég uktadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig
gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ ciepina.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére muszg zapewnia¢
odpowiednia szczelno$¢ , w szczegoinosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny

by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowej.Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien wynosi¢ w

pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélinym = 1%pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlinym = 1%

5.2. Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem.

Podtoze na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o rdznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i betondw
Rodzaj domieszki i jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng
lub gestoplastyczna.

llo¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilo$¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym miejscu,
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nie powinna wykazywac prze$witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylone;j) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci
pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na gteboko$ci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szeroko$ci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzka z ptytek ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ wykonane przy urzyciu materiatéw (sytemu) jednego producenta w celu zachowania
jak najlepszych wtasciwosci technicznych systemu. Posadzka przed utozeniem ptytek powinna by¢ sucha i oczyszczona
z wszelkich zanieczyszczen. Szlichte betonowa przed uktadaniem ptytek nalezy zagruntowac, wykonaé izolacje
przeciwwodng w postaci foli w ptynie, nastepnie utozy¢ glazure na kleju wysokoplastycznym. Do fugowania uzywacé fug
elastycznych wodoodpornych. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych technicznych przyjetego systemu przez
wykonawce robot.

5.4. Wykonywanie posadzek - oktadzin schodow

Posadzki z gresu (terrakota) oraz kamieni naturalnych

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktory powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu
rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podiogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ na podktadach okre$lonych w projekcie z tym ,ze:

al posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na
zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymato$ci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie
co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.

Posadzki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego
punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacii.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuije sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inacze;.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina

dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2mmna1mi3
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek zwyktych jezeli
projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunaé niezwlocznie w
czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi€ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tata a posadzka nie powinny
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wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno byé wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

5.5. Wyktadzina typu TARKETT

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymato$ci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza
przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych
producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem
wszystkie te rodzaje posadzek ktore sq rdwne, posiadajg mocng strukture, s pozbawione rys oraz pekniec. Podtoza te
powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi
regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotno$ci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz
15°C. Do montazu wyktadzin PCV typu TARKETT powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju
zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.
Wokoét Scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢ wywiniecia na $ciang 10cm.
W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy zapozna¢ sie ze szczegotowg

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych:

- Wykonania robét

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki itp

Za jako$¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia stosownych deklaracji
zgodnosci z aprobatq techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Przed przystapieniem do robét wykonac
badanie wilgotno$ci podtoza. Nalezy zbada¢ twardo$¢ posadzki betonowej jak rdwniez jej wyréwnanie na
dtugosci 2,5m mierzonej fatg, gdzie nierdwno$ci nie mogg przekraczaé 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego
materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jako$ci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiardw.
6.4. Odbiory materiatéw

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakoficzonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zadwiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych

zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych

jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do robot poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.5 Odbiory miedzyfazowe

6.5.1.0dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowad:

al sprawdzenie materiatow wg p. 6.4

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg, robét jest m2. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inwestora i sprawdzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogoine”

8.1.  Odbioér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

82. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.  Odbi6r powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢é na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig Imm, a szerokoSci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonania 1 m2 podidg obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie podtog z gresu lub utozenia wyktadziny PCV,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 mb cokolikéw obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie cokolikow z ptytek gresowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 - wersja polska - Woda zarobowa do betonu

PN-EN 413-1:2011 - wersja angielska - Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2013-10 - wersja polska - Cement. Cement specjainy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-B-30010:2016-01 - wersja polska - Cement portlandzki biaty

PN-EN 13055:2016-07 - wersja angielska - Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13139:2003 - wersja polska - Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 06.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

11, Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla inwestycji pn. wykonanie robdt pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul.
Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie kompetenciji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie
Dzierzgory”.

12.  Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich na obiekcie.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

14.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
2.1 Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdgq wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajgce tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3. Farba silikatowa (krzemianowa)

Cechy farby silikatowej;

- Sktad mineralny: Farba silikatowa jest na bazie krzemiandw, co czyni jg odporng na dziatanie promieni UV i
warunkéw atmosferycznych. Dzieki temu doskonale sprawdza sie w malowaniu elewacji budynkow oraz w
pomieszczeniach narazonych na wilgog.

- Paroprzepuszczalno$é: Jedna z kluczowych cech farby silikatowe;j jest jej zdoIno$¢ do ,oddychania”. Oznacza to,
ze pozwala na odprowadzanie wilgoci z powierzchni, co zapobiega gromadzeniu si¢ pary wodnej i minimalizuje
ryzyko powstawania plesni i grzybow.

- Odpornos¢ na zanieczyszczenia: Farby silikatowe sg odporne na brud, co sprawia, ze sq tatwe do utrzymania w
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czystosci. Zazwyczaj mozna je my¢ bez obawy o zniszczenie powtoki.
- Trwato$¢: Farby te charakteryzujg sie wysoka odporno$cig na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, co
przektada sie na ich dtugotrwato$c i estetyke.

2.4 Srodki gruntujace

2.4.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtodnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3 - 5
z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
4.TRANSPORT
Farby nalezy transportowaé¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robdt tynkarskich i nizej podanych robét
malarskich.

- Prace na wysoko$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuije sie z pomostéw opieranych na konstrukciji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

5.2.  Warunki ogdlne przystapienia do robé6t malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania, usunaé
stare powtoki malarskie, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowanie powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakoriczeniu rob6t poprzedzajacych, a w
szczegolnosci.

al catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych (panele)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac po:
al po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

al powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w spec. dla tynkdw

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢é naprawione prze przystapieniem do malowania przez
wypetienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

c/ tynki gipsowe powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza
tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
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- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
al rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +220C.

Przed rozpoczeciem robdt malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- wilgotno$¢ wzgledna przy 20st przy malowaniu farbami zabezpieczajacymi pozarowo konstrukcje nie moze przekraczac
65%

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktore;
tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczyscic z istniejacych zabrudzen, farb itp., a nastepnie zagruntowaé

- Powierzchnia stalowa pod farbe przeciwpozarowg powinna by¢ oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO
12944-4. Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche, odttuszczone i oczyszczone z roznych zanieczyszczen. Podktad
antykorozyjny musi by¢ naniesiony nie pozniej niz 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby podktadowe nalezy
stosowaé dwusktadnikowe farby epoksydowe. Grubo$¢ podktadowych farb epoksydowych powinna wynosié¢ co najmnie;
50 u warstwy suchej. Wszystkie podktady powinny by¢ naktadane z wytycznymi producenta podktadu oraz rekomendacjg
dziatu technicznego przyjetego rozwigzania.

5.4. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych
5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Wewnatrz budynkoéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu rob6t
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

al catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych itp

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych (panele)

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

al wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow

5/ Malowanie przeciwpozarowe konstrukcji nalezy wykona¢ w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80%.

5.4.2. Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla itp. Nie
dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powloka nie powinna
Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydzielaC przykrego zapachu i zawieraC substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem producenta —
zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych
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na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i
réwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je
uznac za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na
1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany
barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ na catej dugosci.

4/ Malowanie powtokami przeciwpozarowymi. Metoda aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pedzel lub watek. Aplikacja
powinna sie odbywa¢ w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotno$ci wzglednej nie wiekszej niz 80%.
Temperatura podtoza powinna wynosi¢ +5 °C do 40 °C. Temperatura podioza i otoczenia musi by¢ wyzsza o 3 °C od
punktu rosy. Liczba warstw zalezy od rodzaju aplikacji i wymaganej grubo$ci powtoki. Grubo$¢ suchej warstwy farby
ogniochronnej powinna by¢ ustalona zgodnie z wymagang klasa odpornosci ogniowej obiektu (R120), jak i
wspdtczynnikiem masywnosci elementdéw stalowych. Grubosé warstwy mokrej nakladana w jednej warstwie, przy
temperaturze = 20 °C i wilgotnosci wzglednej < 65%

- minimalnie - 350 mikrondw

- maksymalnie - 800 mikrondw

Parametry dla natrysku hydrodynamicznego:

- farby nie powinno sie rozciefczac - jest gotowa do aplikacji

- przefozenie = 66:1

- nalezy usunac sita i filtry

- $rednica przewodu nie mniejsza niz 3/8"

- dysze w pistoletach o $rednicy otworu 0,019 + 0,025

- weze do produktéw wodnych

Uwaga: Powloka ogniochronna powinna by¢ aplikowana w jednej lub w kilku warstwach, az do uzyskania koncowej
warstwy suchej o zadanej grubosci.

6.KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.  Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od >5"C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb lataksowych sprawdzenie odporn$ci na szorowanie

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.2.3. Badanie powtok przeciwpozarowych.

Kontrola powtoki:

- w stanie mokrym, grubo$¢ jest mierzona za pomocg grubo$ciomierza (grzebienia);

- w stanie suchym, grubo$¢ jest mierzona za pomoca elektromagnetycznego lub ultradzwiekowego miernika grubosci.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1. Kryteria oceny jakosci i odbior konncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
- powtoki z farb lateksowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigeczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robét
malarskich farbami olejnymi i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

8.2. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementdw przeznaczonych
do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robét malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t malarskich

- badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

- badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwach dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy
o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

- sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik
dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdbw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentdéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- materialy, ktorych jako$C nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(musza uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie dionig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie i nie pyli

- sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

- sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podktadowg;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

- przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubo$ci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg
na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu wiékna waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie malowania

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 - wersja polska - Woda zarobowa do betonu

PN-C-81914:2002 - wersja polska - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw
lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (Dz.U 2021 poz. 2235).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEG(')LOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 07.00.00 SCIANY DZIALOWE NA RUSZCIE METALOWYM

1.WSTEP

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian dziatowych
na ruszcie metalowym dla inwestycji pn. wykonanie rob6t pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul.
Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgon”.

12 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

13 Zakres robét objetych SST .

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania $cian z plyt gips. — karton. na ruszcie metalowym oraz ich odbioréw. Wykorczenie $cian
zabudowy wg. specyfikacji - tynki i oktadziny Scienne oraz projektem technicznym architektury.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogoéline.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich w ykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wasciwg, jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz monta$ konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacii
technicznej oraz z projektem organizacji robét wykonanym przez Inspektora Nadzoru robdt. Wszelkie ewentualne
niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$no$é obiektow naleSy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.MATERIALY

21.  Zastosowane materialy.
Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujace materiaty:

- plyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %;
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- plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m - plyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$¢
ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne;

- profile scienne C50, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 100 mm, dtugosé elementéw od 2,60 do 12,0 m, profile wykonane
ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajq specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych;

- profile $cienne U50, U100, U100/80 o szeroko$ci odpowiednio 50, 100 mm, dtugo$¢ elementdw — 4,0 m wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej;

- gipsy szpachlowe do spoinowania potaczer;

- ptyta z wetny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50 i 100 mm do akustyczne;j i
termicznej izolacji Scianek;

- elementy mocujace typu El i ES.

3.SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3. 3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport

Piyty pakowane sg w formie stoséw ukladanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia plyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia taSma stalowa. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania
do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z
otwieranymi burtami.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi InSynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowg nr BN-86/6743-02.

5.4. Opis ogoiny.

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo kartonowych.
Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikdw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci
od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy
gwozdziwstrzeliwanych lub rozporowych kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800
mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gluszaca z tworzywa
spienionego. Pomigdzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sq stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je
dokfadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale taczone z profilami ,U".
Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo*kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych
jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujgo rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugosci
mocowanych ptyt nalezy dobieraC do wysoko$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy
samo nawiercajacych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. PoloZenie
tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy plytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuije sie jednolita gtadkg powierzchnie pod malowanie lub
oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze $cianki moSna wypeki¢ wetng
mineralng. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 150 mm i
maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.
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6,KONTROLA JAKOSCI

6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec¢;
- karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym wtaki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie powodujac
odklejania sie od rdzenia;
- sprawdzenie wymiaréw — odchytki:

grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm;
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony;
- sprawdzenie, czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt;
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocy
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni, pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru robot
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogéine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo*kartonowych jest 1 m2.

Zardwno Inzynier jak i wykonawca mogg zadaC koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. $gdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8.0BMIAR ROBOT

8.1.  Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja. X
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami InSyniera.

8.2.  Odbior elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktorych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo kartonowych. Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych
powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnoSci typéw plyt, elementéw rusztu oraz akcesoridw
pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone
przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajq one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3.  Odbior koncowy.

Podczas odbioru naleSy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementéw,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie
+3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

-sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

—sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 robot obejmuije:
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- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie scianek

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | — Budownictwo ogélne Wydawnictwo
ARKADY 1990

PN-B-02151-3:2015-10 - wersja polska — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjno$ci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych.

Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.*1326.L.1/02/BW/ZM,
NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zaklad Badan
Ogniowych

Dopuszczalna wysoko$¢ $cian — grupa opinii i badafisysteméw $cian suchej zabudowy wnetrz z wykorzystaniem ptyt
gipsowo — kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegrdd i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich Scian szkieletowych NR NA - 698/A/01 z
listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawi* Zaktad Akustyki.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 08.00.00 STOLARKA, OKIENNA | DRZWIOWA

1.WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej dla inwestycji pn. wykonanie rob6t pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty
przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w

Gminie Dzierzgon”.

1.2.  Zakres stosowania SST .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu slusarki drzwiowej. W sktad tych rob6t wehodzi:

- drzwi wewnetrzne drewniane

- oknaz PCV

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;..

2.2. Drzwi wewnetrzne

- 0$cieznice metalowe, malowane w kolorze zgodnym z projektem, fabrycznie wykoriczone — wg aprobaty
technicznej

- skrzydfa drzwiowe wewnetrzne, ptycinowe, fabrycznie wykoriczone, w kolorze projektem —wg aprobaty technicznej

2.3.Oknaz PVC

- okna z PVC- wg aprobaty technicznej

- ramiak z PVC w systemie pieciokomorowym, o gteboko$ci zabudowy min. 60 mm, z podwéjnym

uszczelnieniem zewnetrznym, ocynkowane wzmocnienie stalowe wewnatrz profilu, w kolorze biatym.

- okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem rozwieranym i uchylno-
rozwieranym dwudzielnym, objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawno$¢ dziatania skrzydta przy
zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne cze$ci okna,
- wkiad trzyszybowy ze szktem niskoemisyjnym fabrycznie wstawione.
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Wspétczynnik przenikania ciepta dla oknalUs=1,1 W/m2K; izolacyjno$¢ akustyczna Rw=35dB,

2.4. Masa uszczelniajaca
Masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa, biata - wg atestu PZH

2.5. Pianka PUR
Pianka poliuretanowa montazowa - wg atestu PZH

2.6. Okucia budowlane

2.3.1.1. Kazdy wyréb stolarki drzwiowej i okiennej budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe, zamki w drzwiach oprdcz higieniczno - sanitarnych, certyfikowane.
2.3.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi z dtugoletnia
gwarancjg lub wykonane jako nierdzewne. Nie dopuszcza sie stosowania okué niezabezpieczonych.

2.7.  Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone .poziome i
rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami .przesunieciem lub utratq stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2 .8 .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
OgoIne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Kontroli podlega¢ bedzie zgodno$¢ kazdej partii dostarczanych materiatéw z wymogami ST.

Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie otwordw drzwiowych oraz okiennych.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontra w szczegdinosci bedzie dotyczyta:

- Kontrole otwordw,

- Kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- Kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien (gtuche o$cieznice),

- Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajacych (zamki,samozamykacze),

- Ocene estetyki wykonania robét.

- Badanie dostaw materiatow,
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5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatno$ci wymaga usuniecia
usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Rozmieszczenie punktow

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow zamocowah
v v zamocowan — -
wysoko$é szerokos¢é w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej

+ W sprawdzone i przygotowane o$ciezy nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

+ Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

+ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

+ Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.

+ Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

+ Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

+ OScieznice mocowaC za pomocq kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

+ Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

* Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Migjsca luzow . Warto$¢ luzu i odchytek .
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a A A
0scieznicg
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6.KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu robét,

jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa i

wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementdéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem
szczeg6tow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkgq obmiarowg jest 1 m2 montowanych elementéow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuie:
- dostarczenie gotowej stolarki i slusarki,

- osadzenie stolarki i slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - wersja angielska Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

PN-B-94000:1975 - wersja polska norma wycofana Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-10201:1998 - wersja polska norma wycofana Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-91000:1996 - wersja polska norma wycofana Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000.

PN-EN 12365-1:2006 E - wersja polska Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
scian

oslonowych. Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian

oslonowych. Czesc 2: Metoda badania liniowej sily sciskajacej

PN-EN 12365-3:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian

oslonowych. Czesc 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 09.00.00 DOCIEPLENIE BUDYNKU.
1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia budynku dla inwestycji pn. wykonanie robét pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty przy ul.
Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu - ,Rozwijanie kompetenciji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie
Dzierzgon”.

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dociepleniowych elewacji budynku w obiekcie.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogolinej Specyfikacji Techniczne;..

2.2. Klej do przyklejania styropianu.

Zaprawa klejgca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach papierowych.
Przyczepno$¢, [MPa] wg ETAG 004:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym ® 0,3

- po 48 h w wodzie i 2 h suszenia ® 0,2

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia ® 0,3

2.3. Izolacja termiczna.

Piyty styropianowe EPS 040, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2019-02 (odpowiadajace
okresleniu ,samogasnace” wg Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia
2022 r.), spetiajace dodatkowo nastepujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

2.4. Klej do wykonania warstwy zbrojone;.
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Dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona widknami, umozliwiajaca potozenie na jej
powierzchni tynku bez konieczno$ci stasowania podktadéw tynkarskich.

Przyczepno$¢, [MPa] wg ETAG 004:
a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,9
- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia * 1,1

b) do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym 3 0,12
- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia ® 0,13

2.5. Mocowanie mechaniczne ocieplenia

Stosowac taczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach
ETICS. Stosowac tzw. montaz zagtebiony z zaslepkg systemowa. Doktadny wymiar nalezy przyja¢ w zaleznosci od
stanu wyréwnania Sciany.

2.6. Laczniki Mechaniczne.

Stosowac faczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach dla
ktérych wydano Aprobate Techniczna krajowa lu europejska. Stosowaé tzw. montaz zagtebiony z za$lepka systemowq
wg rysunku technicznego. Z uwagi na podatno$¢ ocieplenia Scian petnych na szczegoinie intensywne oddziatywanie sit
ssacych wiatru nalezy na elewacjach (nie widze projektu wiec nie potrafie wskaza¢ ale trzeba wskazaé) co cztery
warstwy jedng mocowac tacznikami, kiére zapewniajg odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wg badania ETAG 004

schemat 2b okreslane poprzez oddziatywanie blokiem piankowym nie mniejszg niz 1,1 kN/jeden tacznik. Doktadny
wymiar nalezy przyja¢ w zaleznoéci od stanu wyréwnania $ciany.

2.7. Siatki zbrojace.

Do wykonania warstwy zbrojacej w czesci parterowej w obrebie wejS¢ do budynkéw stosowaé uktad zbrojacy dwoch
warstwy siatek z widkna szklanego o masie powierzchniowe;:

350 - 380 g/m2.

145 - 160 g/m2.

2.8. Wyprawa zewnetrzna wykonczeniowa.

Stosowac tynk silikonowy o granulacji okofo 1,5-2,0 mm, kolor tynku wg rysunku kolorystyki elewacji, do naktadania
recznego o fakturze zacieranej typu baranek.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. OgbIne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
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wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrob6w nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Zakres oceny i sprawdzenia podtoza

Nalezy ocenic kilka zasadniczych obszardéw: geometrie podtoza (odchylenia $cian od pionu i ptaszczyzny - nierdwnosci),
sposdb zamocowania okien, drzwi i instalacji, stan techniczny a w szczegolinosci wytrzymato$¢ (nodnoé¢) podtoza, stan
orynnowania i obrébek blacharskich, usterki elewacji (np. pekniecia, zacieki, zawilgocenia itp.)

5.3. Sposoby sprawdzania podtoza

Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki,
odspojone powtoki malarskie, odpadajace czastki muru) nalezy usunaé catkowicie az do podioza no$nego. Do takich
czynno$ci mozna uzywac ostro zakonczonych mtotkow murarskich, przecinakéw, szpachli itp. Podtoza mocne, ale
pylace lub osypujace sie nalezy czysci¢ szczotkami drucianymi, nastepnie odpyli¢ szerokimi szczotkami z twardym,
gestym wlosem, zmy¢ wodg pod wysokim ci$nieniem z gory do dotu lub wydmuchaé powietrzem pod wysokim
ci$nieniem. W przypadku tynkéw powierzchniowo mocnych konieczne jest sprawdzenie ich przyczepno$ci do $ciany co
mozna zrealizowaC poprzez ostukiwanie miotkiem Odgtos ,,gtuchy” oznacza odspojenie tynku wéwczas konieczne jest
skucie tej warstwy po przygotowaniu powierzchni $ciany i jej odtworzenia. Podtoza niechfonne, gtadkie o niskiej
porowatosci nalezy zagruntowa¢ preparatami gruntujgcymi o charakterze szczepnym. Natomiast podtoza chionne,
porowate nalezy gruntowa¢ preparatami gteboko penetrujacymi. Wszelkie nieréwnosci i ubytki nalezy odtworzy¢ zaprawg
wyréwnawczo-murarska. Catkowicie skute tynki nie wymagaja odtworzenia przed ociepleniem. Mnigjsze nierdwnosci
(rzedu do Smm) mozna wyréwnac od razu zaprawg klejowa. W celu catopowierzchniowego wzmocnienia stabszych
muréw (niskiej wytrzymato$ci pustaki gazobetonowe, stare cegty ceramiczne, pustaki zuzlowe) zaleca si¢ na cafe;
powierzchni §cian wykona¢ obrzutke cementowa lub przeszpachlowanie klejem.

5.4. Sposoby przygotowania podtoza

Przyktadowe czynno$ci przygotowawcze w zalezno$ci od rodzaju podtoza:

1. Nowe mury - z reguly nie wymagajq przygotowania oprécz odpylenia; czasem wymagajq ograniczenia chtonno$ci za
pomocg zagruntowania odpowiednim preparatem gruntujgcym (podtoze niechfonne — preparat szczepny/kontaktowy ,
podtoze chionne — preparat penetrujacy)

2. Stabe tynki i luzno zwigzane - usuniecie poprzez skucie, czyszczenie szczotkami drucianym, odpylenie lub zmycie
woda, gruntowanie odpowiednim preparatem gruntujacym.

3. Podtoza pylace - czyszczenie, wydmuchiwanie lub zmycie, zagruntowanie odpowiednim preparatem.

4. Podfoza brudne i zakurzone - mycie pod ciSnieniem z uzyciem $rodka myjacego,

5. Wykwity chemiczne - czyszczenie szczotkg na sucho, zagruntowanie odpowiednim preparatem gruntujgcym.

6. Skazenie mikrobiologiczne (algi, grzyby, porosty) - likwidacja za pomocg $rodkdw systemowych. woda pod ciSnieniem,
zagruntowanie odpowiednim preparatem.

7. Podtoza powierzchniowo osypujace sie — czyszczenia szczotka, mycie pod ci$nieniem, zagruntowanie odpowiednim
preparatem gteboko penetrujacym.

Zawsze przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zaleca sie wykonac probe przyczepno$ci. Mozna
wykonac taki test przy pomocy specjalnego urzadzenia typu pull-off lub probek styropianu naklejonych na $ciane, co
wydaje si¢ dostepniejsza metoda. Proba ta polega na przyklejeniu zaprawa klejaca wreprezentatywnych miejscach
elewacii, kilku np. 10 probek styropianu fasadowego o wym. 10x10 cm i grubo$ci Scm. Prébki nalezy wycigé z piyty
styropianowej o odporno$ci na rozrywanie prostopadte, co najmniej 100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie
normowym. Grubo$¢ spoiny klejowej powinna wynosi¢ okoto 5 mm. Po min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych
nalezy dokonac ich recznego odrywania dziatajac sitg prostopadig do powierzchni $ciany. Nosno$¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w strukturze styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
czastkami podtoza, mamy do czynienia z niewystarczajgcg nano$no$cia podtoza. Konieczne jest wtedy oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy i ponowne przygotowanie podtoza (co opisano wcze$niej). Nastepnie nalezy
powtérzyC probe przyczepnosci.
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5.5. Klejenie styropianu do $cian zewnetrznych

Na $cianach, osciezach okiennych i podokiennikach stosowaé styropian EPS 040 TR 100 o grubos$ci wynikajacej ze
specyfikacji charakteryzujacych parametry materiatow. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktadac na ptycie
styropianowej metoda “pasmowopunktowq” czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na

pozostatej powierzchni plackami” w iloSci nie mniejszej niz 3 szt..

Pasma naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata
sie poza krawedzie plyty. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Sposéb utozenia zaprawy klejacej na ptycie przedstawiono na
ponizszym rysunku.

100m
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Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisna¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca
wycisnie sie poza obrys plyty, to trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych plyt po raz
drugi, jak rdwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Na pozioma krawedz narozy nalezy osadzi¢ listwe narozna plastikowg z kapinosem i siatkg lub zamocowac listwe
startowg tak aby woda Sciekajaca z elewacji odptywata poza obszar Sciany. W przypadku widocznych od spodu miejsc
zamiast listwy startowej stosowac listwe z kapinosem i siatkg ktéra mozna taczy¢ z warstwa zbrojong i tynkami w
sposob estetyczny. Instalacje, ktére docelowo przebiegajg pod ociepleniem nalezy oznaczy¢ na zewnetrznej powierzchni
ptyt styropianowych, aby wykluczy¢ ryzyko ich uszkodzeni podczas wykonywania otworéw montazowych dla tacznikow
mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po wyschnieciu zaprawy klejace;j i
po zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podtoza nalezy skontrolowac¢ cata powierzchnie w szczegdlnosci
miejsca potgczen poszczegoinych plyt styropianowych. Wszelkie szczeliny pomigdzy ptytami styropianowymi i

innymi elementami elewacji muszg zosta¢ wypetnione na catej gtebokosci klinami ze styropianu w ostateczno$ci mozna
uzy¢ niskorozpreznej piankg poliuretanowej wprowadzonej na catej szerokosci ptyt termoizolacyjnych. Po zwigzaniu
nadmiar piany nalezy usuna¢. Nastepnie zewnetrzng powierzchnie plyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem
$ciernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu, a nastepnie doktadne odpyli¢. Réwna ptaszczyzna lica
zewnetrznego przyklejonego styropianu determinuje réwne wykonanie warstwy wierzchnich.

5.6. Mocowanie mechaniczne ocieplenia.

Zaleca sie stosowa¢ montaz zagtebiony tgcznikéw mechanicznych z zaslepka styropianowa, co zapewnia ciggto$¢
izolacji termicznej i zabezpiecza przed powstawaniem istotnych mostéw termicznych. Liczba tacznikow 6 szt./m2 w
rozmieszczeniu wg schematu ponizej w strefie Srodkowej Sciany i nie miej niz 8 szt./m2 w strefie brzegowej ( 2,5 m od
naroza w kierunku $rodkowej czesci $ciany). Montaz tacznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu
i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych (+20 °C wilgotno$¢ okoto 55 %) montaz tacznikéw mozna rozpoczaé
dopiero po 48 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

Wiercenie otworéw montazowych powinno odbywac¢ sie prostopadle do powierzchni podtoza. Przy zastosowaniu
wiertarki udarowej w podtozach takich jak beton, cegty peine z wierttem zakoriczonych glowica z weglikéw spiekanych
czyli tzw. widii o $rednicy — odpowiadajacej $rednicy korpusu tacznika. W podtozach takich jak . pustaki ceramiczne
oraz z wewnetrzng strukturg prace zwigzane z wierceniem powinny by¢ wykonywane wytacznie przy wytaczonym
udarze, natomiast wiercenie w autoklawizowanym betonie komoérkowym (bloczki gazobetonowe powinno sie odbywac
dodatkowo przy uzyciu wiertta cylindrycznego tj. do stali. Gteboko$¢ otworu musi by¢, co najmniej o 10 mm diuzsza od
projektowej gteboko$ci zakotwienia. Przed wprowadzeniem tacznika nawiercone otwory nalezy oczy$ci¢ z pozostatego
urobku, a nastepnie styropian nalezy wyfrezowac za pomacg specjalnego frezu osadzonego

w gtowicy wiertarki lub wkretarki. Gteboko$¢ wiercenia okresla ogranicznik zagtebienia i wynosi najczesciej nie wigcej iz
2 cm. W wyfrezowany i oczyszczony otwér wprowadzi¢ tacznik mechaniczny i zakotwi¢, po czym osadzi¢ zatyczke w
formie styropianowego krazka ktory powinien szczelnie i doktadnie wypetni¢ wyfrezowany otwor tworzac wynicowang
powierzchnie nie wymagajacej szpachlowania przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Mozna rowniez uzy¢ techniki
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naciecia specjalng korong i sprezania styropianu pod talerzykiem facznika.

Wszelkie naroza ocieplenie w tym oscieza okienne i drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w listwy narozne z siatkg. Laczenie
ocieplenia ze stolarkg otworowa wykonuije sie z zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na promieniowanie UV
z dylatacyjng tasma rozpreznag oraz gumowa lub silikonowa uszczelka. Powierzchnia oscieznicy, do ktorej bedzie
przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona i odttuszczona. Zawsze nalezy wykona¢ probe klejenia. PodtozZe jest adhezyjne
(gwarantuje wiasciwa przyczepnos¢ do taSmy) wéwczas, gdy w trakcie recznego odrywania probki, rozerwaniu ulega
tasma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podioza zwykle konieczne jest odczekanie okoto 1h — umozliwi to
prawidtowe zwigzanie kleju. Pasy siatki z listwy powinny by¢ taczone na zaktad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatka,
systemowa,. Listwa posiada réwniez tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnig przylepng do ktdrej przykleja sie folie
ochronna. Ten element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki okiennej i drzwiowej

podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak i rowniez oszklenia i powierzchni wymagajacych
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element ochronny powinien by¢ odtaczony razem z folia. Migjsca

potgczen ocieplenia z obrébkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy termicznej réznych materiatoéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, ktére
narazone sg na wniknie wody tym samym obnizajac trwato$¢ catego uktadu ociepleniowego.

5.7. Montaz parapetéw podokiennych

Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawat poza ocieplenia i tym samy lico Sciany 5-7 cm, a jego ptaszczyzna
powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 5°, tak by woda nie gromadzita sie na jego powierzchni ale sptywata
poza $ciane Odpowiednie wyprofilowanie krawedzi zewnetrznej parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia zwilzanie
spodu parapetu jednoczes$nie odprowadzajac wode poza lico elewacji. Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna i w
obrebie wneki okiennej musza by¢ szczelne. Wachania temperatur powodujg zmiany wymiaréw parapetu co
konsekwencji moze doprowadza¢ do naprezen oraz peknie¢ w obrebie potaczenia z systemem ocieplen w narozach
wnek okiennych. Boki parapetu nie moga sztywno przylega¢ do oSciezy okiennych ze wzgledu na zjawisko
rozszerzalno$ci termicznej zaleznej od rodzaju materiatu. Dlatego nalezy osadzi¢ je w profilach ograniczajacych, ktore
umozliwiajg drobne przemieszczenie a jedniczes$nie szczelno$¢ potaczenia parapetu z takim zakofnczeniem.

Zatem dobierajac parapet trzeba zachowa¢ dystans na obu jego koficach, proprcjonalynie do diugosci podokiennika.
Obecnie stosuje sie montowane na korice parapetéw zakonczenia z tworzywa, ktére pozwalajg na bezpieczne
ustawienie dylatacji jednoczes$nie spetniajac role estetycznego wykonczenia. Natomiast w obrebie o$ciezy okiennych
stosuje sie tzw. listwy przyokienne. Krawedz parapetu stykajaca sie z ramg okienng powinna by¢ wsunieta w specjalnie
do tego celu przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposéb ktdry zastaniat by otwory odprowadzajace
wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej czesci.W przypadku kiedy okana lub drzwi nie sg wylicowane ze $ciang
zewnetrzng konieczne jest ocieplenie réwniez wneki okiennej po catym obwodze otworu. Z uwago na ograniczenie
gruboscig ramy okiennej nalezy stosowac styropian o jak najnizszym wsp6tczynniku przewodzenia ciepta lambada np.
styropian grafitowy.

Przed wykonaniem ciggtej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy najpierw wykona¢ wstawki wzmacniajace
w narozach wszystkich otwordéw okiennych i drzwiowych. Zabieg ten polega na uko$nym wklejeniu, prostokatnych pasm
siatki o wymiarach co najmniej 20 x 35 cm przy narozach wnek stolarki otworowej w celu dodatkowego zabezpieczenia
przed spekaniami lub zarysowaniami. Elementy wzmacniajace z siatki nalezy zatopi¢ w kleju.

5.8. Naktadanie tynku

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka lub wiertarkg
wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnejmkonsystencii. Po jej uzyskaniu,
dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzic cienka, réwnomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu
diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacq ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu).
Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacje
zacierania wykona¢ ruchem okreznym przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

5.9. Wyprawa tynkarska na elewacji

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy zagruntowac¢ warstwe zbrojaca podktadem tynkarskim wtasciwym dla
wybranego tynku i zachowa¢ okres karencji (wysychania).

5.10 Naktadanie tynki silikatowo-silikonowego
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Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka lub wiertarkg
wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystenciji. Po jej uzyskaniu,
dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podfozu, uzywajac do tego celu
diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacq ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym

przemieszaniu). Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ ruchem okreznym przy niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na catej powierzchni
elewaciji.

Powyzszy opis realizacji ocieplenia dotyczy ogdinych zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i stosowac
konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowania i kartach technicznych. Systemy ociepleniowe
producenta powinien by¢ stosowany wg jego instrukcji oraz Aprobaty Techniczne;.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre bedg wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami..

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalnosé docieplenia zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczeg6lnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
réwnos$ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, pofozZenia
talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt iflub peknieé o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowe;:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

- oktadzin-pod wzgledem jakoSci mocowania z godnie z wytycznymi .rGwnomiernego rozmieszczenia elementéw na
elewaciji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
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ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg, techniczng (szczegGtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i

w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly sie do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6,4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepleri, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze".

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$é
mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oSciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z
grubo$cig ocieplenia.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine"

Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;j.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacija projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego rob6t

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koAcowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4.0Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przeditozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢c umowa. Wykonawca robét obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegOtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbdtowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierag:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca,

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
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dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania docieplenia,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni)
oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementdw dekoracyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,

dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)

- tynki, okladziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu
i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegéInosci:

10.1.Normy
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PN-EN 13162+A1:2015-04 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016-12 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 - wersja angielska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 - wersja polska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem -- Specyfikacja

PN-EN 13500:2005 - wersja polska Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 - wersja polska Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 - wersja polska Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-8:1994 - wersja polska Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-B-10023:1969 - wersja polska norma wycofana Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024:1968 - wersja polska norma wycofana Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 - wersja polska norma wycofana Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 - wersja polska norma wycofana Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja angielska Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta -- Metody obliczania

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Dz.U. 2024 poz. 725 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 1213 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Dz.U. 2019 poz. 2020 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamdwien
publicznych

Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r..

ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplern z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15A/.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15A/111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
Dz.U. 2013 poz. 898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodno$ci.

Opracowal:
mgr inZ. Andrzej Urbanski

SZCZEGOLOWA Wykonanie robét pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty strona
SPECYFIKACJA przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu
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