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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robdét przy realizacji inwestycji pn. pierwszy etap przebudowy parteru budynku szkotly przy ul. Zawadzkiego 38 A
w Dzierzgoniu - ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgon”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogdlny zakres robét do wykonania w ramach niniejszego przedsiewzigcia wraz z numerami specyfikacji oraz
kodami CPV obejmuje:

NR SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

1. S-01 KOD CPV 45330000-9 Roboty wewnetrznych instalacji w budynku

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t sktada si¢ z cze$ci ogélnej zwanej Ogélna Specyfikacja
Techniczna (ST) i z czgéci szczegblowej zwanej Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Zakres rob6t przewidziany do wykonania zostat ujety w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, ktére
nalezy stosowac¢ tacznie z Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac

- ogrodzenie wysokos$ci min 1,5 m

- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

- urzadzenia socjalno-bytowe

- urzadzenie drég dojazdowych, p-poz, ktadek i zadaszen

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i uradzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie be¢dacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci
przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
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$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bielacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
7 przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.20. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakoS$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

1.4.22. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbe¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg

projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rownie_ sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.28. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacje (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.30. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.32. Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych.
1.4.33. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, Scisle przestrzeganie
Harmonogramu robét, jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzgdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczona przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwalane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a_ do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania polaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane polarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz be¢dzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robé6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznakowan.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i barier,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, _e
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatléw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba _e postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
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obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw

rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
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natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwos$ci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowsq i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normga lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoZzone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cz¢Sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgéci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czg¢sciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

~N N AW
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2024 poz. 275).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 1622).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 54

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 320).

10.2. Rozporzadzenia

— Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz.
898).

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady,
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Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ROBOTY ELEKTRYCZNE
SPEC. TECH. E-01
KOD CPV 453 100 00-3

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

Robét instalacji elektrycznych przy pierwszym etapie przebudowy parteru budynku szkoty przy ul. Zawadzkiego
38 A w Dzierzgoniu - ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie
Dzierzgon™.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowych instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- demontaz istniejacych kabli

- tablice rozdzielcze w budynku

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V ogélnego stosowania

- instalacje uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- ochrona przeciwprzepigciowa

- ochrona przeciwporazeniowa - badania, odbiory

- uruchomienia kompletnych sieci i instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sa w IS-0 “Wymagania
og6lne” ptk. 2.

- Wykonawca zobowigzany jest:

dostarczaé¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST, informowac
Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy oraz
uzyskac jego akceptacje oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykaz iloSciowy podstawowych materialéw podano we projekcie i przedmiarze rob6t. Wyroby stosowane do
wykonania zadania inwestycyjnego musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa Prawo budowlane ( ustawa z 7 lipca 1994r.) uznaje
te, dla ktérych zgodnie z przepisami dotyczacymi certyfikacji i badan ( ustawa z 03.04.1993r. o badaniach i
certyfikacji z pézn. zmianami) wydano certyfikat obowigzkowy na znak bezpieczenstwa ( znak B), a dla wyrobéw
nie podlegajacych temu oznakowaniu — obowigzkowa deklaracj¢ zgodnosci wydang przez dostawce producenta).
Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiada¢ odpowiednia dokumentacj¢ techniczna, do ktérych zalicza sig:
dokumentacje fabryczng dostarczang przez dostawce ( karta gwarancyjna, aprobata, fabryczna instrukcja obstugi,
opis techniczny, rysunek, schemat) dokumentacje eksploatacyjna (dokument przyjecia do eksploatacji, ksiazki i
raporty pracy, dok. Dot. przegladéw, konserwacji i remontéw, wyniki préb i pomiaréw, wykaz cz¢séci zapasowych
itp.) Materialy moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych. W projekcie i przedmiarze
positkowano si¢ katalogami firm dystrybucyjnych. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i
inwestorem moze zastosowa¢ materialy dowolnych producentéw jednak nalezy zastosowa¢ poziom jako$ciowy
przyjetych w projekcie materialéw. Szczegdlnie zwraca si¢ uwagg na stosowanie urzadzen rozdzielczych jednego
producenta w celu zachowania ich kompatybilnosci i selektywno$ci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie ( zainstalowanie).

2.2. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w sposéb
zapewniajacy ich trwalos¢ i tatwy dostep do poszczegdlnych grup lub pojedynczych rur. Powierzchnia, na ktérej
sg one sktadowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych i
SciekOw.

Materiaty zawierajace elementy elektryczne i elektroniczne, aparatura kontrolno-pomiarowa, powinny by¢
przechowywane w zamknigtych magazynach ogrzewanych, tak aby na elementach nie wystepowata kondensacja
pary wodne;j.

2.4. Odbiér materiatléw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja i raportem z dopuszczeni
technicznych, atestami I deklaracja zgodnosci.

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci I zgodnos$ci z danymi
otrzymanymi od producenta ,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualna inspekcje dostarczonych materiatéw. W przypadku uszkodzen
lub watpliwosci, co do ich jakoSci, przed zlozeniem, Wykonawca przeprowadzi testy okreslone przez Inspektora
Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i przystosowanych do tego celu w
temperaturze nie mniejszej niz 15 stC i nie wyzszej niz 25 stC suchych , przewiewnych oraz wlasciwie
o$wietlonych. Bebny z kablami, mozna sktadowaé na wlasciwym dla kazdego rodzaju podtozu, zapewniajac
odpowiednie warunki i wymagania stawiane przez producentéw. Teren na ktérym sktadowane sg materiaty
wielkogabarytowe powinien by¢ wygrodzony z zapewnieniem braku mozliwo$ci dostepu dla oséb
nieupowaznionych. Sprzet ochronny, odziez ochronng nalezy przechowywaé w zamknietych suchych
pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych. W oddzielnych pomieszczeniach zapewniajacych zachowanie
odpowiednich przepiséw p/poz. nalezy magazynowac ptynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST-0 “Wymagania ogdlne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzg¢t, narzedzia i materialy wymagane w celu prowadzenia robét.
Rodzaj sprzetu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robét i posiada¢ zabezpieczenia oraz badania zgodne
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet musi spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

- Samochdd dostawczy do 0.9 t (1)

- Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w IS-0 “Wymagania og6lne”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich §rodkéw transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane
materialy przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Materiaty do powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami
bezpieczenstwa. Rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie prac

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Umowie.

Na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie miejsce dla parkowania urzadzen transportowych. Wszystkie
$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie. 6 W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty i materialy przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ za pomoca
dZzwignic, zurawi itp. zapewniajac bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przemieszczanie w magazynach odbywaé za pomoca wézkéw lub rolek. Na wszystkich etapach transportu i
przemieszczania tego typu urzadzen i materialéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp.
Zwraca si¢ uwagg na przepisy dotyczace recznego przenoszenia cigzaréw. Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na
zalecenia poszczeg6lnych wytwdércéw materiatéw i urzadzen. A w szczegdlnosci: transportowane materiaty i
urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami i samo przemieszczaniem si¢ w tadowni, na
czas transportu zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia czule, delikatne, wystajace poza gabaryty
urzadzenia podstawowego itp., materiaty i urzadzenia tadowac i wyladowywac nie narazajac na uszkodzenia,
ubytki itp. Kable transportowa¢ zachowujac warunki: przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach, przy
matych dtugosciach w kregach, przy czym masa kreggu nie moze przekracza¢ 80 kg , a $rednica kregu musi by¢
wigksza od 40- krotno$ci $rednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 4 stC. Dopuszcza si¢ przewoz
bebnéw kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny musza by¢ ustawione na krawedzi tarcz
odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest uktadanie bebnéw ,,na ptasko”.
Kregi z kablami uktada¢ natomiast poziomo. Przy przewozeniu kr¢géw kablowych przebywanie oséb na skrzyni
samochodu jest zabronione. Umieszczanie bgbnéw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywac
wylacznie za pomocg zurawi. Swobodne staczanie bebnéw , jak i zrzucanie kregdw jest zabronione. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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5.1.1. Montaz instalacji

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w obiekcie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru. Wysokosci nie odniesione w
Dokumentacji Projektowej i nie podane przez Inspektora Nadzoru nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi
obowigzujacymi przepisami. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw
otrzymanych od Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego rezultatu koncowego. Projekt
oraz ST sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi .W przypadku btedu, pomytki lub watpliwos$ci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry , jako jedyny upowazniony
jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie uj¢te prace oraz nie sygnalizowane niezgodno$ci beda interpretowane
na korzys$¢ Inwestora. Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robét
1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywana instalacja oraz
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i uzbrojenia. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw roboét bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Polskich
Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich wyrob6w i materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Elementy, ktére ze
wzgledu na posiadane wady i usterki nie zostang zakwalifikowane przez Wykonawce do montazu lub odrzucone
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usunaé z placu budowy na wtasny koszt
lub koszt Producenta i dostarczy¢ w to miejsce elementy wolne od wad i usterek Opdznienia powstate w wyniku
odrzucenia elementéw przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru obciazaja wylacznie Wykonawce. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W przypadku
opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy. W zakres rob6t Wykonawcy wchodzi:
dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu i materiatéw niezbednych do wykonania prac
montazowo — instalacyjnych, zabezpieczenie urzadzen i materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami majacymi wplyw na ich jako$¢, zabezpieczenie placu budowy wykonanie niezbednych pomiaréw i
badan zgodnie z ich harmonogramem, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedlozenie wymaganych
przepisami certyfikatow dla wszystkich urzadzen , kabli, osprzetu, muf kablowych, stupéw, konstrukcji
posadowien, opraw oswietleniowych itp., uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.. 7
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od projektu powinny by¢ dokumentowane w
Dzienniku Budowy. Warunki techniczne dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych o
napigciu do 1kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. Wykonawca
rob6t elektrycznych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia, Zze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST czesci
budowlanej. Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rob6t budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe wykonanie wnek, kanatéw,
przepustéw szachéw itp. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca
kotew osadzanych w betonie, montaz urzadzen mozliwy jest po pelnym utwardzeniu betonu. Przepusty i kotwy

( $ruby) do mocowania oston przewod6éw zaleca si¢ mocowa¢ przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego
wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy: - w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢
wszystkie przewody jednego obwodu - w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie
stosowac rury z materialu nie magnetycznego lub elementy dzielone, izolowane magnetycznie od siebie. Szafy i
tablice rozdzielcze nalezy ustawiaé¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych W
przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane zaglebienia pod kotwy,
nalezy umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢
podktadki i nakretki, a nastgpnie zala¢ Sruby betonem, po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwigcych
dokreci¢ do oporu. W przypadku lekkich urzadzen przewidywanych do mocowania za pomoca kotkéw
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rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw, po
usuni¢ciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu we
wlasciwym miejscu. W przypadku , gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych nalezy
wszystkie zestawy utozy¢ na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje. Stosowaé po 2 podktadki okragle (pod
teb $ruby i nakretke). Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnegkowe nalezy przykrecaé do konstrukceji lub
kotew mocowanych w podtozu w sposéb jak wyzej. Po ustawieniu urzadzenia nalezy: - w urzadzeniach ztozonych
z zestawOw transportowych polaczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowac aparaty i przyrzady zdjgte na czas montazu i
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach - uzupetni¢ w wktadki bezpiecznikowe i inne

urzadzenia zgodnie ze schematem w projekcie - dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i potaczenia
elektryczno — mechaniczne - zatozy¢ ostony Szyny nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca $rub , specjalnych zaciskéw
lub spawania. Stykajace si¢ powierzchnie szyn sztywnych w przypadku potaczen skrecanych nalezy doktadnie
oczysci¢ i pokry¢ warstwa wazeliny bezkwasowej. Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przylacza¢ wg polskiej
normy. Zakonczenia przewodéw nalezy wykona¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowana tulejka. Na przewodach
nie stosowaé koncéwek zaciskanych $rubami. Kazdy przewo6d nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z
podaniem symboli projektowych okres§lanych skad i dokad przewdd prowadzi. Urzadzenia dostarczane na miejsce
montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate polaczenia ochronne wykonaé w czasie
montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéltej i zielonej. W zakres prac
wnetrzowych wchodzg: - montaz rozdzielnic i tablic rozdzielczych - montaz koryt perforowanych - utozenie wlz w
korytach - utoZenie instalacji - montaz uchwytéw pod rury winidurowe - uktadanie rur - uktadanie przewod6éw p/t
- uktadanie przewodéw w korytkach - przygotowanie podtoza pod osprzet p/t - przygotowanie podioza pod osprzet
n/t - montaz puszek instalacyjnych p/t - montaz puszek rozgat¢znych p/t - montaz tacznikéw p/t - montaz
facznikéw n/t - montaz gniazd wtyczkowych p/t - montaz gniazd wtyczkowych n/t - montaz opraw
o$wietleniowych - przytaczenia odbiornikéw technologicznych - wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewodéw, kabli, sprzgtu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 8 Wszystkie
urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji. Instalacje
elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy przewodéw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropéw. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrgbne obwody elektryczne do: -
o$wietlenia og6lnego -o§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa) - o§wietlenia
przeszkodowego -gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia -sieci teleinformatycznych -gniazd wtyczkowych
pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2kW. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawi¢ w taki
sposob, aby zapewnic¢ tatwa obstuge i zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb. Gniazda wtyczkowe i
taczniki o$wietlenia nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczen. Potozenie
zalacz/wylacz tacznikéw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym budynku bylo ono jednakowe, przy
czym zalaczanie o§wietlenia powinno nastgpowac po wcisnigciu gérnej czesci tacznika klawiszowego. Nalezy
instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku. Instalacje elektryczne nalezy wykonywac
przewodami o zytach miedzianych. W instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej
nalezy stosowaé ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym -pradami przeciazeniowymi i zwarciowymi -
skutkami oddziatywania cieplnego, -obnizenia napi¢cia Wykonawca robdt przed przystgpieniem do wykonania
prac sieciowych sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami wraz z kompletem
uzgodnien. Szczegblnie zwraca si¢ uwage na ochrong przeciwporazeniowa na placach budowy ,ktérg wykonad
zgodnie z PN-IEC 60364-704. instalacja jest zgodna z dokumentacja techniczng oraz warunkami technicznymi
budowa dostosowana jest do srodowiskowych warunkéw zapewniona jest wtasciwa rownomierno$¢ oraz wtasciwe
natezenie o§wietlenia. Wykonawca prac nie ma uprawnien do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do
otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest zobowigzany do odméwienia
wykonania tych elementéw prac, ktére wedlug jego wiedzy zagraza to bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, badz
tez nie spetni to oczekiwanych zatozen inwestycji. W takich przypadkach nalezy zgltosi¢ powyzsze Inwestorowi za
posrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

SZCZEGOLOWA Wykonanie robét pierwszego etapu przebudowy parteru budynku szkoty strona
SPECYFIKACJA przy ul. Zawadzkiego 38 A w Dzierzgoniu

TECHNICZNA 19



Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST.

6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1.Testy przed rozpoczgciem rob6t

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw — urzadzen, przewodow,
osprz¢tu na zgodnos¢ z dokumentacja i norm i certyfikatéw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas rob6t

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stata i systematyczna kontrole prowadzonych prac w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w ST i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczeg6lnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,,
tom V. Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP.

. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1. Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zakresem robot ujetych w przedmiarze i (ST) oraz obowigzujacymi
przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu.

7.2. Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadaja uktadowi przedmiaru robot wykonanego wg.
KNR w kosztorysie §lepym.

7..3 Jednostki obmiaréw robot ;

- m-g (motogodziny) praca transportu,

- m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej, przewodéw, drutéw

- kpl. (komplet) wykonanych i odebranych wypustéw o§wietleniowych

- szt. (sztuk) aparatéw elektrycznych, uchwyty mocujace,

- r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robot r¢cznych i mechanicznych.

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podane sa w Specyfikacji Technicznej IS-0 “Wymagania ogdlne”
Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z ptk.6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiorom rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu

b) przewody i kable podlegajace zabudowie

Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu préb eksploatacyjnych majacych wykaza¢ spetnienie
zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich zakres i czas ich trwania
zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projektowa dokumentacje powykonawcza,

b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

¢) odbidr robét przez Rejon Energetyczny
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8.3. Odbiory czesciowe.

Odbiory czgsciowe dotycza gléwnie tych elementéw prac, ktére ulegajg trwatemu zakryciu ( zastonigciu ).
Kierownik budowy jest zobowigzany do zgloszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét
ulegajacych zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w
mowie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji elektroenergetycznych
oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru. Przy tym
nalezy zapewni¢ i przygotowa¢: dokumentacj¢ powykonawczg odbieranego fragmentu prac podstawe
wykonanych zmian w stosunku do projektu inne dokumenty np. protokéty pokontrolne Protokéty badan i
pomiaréw pomontazowych.

8.4. Badania i odbidr instalacji elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalacji elektroenergetycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokdty z badan. Kazda instalacja
i sie¢ powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw w
celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych
moze sta¢ si¢ przyczyna. Cztonkowie komisji wezesniej nalezy zapoznac z aktualng dokumentacjg techniczng oraz
protokétami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. Ogledziny instalacji elektrycznych powinny obejmowac
przede wszystkim prawidlowo$¢: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym ochrony przed pozarem i
skutkami cieplnymi doboru przewodéw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napigcia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych
doboru urzadzen i §rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych oznaczenia przewodéw neutralnych
i ochronnych oraz ochronno — neutralnych umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskéw itp. Badania pomiary i préby instalacji
i sieci. Celem badan i préb jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony: spetniaja
wymagania norm, - spetniajg role ochrony i zabezpieczenia os6b przed negatywnym oddzialywaniem

instalacji i sieci sa dobrane zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie. Sprawdzeniu podlegaja
réwniez: zastosowane materiaty i urzadzenia poprawno$¢ wykonania polaczen wykonanie skrzyzowan i zblizen
miedzy instalacjami wtasciwe dziatanie czujek poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen wyjsciowych.
Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje: sprawdzenie ciaglosci przewodé6w ochronnych pomiar rezystancji
izolacji sprawdzenie separacji elektrycznej pomiar rezystancji kabli pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnosci
gruntu pomiar pradéw uptywowych sprawdzenie biegunowosci sprawdzenie samoczynnego wylaczania instalacji
sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej przeprowadzenie préb dziatania sprawdzenie ochrony przed spadkiem i
zanikiem napigcia Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu. Ocene
koncowa badaf odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wéwczas, gdy wyniki wszystkich badah w zakresie
ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie. Jesli w trakcie stwierdzono usterki , to po ich usunigciu nalezy badania
powtérzy¢. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Odbiér koncowy jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Do odbioru koncowego nalezy
przedtozy¢ protokotly z odbioréw czesciowych.

8.5.0dbidr koncowy.

Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru koncowego instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonawca
kompletuje dokumenty: umowy i aneksy na wykonanie robdt warunki techniczne i umowy przyltaczenia do sieci
elektroenergetycznej 10 protokét z przeprowadzonych préb montazowych protokét z przeprowadzonych badan
oraz sprawdzen odbiorczych, a takze préb rozruchowych dziennik budowy opinie rzeczoznawcéw ( o ile
wystepowaty) DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzadzen certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na
wyrobu i urzadzenia powykonawcza dokumentacj¢ techniczng uwzgledniajaca wszystkie zmiany wprowadzone do
otrzymanej dokumentacji wykonawczej. Inwestorski odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych
dokumentéw, ogledziny instalacji, préby rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokétu odbioru. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z udzialem Inwestora, Wykonawcéw, odpowiednich stuzb
technicznych p/poz, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji finansujacych i innych zaproszonych do udzialu w
komisji nie wniosg zastrzezen i uwag.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ robdt okreslona na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9.1 Ustalenia dotyczace Podstawy Ptatno$ci
Szczegbdtowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte beda w Umowie

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ za 1m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet instalacji elektrycznej nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem .

Cena wykonania robét obejmuje:

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze

b) roboty towarzyszace

¢) transport materiatéw niezbednych do wykonania rob6t
d) demontaz przewodéw, kabli, aparatéw, i urzadzen

e) montaz przewoddow, kabli, aparatéw, i urzadzen

f) badania i pomiary po montazowe

g) montaz i demontaz rusztowan i podestow

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

Komunikat Prezesa PKN zawiera wykaz PN oraz informacje o dopuszczeniu do stosowania w ocenie zgodnosci
PN wycofanych.

PKN stosuje zasad¢ aktualnosci jednej normy o okre§lonym numerze i tytule. Zgodnie z ta zasada zatwierdzenie
nowej PN powoduje jednoczes$nie wycofanie normy, ktéra jest zastgpowana (staje si¢ norma sprzeczng z
aktualng).

Europejskie Organizacje Normalizacyjne dopuszczajg stosowanie krajowych norm sprzecznych w terminach
okreslonych w przedmowie do normy EN. Termin ten podany jest w Komunikacie w kolumnie ,,Aktualna w
ocenie zgodnos$ci do” i dotyczy daty wycofania Normy Europejskiej. Termin ten wskazuje okres maksymalny,
ktéry na potrzeby réznych instytucji i administracji moze by¢ inny w wydanych przez nich przepisach.

Z uwagi na czesta praktyke powotywania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania zgodnosci z PN Prezes
PKN w odpowiedzi na zapotrzebowanie zainteresowanych na wydluzone stosowanie norm wycofanych ogtasza
ponizsze comiesieczne Komunikaty.

10.1. Ustawy

Dz.U. 2024 poz. 725 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Dz.U. 2024 poz. 474 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Dz.U. 2024 poz. 1194 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2024 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

Dz.U. 2024 poz. 54 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska

Dz.U. 2023 poz. 215 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno$ci

Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2039 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych.

Dz.U. 2019 poz. 2019 Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

Dz.U. 2023 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Dz.U. 2013 poz. 898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. 2021 poz. 1210 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych.

Dz.U. 2022 poz. 1392 Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci.

Dz.U. 2016 poz. 1966 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Dz.U. 2016 poz. 1968 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych

10.2. Normy

PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogélnych
charakterystyk - Norma wycofana.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-442:2012 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2016-03 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepig¢ciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Norma wycofana.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-56: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub prysznic

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-EN IEC 60445:2022-04 - wersja angielska. Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koncéwek przewoddow a
takze samych przewodéw.

PN-EN IEC 60445:2022-04 - wersja angielska. Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koncéwek przewoddow a
takze samych przewodéw

PN-E-05029:1990 - wersja polska. Kod do oznaczania barw - Norma wycofana.

PN-EN 61140:2016-07 - wersja angielska. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspélne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

PN-EN 60529:2003 - wersja polska. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).
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PN-E-05003-01:1986 - wersja polska. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne - Norma
wycofana.

PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja angielska Swiatto i o§wietlenie -- O§wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 - wersja angielska Zastosowania o§wietlenia -- O§wietlenie awaryjne

PN-E-05125:1976 - wersja polska norma wycofana Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05029:1990 - wersja polska norma wycofana Kod do oznaczania barw

PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czg¢$¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 - wersja polska norma wycofana Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2024-04 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 - wersja polska norma wycofana Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZzeniem napigcia.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-444:2012 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed zakiéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg¢$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-52: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2019-01 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢§¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-54: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-706:2007 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode¢ ruchu
PN-HD 60364-7-707:2007 - wersja angielska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych
PN-E-05010:1991 - wersja polska norma wycofana Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05033:1994 - wersja polska norma wycofana Wytyczne do instalacji elektrycznych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowej, ustawy, rozporzadzenia lub innego przepisu
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania si¢ do wymagan okre$lonych prawem polskim.

Opracowal:
mgr inz. Andrzej Urbanski
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