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Wszyscy uczestnicy postępowania  

 

 

 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na: „Remont lokalu agronomówki z 

przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowości Rogowo” informuję, że wpłynęło zapytanie do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie możliwości wypłacenia zaliczki, wystawiania faktur 

częściowych za realizowane prace – ewentualnie wprowadzenie faktury częściowej i faktury końcowej w 

proporcji 50/50. Wprowadzenie faktur częściowych przyczyni się do obniżenia łącznych kosztów projektu, gdyż 

umożliwi nam szybsze i bardziej precyzyjne rozliczanie się z wykonanych prac. Faktury częściowe pozwolą na 

bieżące rozliczanie wykonanych prac. Dzięki temu Zamawiający będzie miał stały wgląd w postęp realizacji 

projektu oraz w koszty ponoszone w poszczególnych etapach, co zwiększy przejrzystość rozliczeń. Częstsze 

wypłaty należnego wynagrodzenia sprawią, że także mikroprzedsiębiorstwa mogą bardziej aktywnie 

uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia. Dzięki temu postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne 

oraz korzystniejsze cenowo dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w rozliczeniach z Wykonawcą.  
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