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Wszyscy uczestnicy postepowania

W  nawigzaniu do prowadzonego postepowania na: ,Remont lokalu agronoméwki z
przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowosci Rogowo” informuje, ze wptyneto zapytanie do

Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia o nastgpujacej tresci:

Pytanie nr 1: Zwracamy si¢ z prosba o wprowadzenie mozliwosci wyptacenia zaliczki, wystawiania faktur
czg¢éciowych za realizowane prace — ewentualnie wprowadzenie faktury czeSciowej i faktury koncowej w
proporcji 50/50. Wprowadzenie faktur czgsciowych przyczyni si¢ do obnizenia tacznych kosztow projektu, gdyz
umozliwi nam szybsze i bardziej precyzyjne rozliczanie si¢ z wykonanych prac. Faktury cze$ciowe pozwola na
biezace rozliczanie wykonanych prac. Dzigki temu Zamawiajacy bedzie mial staty wglad w postep realizacji
projektu oraz w koszty ponoszone w poszczegolnych etapach, co zwigkszy przejrzysto§é rozliczen. Czestsze
wyplaty naleznego wynagrodzenia sprawig, ze takze mikroprzedsigbiorstwa moga bardziej aktywnie
uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamdowienia. Dzigki temu postgpowanie stanie si¢ bardziej konkurencyjne
oraz korzystniejsze cenowo dla Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w rozliczeniach z Wykonawca.
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