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ETAP 1 ZAKRES 2

N\

OPRAWY OSWIETLENIOWE DO DEMONTAZU:

OPRAWY OSWIETLENIOWE BEZ

ZMIAN:

% ISTNIEJACA ROZDZIELNICA KUCHNI DO DEMONTAZU

UWAGA: doktadne demontaze (ilos¢ oraz rodzaj urzqdzen) nalezy ustalic na etapie
przetargu oraz wykonawstwa.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

ETAP 1, ZAKRES 1
(oddanie pomieszczen tymczasowego
cateringu i stolowki)

ETAP 1, ZAKRES 2
(roboty prowadzone w czasie funkcjonowania
tymczasowego cateringu)

ETAP 2
(przywroécenie funkcji sali dydaktycznej)

Nazwa i adres obiektu:

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
UL.ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

DZ.NR EWID. 87/14, OBREB: 0002,

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 140504_4.0002.87/14

Inwestor:
Gmina Grodzisk Mazowiecki
Ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Faza opracowania:

PROJEKT ZMIANY ARANZACJI

Nazwa projokiu:

ZMIANA ARANZACJI STOLOWKI, KUCHNI | ZAPLECZA
KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1

W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Projektant:

STUDIUM Sp. z 0.0.

ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl

des

Branza: Skala:
INSTALACJE "
Tytut rysunku: Nr rysunku:
Rzut demontazu. Piwnica. E.11
Projektant: Podpis:

mgr inz. Konrad Jabtoriski
nr upr. MAZ/0049/PBE/16

specjalnosc sieci, instalacje i i

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Rychlik
nr upr. St-120/77

specjalnosé instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych




