



ETAPOWANIE INWESTYCJI

- ETAP 1
- ETAP 1, ZAKRES 1
(oddanie pomieszczeń tymczasowego cateringu i stołówki)
- ETAP 1, ZAKRES 2
(roboty prowadzone w czasie funkcjonowania tymczasowego cateringu)
- ETAP 2
(przywrócenie funkcji sali dydaktycznej)

OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO DEMONTAŻU:



OPRAWY OŚWIETLENIOWE BEZ ZMIAN:



T-K ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA KUCHNI DO DEMONTAŻU

UWAGA: dokładne demontaże (ilość oraz rodzaj urządzeń) należy ustalić na etapie przetargu oraz wykonawstwa.

Nazwa i adres obiektu: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 UL. ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI DZ.NR EWID. 87/14, OBRĘB: 0002, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 140504_4.0002.87/14	
Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki Ul. Kościuski 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Faza opracowania: PROJEKT ZMIANY ARANŻACJI	
Nazwa projektu: ZMIANA ARANŻACJI STOŁÓWKI, KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM	
Projektant: STUDIUM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa studium@studium.waw.pl www.studium.waw.pl	
Branda: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Tytuł rysunku: Rzut demontażu. Parter.	Nr rysunku: E.10
Projektant: mgr inż. Konrad Jabłoński nr upr. MAZ/0049/PBE/16 specjalność sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Rychlik nr upr. St-120/77 specjalność instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	