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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 Urzadzenia i instalacja technologiczna
1.1 Montaz zestawu hydroforowego wraz z armaturg i rurociggami wody uzdatnionej oraz z wyprowadzeniem
rurociggéw Dy 225mm PE i Dy 180mm PE w pomieszczeniu pompowni wody przez posadzke poza budynek
SUW
1 KNR 7-07 |Montaz zestawu hydroforowego sktadajacego sie z 5-ciu pomp pionowych wielostopniowych, odsrodkowych
0101/08 (Hydro MPC-E 5 CRE32-3) oraz jednostopniowej, spiralnej pompy do ptukania filtréw (TP 100-250/2
Analogia  |A-F-A-BQQE-NW1), wraz z osprzetem i zbiornikiem membranowym
1 kpl 1
razem kpl 1
2 KNR 2-28  |Montaz sterylizatora wody promieniami UV TM5 - przeptyw nominalny 183m3/h, 5x210W
0211/01
Analogia
1 kpl 1
razem kpl 1
3 KNR 2-28 |Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych DN150
0209/04
1 szt 1
razem szt 1
4 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN200 PN10 kotnierzowych, kroétkich, z napedem recznym
2619/08
4 szt 4
razem szt 4
5 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN150 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem recznym
2619/07
3 szt 3
razem szt 3
6 | KNR-W 7-09 |Montaz zawordéw redukcyjnych kotnierzowych DN150 PN10
2601/12
1 szt 1
razem szt 1
7 | KNR-W 7-09 |Montaz redukcji symetrycznych d=273/219,1x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2118/01
2 szt 2
razem szt 2
8 | KNR-W 7-09 |Montaz redukcji symetrycznych d=219,1/159x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2117/01
2 szt 2
razem szt 2
9 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikéw d=219,1/219,1x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2117/01
1 szt 1
razem szt 1
10 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikéw d=159x159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
2 szt 2
razem szt 2
11 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=219,1x4,0mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2117/01
4 szt 4
razem szt 4
12 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
4 szt 4
razem szt 4
13 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw d=219,1x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2106/01
1,0 1
razem 1
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
14 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw d=159x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2105/01
0,70+0,50 1,2
razem 1,2
15 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN250 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/06
przy zestawie hydroforowym
2 szt 2
razem szt 2
16 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN200 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/05
przy zasuwach DN200 w pompowni wody uzdatnionej
4% szt 8]
przy potaczeniu stal/PE w przejsciu do posadzki
1*1 szt 1
razem szt 9
17 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN150 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/04
przy zasuwach DN150 w pompowni wody uzdatnionej
3*2 szt 6
przy przeptywomierzu DN150 w pompowni wody uzdatnionej
1*2 szt 2
przy potaczeniu stal/PE w przejsciu do posadzki
2*1 szt 2
razem szt 10
18 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0322/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o srednicy d=273x4mm
ksztatka * ilo$¢ ztacz
redukcje 273/219,1x4mm  2*1 ztacze 2
kotnierze DN250 2*1 ztacze 2
razem | ztacze 4
19 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0321/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=219,1x4mm
ksztatka * ilos¢ ztacz
redukcje 273/219,1x4mm  2*1 ztacze 2
redukcje 219,1/159x4mm  2*1 ztacze 2
tréjniki 219,1/219,1x4mm  1*3 ztacze 3
kolana 90° 219,1x4mm 4%*2 ztacze 8
kotnierze DN200 9*1 ztacze 9
razem | ztgcze 24
20 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0320/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=159x4mm
ksztatka * ilo$¢ ztacz
redukcje 219,1/159x4mm  2*1 ztacze 2
tréjniki 159/159x4mm  2*3 ztacze 6!
kolana 90° 159x4mm  4*2 ztacze 8
kotnierze DN150 10*1 ztacze 10
razem | ztgcze 26!
21 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dy 280mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/12
2,50 2,5
razem m 2,5
22 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/10
2*1,50+1,20 4,2
razem 4,2
23 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych Dy 180mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/08
1,50+2,50 4
razem 4
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
24 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 280mm PE
0112/03
redukcja Dy 280/225mm PE 1 szt 1
kolano 90° Dy 280mm PE 1 szt 1
razem szt 2
25 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 225mm PE
0112/03
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE 2 szt 2
kolano 90° Dy 225mm PE 1 szt 1
razem szt 3
26 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 180mm PE
0112/03
tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE 1 szt 1
kolano 90° Dy 180mm PE 1 szt 1
razem szt 2
27 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 280mm PE
0111/11
redukcja Dy 280/225mm PE 1 ztacze 1
kolano 90° Dy 280mm PE 2 ztgcze 2
razem | ztgcze 3
28 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
0111/10
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE  2*1 ztacze 2
kolano 90° Dy 225mm PE  1*2 ztacze 2
razem | ztacze 4
29 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 180mm PE
0111/08
tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE  1*1 ztacze 1
kolano 90° Dy 180mm PE 1%*2 ztacze 2
razem | ztacze 3
1.2 Montaz mieszacza wodno-powietrznego (aeratora) wraz z armaturg i rurociggiem wody surowej
d=219,1x4mm oraz z wyprowadzeniem rurociggu wody surowej Dy 225mm PE przez posadzke w hali
technologicznej poza budynek SUW
30 KNR 2-28 |Montaz mieszacza wodno-powietrznego DN1800 (aerator) o grubosci ptaszcza min 8mm. Standard wykonania :
0211/05 | ocynkowanie ogniowe + lakierowanie (ARC3)
Analogia
1 kpl 1
razem kpl 1
31 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN200 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem recznym
2619/08
2 szt 2
razem szt 2
32 | KNR-W 7-09 |Montaz trojnikéw d=219,1/219,1x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2117/01
1+3 szt 4
razem szt 4
33 | KNR-W 7-09 |Montaz zwezek symetrycznych d=219,1/159x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2117/01
1+4 szt 5
razem szt 5
34 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=219,1x4,0mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2117/01
4 szt 4
razem szt 4
35 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw d=219,1x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2106/01
0,25+0,70+1,15+0,80+0,50+0,45+1,00+4,75+0,40 10!
razem 10!
36 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN200 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/05
przy podtgczeniu aeratora
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
2*1 szt 2
przy zasuwach DN200 w rejonie aeratora
2%2 szt 4
przy potaczeniu stal/PE w przejsciu do posadzki
1*1 szt 1
razem szt 7
37 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0321/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=219,1x4mm
ksztatka * ilo$¢ ztacz
redukcje 219,1/159x4mm  5*1 ztacze 5
tréjniki 219,1/219,1x4mm  4*3 ztacze 12
kolana 90° 219,1x4mm 4%*2 ztacze 8
kotnierze DN200 7*1 ztacze 7
razem | ztgcze 32
38 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/10
1,60+1,00 m 2,6
razem 2,6
39 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 225mm PE
0112/03
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE 1 szt 1
kolano 90° Dy 225mm PE 1 szt 1
razem szt 2
40 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
0111/10
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE  1*1 ztgcze 1
kolano 90° Dy 225mm PE 1*2 ztacze 2
razem | zfgcze 3
1.3 Montaz filtréw DN2000 i rurociggéw wody surowej d=159x4mm wraz z armaturg doprowadzonych do
filtrow
41 KNR 2-28 |Montaz filtréw o $rednicy DN2000, grubos¢ ptaszcza min. 8mm. Stanard wykonania : ocynkowanie ogniowe +
0211/05 lakierowanie
Analogia
4 kpl 4
razem kpl 4
42 KNR 2-28 |Wypetnienie filtréw Nr 1+4 ztozem zwirowo-piaskowym
0212/01
2*(1,725+0,65+0,65+0,65+6,4) t 20,15
razem t 20,15
43 | KNR-W 7-09 Montaz zasuw zeliwnych DN150 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem elektrycznym
2619/07
zasuwa DN150 przy aeratorze
1 szt 1
zasuwy DN150 na rurociggach wody surowej przy filtrach
4*1 szt 4
razem szt 5
44 | KNR-W 7-09 Montaz zawordéw redukcyjnych kotnierzowych DN150 PN10
2601/12
1 szt 1
razem szt 1
45 KNR 2-28 |Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych DN150
0209/04
1 szt 1
razem szt 1
46 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikéw d=159x159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
na potaczeniach rurociggu wody surowej i rurociggu poptuczyn przy filtrach
4 szt 4
razem szt 4
47 | KNR-W 7-09 'Montaz kolan 90° d=159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 7/24
PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
na rurociggu wody surowej doprowadzonym do potaczenia z rurociggiem wody do ptukania
3 szt 3
na rurociggach wody surowej doprowadzonych do zasuw z napedami przy filtrach
4%2+1 szt 9
na rurociggach wody surowej doprowadzonych do wlotu do filtrow
4%2 szt 8
razem szt 20!
48 | KNR-W 7-09 Montaz rurociggdw d=159x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2105/01
rurociag przy aeratorze (odcinki)
0,50+0,50+0,50+1,30 m 2,8
rurociag przy filtrach
4%2,25+4*0,25+4*0,35+4*1,65+4*0,70 m 20,8
rurociag za filtrami
4,80+0,50+5,30 10,6
razem 34,2
49 | KNR-W 7-09 'Montaz kotnierzy DN150 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/04
przy zasuwie DN150 z napedem elektrycznym, przeptywomierzu DN150, przy zaworze redukcyjnym DN150
(przy aeratorze)
3*%2 szt 6
przy zasuwach DN150 z napedem elektrycznym przy filtrach
4% szt 8
przy wlotach do filtréow
4*1 szt 4
razem szt 18!
50 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0320/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=159x4mm
ksztatka * ilos¢ ztacz
redukcje 219,1/159x4mm  5*1 ztacze 5
tréjniki 159/159x4mm  4*3 ztacze 12
kolana 90° 159x4mm  20*2 ztacze 40!
kotnierze DN150 18*1 ztacze 18
razem | ztgcze 75
51 KNR 2-28 |Montaz manometréw M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
0214/01
montaz na rurociggach wody surowej przy filtach
41 kpl 4
razem kpl 4
1.4 Montaz rurociggéw wad poptucznych d=159x4mm wraz z armaturg doprowadzonych do filtréw z
wyprowadzeniem rurociaggéw Dy 225mm PE odprowadzajacyh wody poptuczne przez posadzke hali
technologicznej poza budynek SUW
52 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN150 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem elektrycznym
2619/07
zasuwy DN150 przy filtrach na rurociggach wéd poptucznych
4*1 szt 4
razem szt 4
53 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
na rurociggach wod poptucznych doprowadzonych do zasuw z napedami przy filtrach
4*2 szt 8
razem szt 8
54 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggédw d=159x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2105/01
rurociag przy filtrach
4*0,20+4*0,50+4*0,60 5.2
razem 5,2
55 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN150 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/04
przy zasuwach DN150 z napedem elektrycznym przy filtrach
4%2 szt 8
razem szt 8
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
56 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0320/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=159x4mm
ksztatka * ilos¢ ztgcz
kolana 90° 159x4mm  4*2 ztacze 8
kotnierze DN150 8*1 ztacze 8|
razem | ztgcze 16
57 KNR 2-28 |Montaz skrzynki pomiarowo-przelewowej poptuczyn
0217/01
2 szt 2
razem szt 2
58 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/10
2*1,50+2*0,50 4
razem 4
59 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 225mm PE
0112/03
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE 2 szt 2
kolano 90° Dy 225mm PE 4 szt 4
razem szt 6
60 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
0111/10
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE  2*1 ztacze 2
kolano 90° Dy 225mm PE 4%*2 ztacze 8
razem | ztgcze 10
1.5 Montaz rurociggéw wody uzdatnionej do ptukania d=159x4mm wraz z armatura doprowadzonych do
filtréw oraz z wyprowadzeniem rurociggu wody do ptukania Dy 180mm PE przez posadzke w hali
technologicznej poza budynek SUW
61 KNR 2-28 |Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych DN150
0209/04
1 szt 1
razem szt 1
62 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN150 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem elektrycznym
2619/07
zasuwy DN150 przy filtrach na rurociggach wody uzdatnionej do ptukania
4*1 szt 4
razem szt 4
63 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikéw d=159x159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
na potaczeniach rurociggéw wody uzdatnionej do ptukania z rurocaggami wody uzdatnionej (kierowanej do
zbiornikow)
4 szt 4
razem szt 4
64 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania wyprowadzonym z posadzki hali i doprowadzonym za filtry
4 szt 4
na rurociggach wody uzdatnionej do ptukania doprowadzonych do zasuw z napedami przy filtrach
4*%2 szt 8
razem szt 12
65 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw d=159x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2105/01
rurocigg doprowadzajacy
0,25+0,75+0,65+1,45+0,20+5,30+0,40+4,80 m 13,8
rurociagi przy filtrach
4%2,70+4*0,95+4*0,35+4*0,15 16,6
razem 30,4
66 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN150 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/04
przy zasuwach DN150 z napedem elektrycznym przy filtrach
4% szt 8
przy przeptywomierzu DN150
1*2 szt 2
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
przy przejsciu stal/PE przez posadzke
1 szt 1
razem szt 11
67 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0320/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o srednicy d=159x4mm
ksztatka * ilo$¢ ztacz
tréjniki 159/159x4mm  4*3 ztacze 12
kolana 90° 159x4mm  12*2 ztacze 24
kotnierze DN150 11*1 ztacze 11
razem | ztgcze 47
68 KNR 2-28 |Montaz manometréw M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
0214/01
montaz na rurociggach wody surowej przy filtach
4*1 kpl 4
razem kpl 4
69 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dy 180mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/08
1,50+1,00 m 2,5
razem 2,5
70 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 180mm PE
0112/03
tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE 1 szt 1
kolano 90° Dy 180mm PE 1 szt 1
razem szt 2
71 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 180mm PE
0111/08
tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE  1*1 ztacze 1
kolano 90° Dy 180mm PE 1*2 ztacze 2
razem | zlacze 3
1.6 Montaz rurociggéw wody uzdatnionej d=159x4mm wraz armaturg doprowadzonych do filtrow oraz z
wyprowadzeniem rurociggu wody uzdatnionej Dy 225mm PE przez posadzke w hali technologicznej poza
budynek SUW
72 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN150 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem elektrycznym
2619/07
zasuwy DN150 przy filtrach na rurociggach wody uzdatnionej
4*1 szt 4
razem szt 4
73 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2116/01
na rurociggach wody uzdatnionej dodoprowadzonych do zasuw z napedami przy filtrach
4*1 szt 4
na rurociggach wody uzdatnionej doprowadzonej do filtrow
4%2 szt 8
razem szt 12
74 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggdw d=159x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2105/01
rurociagi przy filtrach
4*0,50+4*0,65+4*1,00 8,6
razem 8,6
75 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN150 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/04
przy zasuwach DN150 z napedem elektrycznym przy filtrach
4*) szt 8
przy podfgczeniu do filtrow
4*%1 szt 4
przy potaczeniu z rurociggem z PE w kanale
4*1 szt 4
razem szt 16
76 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0320/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=159x4mm
ksztatka * ilos¢ ztacz
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
kolana 90° 159x4mm  12*2 ztacze 24
kotnierze DN150 16*1 ztacze 16
razem | zlacze 40
77 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/10
3,90+0,70+1,00+0,70+1,00 7,3
razem 7,3
78 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 225mm PE
0112/03
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE 2 szt 2
tréjnik Dy 225/225mm PE 3 szt 3
kolano 90° Dy 225mm PE 2 szt 2
redukcja Dy 225/180mm PE 1 szt 1
razem szt 8
79 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
0111/10
tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE  2*1 ztacze 2
tréjnik Dy 225/225mm PE  3*1 ztacze 3
kolano 90° Dy 225mm PE 2*2 ztacze 4
redukcja Dy 225/180mm PE  1*1 ztacze 1
razem | ztacze 10
80 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 180mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/08
0,70 0,7
razem 0,7
81 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 180mm PE
0112/03
tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE 1 szt 1
kolano 90° Dy 180mm PE 1 szt 1
razem szt 2
82 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 180mm PE
0111/08
tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE  1*1 ztacze 1
kolano 90° Dy 180mm PE 1*2 ztacze 2
redukcja Dy 225/180mm PE  1*1 ztacze 1
razem | zfgcze 4
83 KNR 2-28 |Montaz zawordw zwrotnych klapowych kotnierzowych DN200 PN10
0208/05
1 szt 1
razem szt 1
1.7 Montaz rurociggéw spustowych d=57x3mm z aeratora i filtréw
84 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN50 PN50 kotnierzowych, kroétkich, z napedem elektrycznym
2601/07
4 szt 4
razem szt 4
85 | KNR-W 7-09 |Montaz zawordw kulowych kotnierzowych DN50mm PN10
2601/07
1+4 szt 5
razem szt 5
86 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=57x3mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/01
4%2+1 szt 9
razem szt 9
87 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggdw d=57x3mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2102/01
4%*(0,70+0,60)+1*0,20 5,4
razem 5,4
88 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN50 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/02
4%242 szt 10
razem szt 10!
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
89 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0318/05 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=57x3mm
ksztatka * ilos¢ ztgcz
kolana 90° 57x4mm  9*2 ztacze 18
kotnierze DN50 5*1 ztacze 5
razem | ztgcze 23
1.8 Montaz rurociggu ttocznego wéd poptucznych d=44,5x2,5mm wraz z armaturg oraz z wyprowadzeniem
rurociggu przez posadzke w hali technologicznej poza budnek SUW
90 | KNR-W 7-09 |Montaz zawordw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych DN40mm PN10
2601/07
1 szt 1
razem szt 1
91 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN40 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem elektrycznym
2601/07
2 szt 2
razem szt 2
92 | KNR-W 7-09 |Montaz przeptywomierzy kotnierzowych DN4AOmm PN10
2601/07
2 szt 2
razem szt 2
93 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikéw d=44,5/44,5x2,5mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/01
1 szt 1
razem szt 1
94 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=44,5x2,5mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/01
3 szt 3
razem szt 3
95 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggdéw d=44,5x2,5mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2102/01
4%(0,70+0,60)+1*0,20 5,4
razem 5,4
96 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN40 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/02
8 szt 8
razem szt 8
97 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z
0318/05 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=57x3mm
ksztatka * ilos¢ ztacz
trojniki 57x3mm  1*3 ztacze 3
kolana 90° 57x3mm  3*2 ztacze 6!
kotnierze DN50 8*1 ztacze 8|
razem | zlacze 17
98 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych Dy 50mm PE100 RC PN10 SDR17
0109/01
2*1,60+2*1,00 5,2
razem 5,2
99 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek poletylenowych Dy 50mm PE
0112/01
tuleja kotnierzowa Dy 50/40mm PE 2 szt 2
kolano 90° Dy 50mm PE 2 szt 2
razem szt 4
100 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 50mm PE
0111/01
tuleja kotnierzowa Dy 50/40mm PE  2*1 ztacze 2
kolano 90° Dy 50mm PE 2*2 ztacze 4
razem | ztacze 6!
1.9 Montaz dmuchaw i rurociaggu sprezonego powietrza d=88x4mm wraz z armaturg w hali technologicznej
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
101 | KNR-W 2-17 |Montaz dmuchawy dwustopniowej, bocznokanatowej z dwoma wirnikami, wydajnosé Q=312Nm3/h, sprez
0201/01 p=550mbar w obudowie dZzwiekochtonnej
Analogia
2 kpl 2
razem kpl 2
102 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN80 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem recznym
2601/09
6 szt 6
razem szt 6
103 | KNR-W 7-09 |Montaz zasuw zeliwnych DN80 PN10 kotnierzowych, krétkich, z napedem elektrycznym
2601/09
4 szt 4
razem szt 4
104 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikow d=88/88x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/05
4 szt 4
razem szt 4
105 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=88x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/05
20 szt 20
razem szt 20!
106 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw d=88x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2102/05
0,75+2,40+0,55+1,20+1,20+2,80+4*1,40+4*0,50+4*0,60+11,70 m 30,6
razem 30,6
107 | KNR-W 7-09 |Montaz kotnierzy DN80 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2201/03
20 szt 20
razem szt 20!
108 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociaggéw z
0319/01 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=88x4mm
ksztatka * ilos¢ ztacz
tréjniki 88x4mm  4*3 ztacze 12
kolana 90° 88x4mm 20*2 ztacze 40
kotnierze DN80 20*1 ztacze 20
razem | ztgcze 72
1.10 Montaz sprezarek i rurociggu sprezonego powietrza d=30x2,5mm wraz z armaturg w hali technologicznej
109 | KNR7-07 |Montaz sprezarek spiralnych z osuszaczem i filtrami typ SRKT2 o masie do 0,3t
0201/04
2 kpl 2
razem kpl 2
110 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=30x2,5mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/01
6 szt 6
razem szt 6
111 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikéw d=30/30x2,5mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/01
1 szt 1
razem szt 1
112 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych d=30x2,5mm ze stali nierdzewnej OH18N9
2101/02
15,0 15
razem 15
113 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociaggéw z
0318/02 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=30x2,5mm
2*6+1*3 ztacze 15
razem | zlacze 15
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
114 | KNR2-15 |Montaz zawordéw przelotowych DN25 grzybkowych mufowych
0112/03
3 szt 3
razem szt 3
115 KSNR 4 Montaz zaworéw zwrotnych DN25 grzybkowych mufowych
0107/03 szt 1
116 KSNR 4 Montaz zaworéw bezpieczeristwa DN25 mufowych
0108/06
2 szt 2
razem szt 2
117 | KNR2-28 |Montaz manometrow M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
0214/01
2 kpl 2
razem kpl 2
118 KSNR 4 Montaz reduktoréw cisnienia DN25 mufowych
0108/06
1 szt 1
razem szt 1
119 KSNR 4 Montaz zaworow elektromagetycznych DN25 mufowych
0108/06
2 szt 2
razem szt 2
120 | KNR2-28 |Montaz wytacznikéw cisnieniowych (manometrycznych)
0214/03
2 kpl 2
razem kpl 2
1.11 Montaz rurociggéw odpowietrzajacych aerator i filtry d=25x2,5mm wraz z armatura w hali
technologicznej
121 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych d=30x2,5mm ze stali nierdzewnej OH18N9
2101/02
5%0,50 2,5
razem 2,5
122 | KNR-W 7-09 |Montaz tréjnikéw d=30/30x2,5mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/01
5 szt 5
razem szt 5
123 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych d=30x2,5mm ze stali nierdzewnej OH18N9
2101/02
15,0 15
razem 15
124 | KNR2-15 |Montaz zawordéw przelotowych DN25 grzybkowych mufowych
0112/03
5 szt 5
razem szt 5
125 | KNR2-28 |Montaz zaworédw odpowietrzajgcych DN25
0310/01
5 kpl 5
razem kpl 5
126 | KNR-W 7-09 |Montaz kolan 90° d=25x2,5mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
2114/01
10 szt 10!
razem szt 10
127 | KNR2-15 |Montaz zawordéw przelotowych DN20 grzybkowych mufowych
0112/02
5 szt 5
razem szt 5
128 | KNR2-15 |Montaz zawordw elektromagnetycznych DN20 grzybkowych mufowych
0112/02
5 szt 5
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem szt 5
129 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych d=25x2,5mm ze stali kwasodopornej
2101/02
10*3,0 30
razem 30
130 | KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociaggéw z
0318/02 |wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy d=25,0x2,5mm
5*3+10*2 ztacze 35
razem | ztacze 35
2. Montaz instalacji dozowania podchlorynu sodu
131 KNR 0-35 |Montaz pompy dozujacej pochloryn sodu wraz z instalacjg
0112/01
Analogia
1 kpl 1
razem kpl 1
132 | KNRO-35 |Montaz zbiornika roztworu NaOCL z tworzywa sztucznego o pojemnosci 300dm3
0226/01
Analogia
1 kpl 1
razem kpl 1
3. Montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
133 | KNR2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy d=250mm
0152/03
2 szt 2
razem szt 2
134 | KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicy d=250mm
0131/03
2 szt 2
razem szt 2
135 KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadach bezkanatowych o $rednicy wylotéw d=250mm
0151/02
2 szt 2
razem szt 2
136 | KNR2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy d=200mm
0152/02
2 szt 2
razem szt 2
137 | KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicy d=200mm
0131/02
2 szt 2
razem szt 2
138 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadach bezkanatowych o $rednicy wylotéw d=200mm
0151/02
2 szt 2
razem szt 2
139 | KNR2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy d=150mm
0152/01
4 szt 4
razem szt 4
140 | KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicy d=150mm
0131/01
4 szt 4
razem szt 4
141 | KNR2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadach bezkanatowych o $rednicy wylotéw d=150mm
0151/01
4 szt 4
razem szt 4
142 | KNR-W 2-17 |Montaz wentylatora osiowego z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej DN100
0205/01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 szt 1
razem szt 1
143 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/I (z udziatem ksztattek do 35%) o
0113/01 |$rednicy do 100mm
2*3,14*0,10*3,80 m2 2,39
razem m2 2,39
144 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne d=100mm
0138/01
3 szt 3
razem szt 3
145 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi, typ A/l (z
0110/06 |udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 4400mm
kanat wyrzutowy cieptego powietrza z agrgatu pradotwoérczego 11,40 m2 11,4
razem m2 11,4
146 | KNR-W 2-17 |Zaluzja wentylacyjha nawiewna o wymiarach 170x170cm
0146/05
pomieszczenie agregatu pradotwoérczego 1 szt 1
razem szt 1
147 | KNR-W 2-17 |Zaluzja wentylacyjna wywiewna o wymiarach 114x123cm
0146/05
pomieszczenie agregatu pradotwoérczego 1 szt 1
razem szt 1
148 | KNR-W 2-02 |Montaz zaluzji (rolet) o wymiarach 140x150cm i 200x200cm zewnetrznych o napedzie elektrycznym
1038/01
1,40%1,50 m2 2,1
2,00*2,00 m2 4
razem m2 6,1
4. Montaz osuszaczy pomieszczeniach hali technologicznej i pompowni wody
149 | KNRO0-31 |Montaz osuszaczy na $cianach w pomieszczeniach hali technologicznej i pompowni wody
0105/01
Analogia
2 kpl 2
razem kpl 2
150 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe do osuszacza z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 32mm tagczone metoda
0208/01 |wciskowa - odptyw kondensatu
2 podejscie 2
razem | podejscie 2
151 | KNR2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 32mm na $cianach taczone metodg wciskowg
0205/01
2%2,0 4
razem 4
5. Instalacja kanalizacyjna i wodociggowa
152 | KNR2-15 |Rurociagi z PVC o $rednicy d=110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/04
2,50 2,5
razem m 2,5
153 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy d=110mm taczone metodg wciskowa
0208/05
podejscie pod ustep 1 podejscie 1
razem | podejscie 1
154 | KNR2-15 |Montaz zaworu napowietrzajgcego d=110mm
0210/03
1 szt 1
razem szt 1
155 | KNR2-15 |Rurociagi z PVC o $rednicy d=50mm na $cianach taczone metoda wciskowg
0205/02
2,60+6,20+1,50 m 10,3
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m 10,3
156 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PVC o $rednicy d=50mm fgczone metoda wciskowa
0208/03
podejscie pod kabine natryskowa 1 podejscie 1
podejscie pod umywalke 1 podejscie 1
podejscie pod zlew w chlorowni 1 podejscie 1
podejscia pod osuszacz 2 podejscie 2
podejscie pod wpust podtogowy 1 podejscie 1
razem | podejscie [3
157 | KNR2-15 |Montaz ustepu z porcelany typu "kompakt"
0224/03
pomieszczenie WC 1 kpl 1
razem kpl 1
158 | KNR2-15 |Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej
0221/02
fazienka 1 szt 1
razem szt 1
159 | KNR2-15 |Montaz kabliny natryskowej z brodzikiem z tworzywa sztucznego
0223/02
fazienka 1 kpl 1
razem kpl 1
160 | KNR2-15 |Montaz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na $cianie w pomieszczeniu chlorowni
0220/04
pomieszczenie chlorowni 1 szt 1
razem szt 1
161 | KNR-W 2-15 |Wpust Sciekowy ze stali kwasoodpornej d=50mm
0218/01
Analogia
2 szt 2
razem szt 2
162 | KNR-W 7-09 |Montaz rurociggdéw d=57x3mm spawanych ze stali nierdzewnej 0H18N9 - podtgczenie wpustu podtogowego w
2102/01 | chlorowni z wyprowadzeniem poza budynek SUW
2,0 2
razem 2
163 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
0112/01 |niemieszkalnych
woda zimna 4,00 4
razem 4
164 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 16mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
0112/01 |niemieszkalnych
woda zimna 1,80+1,50 m 3,3
woda ciepta 1,80 m 1,8
razem 5,1
165 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe o $rednicy zewnetrznej 16mm do baterii kabiny natryskowej, o potaczeniu
0116/01 |sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
tkabina natryskowa
woda zimna 1 szt 1
woda ciepta 1 szt 1
razem szt 2
166 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, o srednicy zewnetrznej 16mm do baterii umywalkowej, podgrzewacza wody
0116/08 |oraz ptuczki ustepowej, o potaczeniu metalowym (ksztattki z polipropylenu)
umywalka : woda ciepta + woda zimna 2 szt 2
podgrzewacz wody : woda ciepfa + woda zimna 2 szt 2
WC - ustep "kompakt" 1 szt 1
razem szt 5
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
167 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe o Srednicy zewnetrznej 16mm do baterii prysznicowej i do kurka kulowego ze
0116/01 |ztaczky do weza w pomieszczeniu chlorowni, o potgczeniu sztywnym (ksztaftki z polipropylenu)
bateria prysznicowa 1 szt 1
kurek kulowy ze ztaczka do weza 1 szt 1
razem szt 2
168 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 20mm w
0123/02  |rurociggach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)
1 kpl 1
razem kpl 1
169 | KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 15mm z tacznikiem redukcyjnym
0140/01
1 kpl 1
razem kpl 1
170 | KNRO-31 |Montaz - bateria umywalkowa o $rednicy nominalnej 15mm
0111/02
1 szt 1
razem szt 1
171 | KNRO-31 |Montaz - bateria natryskowa o srednicy nominalnej 15mm montowana na $cianie w kabinie
0111/06
1 szt 1
razem szt 1
172 | KNRO-31 |Montaz - bateria prysznicowa o $rednicy nominalnej 15mm montowana na $cianie w pomieszczeniu chlorowni
0111/01
chlorownia 1 szt 1
razem szt 1
173 | KNR2-15 |Montaz - zawor czerpalny o Srednicy nominalnej 15mm ze ztgczka do weza montowany na Scianie w
0114/01 |pomieszczeniu chlorowni
chlorownia 1 szt 1
razem szt 1
174 | KNR2-15 |Montaz - zawdr kulowy o $rednicy d=15mm odcinajacy
0112/01
sptuczka ustepu 1 szt 1
umywalka : woda ciepta + woda zimna 2 szt 2
kabina : woda ciepta + woda zimna 2 szt 2
zlewozmywak w chlorowni : woda zimna 2x 2 szt 2
podgrzewacz c.w.u. : woda ciepfa + woda zimna 2 szt 2
razem szt 9
175 | KNRO-31 |Montaz podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, wiszacy o mocy do 11kW
0105/01
1 kpl 1
razem kpl 1
6. Instalacja c.o. - elektryczna
176 | KNRO-38 |Montaz na Scianie grzejnikow elektrycznych stacjonarnych
0103/03
Analogia
7 szt 7
razem szt 7
7. Pozwolenia wodnoprawne
177 | Kalkulacja |Opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych z ujecia Lubowo
indywidualna szt 1
178 Kalkulacja |Opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych
indywidualna |$ciekdw - wod poptucznych
szt 1
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk |Ogotem

[un

Urzadzenia i instalacja technologiczna

Montaz zestawu hydroforowego wraz z armaturg i rurociggami wody uzdatnionej
oraz z wyprowadzeniem rurociggéw Dy 225mm PE i Dy 180mm PE w
pomieszczeniu pompowni wody przez posadzke poza budynek SUW

1.

N

Montaz mieszacza wodno-powietrznego (aeratora) wraz z armatura i rurociggiem
wody surowej d=219,1x4mm oraz z wyprowadzeniem rurociggu wody surowe;j
Dy 225mm PE przez posadzke w hali technologicznej poza budynek SUW

1.

w

Montaz filtrow DN2000 i rurociggédw wody surowej d=159x4mm wraz z armaturg
doprowadzonych do filtréw

14

Montaz rurociggéw woéd poptucznych d=159x4mm wraz z armaturg
doprowadzonych do filtréw z wyprowadzeniem rurociggéw Dy 225mm PE
odprowadzajgcyh wody poptuczne przez posadzke hali technologicznej poza
budynek SUW

1.

w

Montaz rurociggdw wody uzdatnionej do ptukania d=159x4mm wraz z armaturg
doprowadzonych do filtréw oraz z wyprowadzeniem rurociggu wody do ptukania
Dy 180mm PE przez posadzke w hali technologicznej poza budynek SUW

1.

()]

Montaz rurociggédw wody uzdatnionej d=159x4mm wraz armaturg
doprowadzonych do filtréw oraz z wyprowadzeniem rurociggu wody uzdatnionej
Dy 225mm PE przez posadzke w hali technologicznej poza budynek SUW

1.7

Montaz rurociggdéw spustowych d=57x3mm z aeratora i filtrow

18

Montaz rurociaggu ttocznego wéd poptucznych d=44,5x2,5mm wraz z armaturg
oraz z wyprowadzeniem rurociggu przez posadzke w hali technologicznej poza
budnek SUW

1.

o

Montaz dmuchaw i rurociggu sprezonego powietrza d=88x4mm wraz z armaturg
w hali technologicznej

Montaz sprezarek i rurociggu sprezonego powietrza d=30x2,5mm wraz z
armaturg w hali technologicznej

111

Montaz rurociggdw odpowietrzajacych aerator i filtry d=25x2,5mm wraz z
armaturg w hali technologicznej

. Montaz instalacji dozowania podchlorynu sodu

. Montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Montaz osuszaczy pomieszczeniach hali technologicznej i pompowni wody

. Instalacja kanalizacyjna i wodociggowa

. Instalacja c.o. - elektryczna

. Pozwolenia wodnoprawne

Razem
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 15,95
2 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.lll r-g 11,37
3 | Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll r-g 31,4
4 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lI r-g 46,16
5 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 61,37
6 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 35,79
7 | Robotnicy r-g | 2119,98
8 |Robotnicy gr.l r-g 50,99
Razem 2 373,01
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. w budynku SUW

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Argon gazowy sprezony spawalniczy m3 10,86
2 |Baterie natryskowe $cienne 15mm szt 1
3 | Baterie prysznicowe $cienne 15mm szt 1
4 |Baterie umywalkowe stojace 15mm szt 1
5 |Dmuchawa bocznokanatowa, dwustopniowa, z podwdjnym wirnikiem, wydajno$¢ Q=312Nm3/h, sprez kpl 2
p=550mbar w obudowie dzwiekochtonnej
6 |Drut stalowy do spawania kg 74,98
7 |Elektrody wolframowe szt 25,02
8 |[Filtr cisnieniowy pionowy o srednicy DN2000 kpl 4
9 | Grzejniki elektryczne stacjonarne z kompletem uchwytéw do montazu nasciennego 1000W szt 7
10 |Kabel sterujgcy do pomp dozujacych (5m) szt 1
11 | Kabel wyjscia przekaznika pompy (5m) szt 1
12 |Kabina natryskowa z brodzikiem z tworzywa sztucznego szt 1
13 |Kausze stalowe ocynkowane szt 100
14 |Kolano 90° d=25x2,5mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 szt 10
15 |Kolano 90° d=30x2,5mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 szt 6
16 |Kolano 90° d=44,5x2,5mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 szt 3
17 |Kolano 90° d=57x3mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 szt 9
18 Kolano 90° d=159x4mm spawane ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 56
19 |Kolano 90° d=219,1x4mm spawane ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 8
20 |Kolano 90° Dy 50mm PE100 PN 10 SDR17 szt 2
21 |Kolano 90° Dy 180mm PE100 PN10 SDR17 szt 2
22 |Kolano 90° Dy 225mm PE100 PN10 SDR17 szt 8
23 |Kolano 90° Dy 280mm PE100 PN10 SDR17 szt 1
24 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 6
25 |Kotnierz DN40 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 10
26 |Kotnierz DN50 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 10
27 |Kotnierz DN80 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 20
28 |Kotnierz DN150 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 63
29 |Kotnierz DN200 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 16
30 |Kotnierz DN250 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 2
31 |Kotnierz dociskowy DN40 stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 2
32 |Kotnierz dociskowy DN150 stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 3
33 |Kotnierz dociskowy DN200 stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 13
34 |Konstrukcje wsporcze pod zlewy i zlewozmywaki szt 1
35 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50xX5mm m 10
36 |Kratki wentylacyjne d=100mm szt 3
37 |Ksztaftki wentylacyjne kotowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy d=100mm m2 0,67
38 |Ksztaftki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej, faczone profilami m?2 3,19
kotnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 4400mm
39 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 32mm szt 6
40 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3
41 |Ksztattki z polipropylenu 16mm szt 19,96
42 |Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 2,32
43 |Ksztattki z polipropylenu gwintowane 16mm szt 9
44 | Ksztattki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 2
45 |Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=40mm szt 3,36
46 |Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=50mm szt 26,65
47 |Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 1,75
48 |Lanca ssaca z czujnikiem L690 PE/E_V/C U2 kpl 1
49 |Lina stalowa ocynkowana 5mm m 24,44
50 |Manometry cisnieniowe M100 (0-1,0 MPa) szt 10
51 |Masa aktywna G-1 (warstwa filtracyjna h=50cm) t 12,55
52 |Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) DN1800 kpl 1
53 |Mufa elekrooporowa Dy 180mm PE100 szt 10
54 |Mufa elekrooporowa Dy 225mm PE100 szt 27
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
55 |Mufa elekrooporowa Dy 280mm PE100 szt 3
56 |Mufa elektrooporowa Dy 50mm PE szt 6
57 |Osuszacz nascienny kpl 2
58 |Piasek filtracyjny d=0,8+1,4mm (warstwa filtracyjna h=60cm) t 12,05
59 |Podgrzewacz cieptej wody uzytkow\ej wiszacy o mocy 11,0kW kpl 1
60 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddéw typu A/l o obwodzie do 4400mm szt 1,6
61 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewoddéw typu B/l o $rednicy d=100mm szt 1,98
62 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Ill o $rednicy d=150mm szt 4
63 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/IIl o srednicy d=200mm szt 2
64 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Ill o $rednicy d=250mm szt 2
65 |Pompa dozujaca cyfrowa DDC 6-10 kpl 1
66 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN40mm PN10 kotnierzowy szt 2
67 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150mm PN10 kotnierzowy szt 3
68 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewoddéw o srednicy d=150mm szt 4
69 |Przepustnice jednoptfaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewodéw o srednicy d=200mm szt 2
70 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B do przewoddéw o $rednicy d=250mm szt 2
71 |Przewody wentylacyjne kotowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy d=100mm m?2 1,77
72 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej, taczone profilami m?2 8,44
kotnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 4400mm
73 |Przyfacza elastyczne w oplocie stalowym szt 7
74 |Redukcja Dy 225/180mm PE100 PN10 SDR17 szt 1
75 |Redukcja Dy 280/225mm PE100 PN10 SDR17 szt 1
76 |Reduktor ci$nienia DN25 mufowy szt 1
77 |Rury d=25x2,5mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 m 31,2
78 |Rury d=30x2,5mm, spawane, stal niedzewna OH18N9 m 33,8
79 |Rury d=44,5x2,5mm, spawane, stal niedzewna OH18N9 m 5,56
80 |Rury d=57x3mm, spawane, stal niedzewna OH18N9 m 7,62
81 |Rury d=88x4mm, spawane, stal niedzewna OH18N9 m 31,21
82 |Rury d=159x4mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 m 81,4
83 |Rury d=219,1x4mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 m 10,1
84 |Rury polietylenowe Dy 50mm PE100 PN10 SDR17 RC m 53
85 |Rury polietylenowe Dy 180mm PE100 PN10 SDR17 RC m 7,34
86 |Rury polietylenowe Dy 225mm PE100 PN10 SDR17 RC m 8,36
87 |Rury polietylenowe Dy 280mm PE100 PN10 SDR17 RC m 12,65
88 |Rury z polipropylenu 16mm m 5,51
89 |Rury z polipropylenu 20mm m 4,74
90 |Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm m 8,61
91 |Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=40mm m 3,34
92 |Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm m 2,02
93 |Skrzynia pomiarowo-przelewowa poptuczyn (koryto przelewowe z blachy nierdzewnej wg projektu) szt 2
94 |Sprezarka spiralna z osuszaczem i filtrami (SRKT2) kpl 2
95 |Sterylizator wody promieniami UV TM5 - przeptyw nominalny 183m3/h, 5x210W kpl 1
96 |Syfon ptaski do kabiny z tworzywa sztucznego szt 1
97 |Syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i rurg odptywowa 32mm szt 1
98 | Sciggacz $rubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widetkowymi stalowymi szt 24,96
ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym
99 |Sruby do mocowania pompy dozujacej SD 60I-5001 kpl 1
100 |Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi éredniodoktadnymi szt 83,2
101 |Sruby z podktadkami i nakretkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 208
102 |Sruby z podktadkami i nakretkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 688
103 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 6,92
104 |Trdjnik d=30x2,5mm spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 6
105 |Trdjnik d=44,5/44,5x2,5mm spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 1
106 |Tréjnik d=88/88x4mm spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 24
107 |Tréjnik d=159/159x4mm spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 10
108 |Trdjnik d=219,1/219,1x4mm spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 5
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. w budynku SUW

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
109 |Tuleja kotnierzowa Dy 50/40mm PE szt 2
110 |Tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE szt 3
111 |Tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE szt 13
112 |Uchwyty do rur 16mm szt 7,29
113 |Uchwyty do rur 20mm szt 5,72
114 |Uchwyty do rur 40mm szt 4
115 |Uchwyty do rur 50mm szt 16,3
116 |Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 3
117 |Umywalki porcelanowe prostokatne szt 1
118 |Ustep z porcelany typu "kompakt" z deskg sedesowg kpl 1
119 |Uszczelka DN40 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 12
120 |Uszczelka DN50 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 18
121 |Uszczelka DN80 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 20
122 |Uszczelka DN150 gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych szt 57
123 |Uszczelka DN200 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 26
124 |Uszczelka DN250 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 2
125 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy d=100mm szt 13,79
126 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o srednicy d=150mm szt 16,64
127 |Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $rednicy d=200mm szt 8,32
128 |Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $rednicy d=250mm szt 8,28
129 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 4400mm szt 4,56
130 |Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci 5mm o $rednicy d=150mm szt 4,12
131 |Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci 5mm o $rednicy d=200mm szt 2,06
132 |Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy grubosci 5mm o $rednicy d=250mm szt 2,06
133 |Uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej, gr.5mm o $rednicy d=150mm m?2 0,21
134 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PVC d=32mm szt 8
135 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PVC d=40mm szt 5,6
136 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PVC d=50mm szt 38,42
137 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PVC d=110mm szt 7,13
138 |Wanna ochronna dla zbiornika roztworu NaOCl o pojemnosci 400dm3 szt 1
139 |Waz PVC 6/12 20m szt 1
140 |Wentylator rurowy do montazu w przewodzie DN100, 230V szt 1
141 |Wodomierz skrzydetkowy 15mm szt 1
142 |Wpust Sciekowy ze stali kwasoodpornej DN50 szt 2
143 |Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1
144 |Wytaczniki cisnieniowe manometryczne szt 2
145 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne d=150mm szt 4
146 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne d=200mm szt 2
147 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy d=250mm szt 2
148 |Zasuwa kotnierzowa DN40 PN10 zel. sferoid. typ krétki z napedem elektrycznym kpl 2
149 |Zasuwa kotnierzowa DN50 PN10 zel. sferoid. typ krétki z napedem elektrycznym kpl 4
150 |Zasuwa kotnierzowa DN80 PN10 zel. sferoid. typ krétki z napedem elektrycznym kpl 4
151 |Zasuwa kotnierzowa DN80 PN10 zel. sferoid. typ krétki z napedem recznym szt 6
152 |Zasuwa kotnierzowa DN150 PN10 zel. sferoid. typ krétki z napedem elektrycznym kpl 17
153 |Zasuwa kotnierzowa DN150 PN10 zel. sferoid. typ krdtki z napedem recznym szt 3
154 |Zasuwa kotnierzowa DN200 PN10 zel. sferoid. typ krdtki z napedem recznym szt 6
155 |Zawory wyptywowe mosiezne ze ztagczka do weza 15mm szt 1
156 |Zawdr bezpieczeristwa DN25 mufowy szt 2
157 |Zawdr dozujacy IV 0200-16 PVC/V/C4U2-20/100 szt 1
158 |Zawor elektromagetyczny DN25 mufowy szt 2
159 |Zawor elektromagnetyczny DN20 grzybkowy mufowy szt 5
160 |Zawdr kulowy kotnierzowy DN50mm PN10 szt 5
161 |Zawodr napowietrzajacy kanalizacyjny d=110mm szt 1
162 |Zawor odpowietrzajagcy DN25mm z przytgczem gwintowanym szt 5
163 |Zawor przelotowy DN20 grzybkowy mufowy szt 5
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. w budynku SUW

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
164 |Zawor przelotowy DN25 grzybkowy mufowy szt 8
165 |Zawor redukcyjny kotnierzowy DN150 PN10 szt 2
166 |Zawor wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/VU2 szt 1
167 |Zawdr zaporowy grzybkowy zeliwny z kielichami gwintowanymi 15mm szt 2
168 |Zawor zwrotny DN25 grzybkowy mufowy szt 1
169 |Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN4Omm PN10 szt 1
170 |Zawér zwrotny klapowy kotnierzowy DN200 PN10 szt 1
171 |Zbiornik roztworu NaOCL o pojemnosci 300dm3 szt 1
172 |Zestaw hydroforowy sktadajacego sie z 5-ciu pomp pionowych wielostopniowych, odsrodkowych (Hydro MPC-E | kpl 1

5 CRE32-3) oraz jednostopniowej, spiralnej pompy do ptukania filtréw (TP 100-250/2 A-F-A-BQQE-NW1), wraz z

osprzetem i zbiornikiem membranowym
173 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy szt 1
174 |Zwezka d=219,1/159x4mm spawana ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 7
175 |Zwezka d=273/219,1x4mm spawana ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 2
176 |Zaluzja (roleta) o wymiarach 140x150cm zewnetrzna o napedzie elektrycznym kpl 1
177 |Zaluzja (roleta) o wymiarach 200x200cm zewnetrzna o napedzie elektrycznym kpl 1
178 |Zaluzja wentylacyjna nawiewna o wymiarach 170x170cm szt 1
179 |Zaluzja wentylacyjna wywiewna o wymiarach 114x123cm szt 1
180 |Zwir filtracyjny d=2+4mm (warstwa podtrzymujaca h=10cm) t 2
181 |Zwir filtracyjny d=4+8mm (warstwa podtrzymujgca h=10cm) t 2
182 |Zwir filtracyjny d=8+16mm (wypetnienie dennicy) t 6,73
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniana wody w m. Lubowo - urzadzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewn. w budynku SUW

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 2,34
2 |Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 1
3 |Prosciarka do rur PE m-g 0,22
4 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 1,1
5 |Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 8,17
6 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 36,55
7 |Sprezarka powietrza m-g 127,96
8 |Urzadzenie do spawania recznego w ostonie argonu metoda TIG m-g 606,68
9 |Wdzek widtowy m-g 23,4
10 |Wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5-0,75t m-g 23,5
11 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 45,8
12 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 69,48
13 |Zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 23,3
Razem 969,5
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Studnie gtebinowe
1.1. Studnie gtebinowe Nr 1 i Nr 2 - demontaze
1 | KNR2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-1l o szerokosci 2,6-4,5m i gtebokosci do 3,0m o $cianach pionowych
0317/04 |z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym - odkopanie obuddw studni gtebinowych istniejagcych Nr 1 i Nr
2
2,50%2,50*2,00%2 m3 25
minus obudowy studni
-0,25*3,14*1,80*1,80%1,50*2 m3 -7,63
razem m3 17,37
2 | KNR 2-28 |Demontaz obuddw zelbetowych studni gtebinowych istniejgcych Nr 1 i Nr 2 o $rednicy d=1500mm o gtebokosci
0101/03 |h=2,0m
Analogia
2 szt 2
razem szt 2
3 ZNR1 |Wywdz zdemontowanych obudéw samochodem skrzyniowym o fadownosci od 3,6-6,0t na odlegtos¢ do 10km z
0117/03 |zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym
2*2,0 tona 4
razem | tona 4
4 | KNR 2-28 |Demontaz gtowicy wraz z armaturg studni istniejacych gtebinowych Nr 1 i Nr 2
0102/01
Analogia
2 szt 2
razem szt 2
5 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego ttocznego o srednicy d=100mm z istniejacych studni gtebinowych Nr 1 i Nr 2
2-18
0105/02
2*15,50 31
razem 31
6 | KNR 2-28 |Demontaz pomp gtebinowowych ze studni istniejacych gtebinowych Nr 1 i Nr 2
0103/02
Analogia
2 kpl 2
razem | kpl 2
1.2. Studnie gtebinowe Nr 3 i Nr 4 - budowa
7 | KNR 2-10 |Mechaniczne wiercenie studni gtebinowych Nr 3 i Nr 4 z montazem rur wiertniczych o $rednicy nominalnej
0903/01 |d=500mm - gteboko$¢ do 10m
Analogia |R=0.955 otwor 2
8 | KNR2-10 |Mechaniczne wiercenie otwordw studni gtebinowych Nr 3 i Nr 4 z montazem rur wiertniczych o $rednicy
0904/01 |nominalnej d=500mm - gtebokos¢ ponad 10m - razem 12
Analogia |R=0.955
2*2 4
razem 4
9 | KNR2-10 |Mechaniczne wiercenie otwordw studni gtebinowych Nr 3 i Nr 4 z montazem rur wiertniczych o srednicy
0904/01 |nominalnej d=450mm - gtebokos¢ 30m (od gtebokosci 12m do gtebokosci 42m)
Analogia |R=0.955
2*30 60
razem 60!
10 KNR-W |Montaz rur skrecanych d=330/300mm PCV-U wraz filtrem siatkowym w otworach studni Nr 3 i Nr 4
2-18
0108/09
Analogia
2*42 m 84
razem 84
1.3. Studnie gtebinowe Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 - wyposazenie
11 KNR-W  |Montaz rurociggdw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do d=108x4mm stal nierdzewna OH18N9
7-09
2103/01
4*15,50 62
razem 62
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
12 | KNR 2-28 |Montaz nowych pomp gtebinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie do 0,1t
0103/02
4 kpl 4
razem | kpl 4
13 | KNR 2-18 |Podtoza pod fundament obudowy studni wykonane z warstwy kruszywa sortowanego 16+63mm, grubos¢ warstwy
0501/03 |h=60cm
R=3 M=3 S=3
2,00%1,50*4 m2 12
razem| m2 12
14 | KNR 2-28 |Gtowice na rury wiertnicze o srednicy zewnetrznej 500mm (20")
0102/05
4 szt 4
razem szt 4
15 KNR-W | Deskowanie fundamentéw pod obudowy studni gtebinowych
2-18
0507/01
4*1,90*0,20 m2 1,52
4*1,40*0,20 m2 1,12
razem m2 2,64
16 KNR-W  |Betonowanie fundamentéw pod obudowy studni gtebinowych w przygotowanym deskowaniu
2-18
0509/01
1,90*1,40*0,20*4 m3 2,13
razem m3 2,13
17 | KNR 2-19 |Montaz termoizolacyjnej obudowy studni gtebinowej wraz z wyposazeniem
0210/03 |R=0.955
Analogia
4 kpl 4
razem | kpl 4
2. Rurociagi wody surowej
2.1. Rurociagi wody surowej - roboty ziemne
18 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-ll wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
rys, nr 8,1
Ws1-St W1 1,00%1,45*42,66 m3 61,86
Ws3-St.W2  1,00%1,45%9,31 m3 13,5
Ws2-St.W3  1,00%1,45*51,08 m3 74,07
Ws10-St.W4 1,00%1,45*56,62 m3 82,1
razem m3 231,53
19 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m
50% zasypanie reczne
0,50*231,53 m3 115,77
razem m3 115,77
20 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-ll na
0230/01 |odlegto$¢ do 10m
50% zasypanie mechaniczne
0,50%231,53 m3 115,77
razem m3 115,77
3.2. Rurociagi wody surowej - montaz
21 KNR-W |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/10
12,49+34,77 47,26
razem m 47,26
22 KNR-W  |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE
2-18
0112/03
schematy weztéw wg rys, 9
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
tuleje kotnierzowe Dy 225/200mm PE 11 szt 11
razem szt 11
23 KNR-W | Potgczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
2-18
0111/10
potgczenia na dtugosci
47,26/12,0 facze 3,94
potaczenia w weztach
11 ztgcze 11
razem | zfgcze 14,94
24 KNR-W |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 180mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/08
30,17+9,31+16,31+56,62 112,41
razem 112,41
25 KNR-W  |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 180mm PE
2-18
0112/03
schematy weztéw wg rys, 9
tuleje kotnierzowe Dy 180/150mm PE 10 szt 10
razem | szt 10
26 KNR-W | Potgczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 180mm PE
2-18
0111/08
potaczenia na dtugosci
112,41/12,0 Aacze 9,37
potaczenia w weztach
10 zfacze 10
razem | zfgcze 19,37
27 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych z obudowa o srednicy DN200mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociggach
2-18 PE
0212/04
schematy weztéw wg rys, 9
zasuwa DN200 2 kpl 2
razem | kpl 2
28 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych z obudowa o srednicy DN150mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociggach
2-18 PE
0212/03
schematy weztéw wg rys, 9
zasuwa DN150 4 kpl 4
razem kpl 4
29 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o srednicy nominalnej DN200mm z zeliwa sferoidalnego
0112/05
schematy weztéw wg rys, 9
tréjnik DN200/200 1 szt 1
tréjnik DN200/150 2 szt 2
kolano 90° DN200 1 szt 1
zwezka DN200/150 1 szt 1
razem szt 5
30 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o srednicy nominalnej DN150mm z zeliwa sferoidalnego
0112/04
schematy weztéw wg rys, 9
kolano 90° DN150 4 szt 4
kolano 11° DN150 1 szt 1
razem szt 5
3.3. Rurociagi wody surowej - ptukanie, préby szczelnosci
31 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Dy 225mm PE
2-18
0704/03
47,26/200 préba 0,24
razem | préba 0,24
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢

32 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Dy 180mm PE
2-18
0704/02

112,41/200 préba 0,56

razem | préba 0,56

33 KNR-W  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o srednicy Dy 225mm PE
2-18
0708/02

47,26/200 odcinek 0,24

razem |odcinek 0,24

34 KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o srednicy Dy 180mm PE
2-18
0708/01

112,41/200 odcinek 0,56

razem |odcinek 0,56

4. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej)

4.1. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej) - roboty ziemne

35 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-lIl wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3

rys, nr 8,1

Wul-Wul0 1,00%1,50*%42,18 m3 63,27
Wu2-W23 1,00%1,50*12,71 m3 19,07
Wu18-Wul9 1,00*1,50*2,70 m3 4,05
Wu22-Wu29 1,00*1,50*50,31 m3 75,47
Wu28-Wu31 1,00*%1,50*12,10 m3 18,15
Wu20-HPN2 1,00*1,50*4,00 m3 6
Wu27-HPN1 1,00*1,50%2,18 m3 3,27

razem m3 189,28

36 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do1,5m

50% zasypanie reczne
0,50*189,28 m3 94,64

razem m3 94,64

37 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m

50% zasypanie mechaniczne
0,50*189,28 m3 94,64

razem m3 94,64

4.2. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej) - montaz

38 KNR-W  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 280mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/12

45,67 m 45,67

razem m 45,67

39 KNR-W |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 280mm PE
2-18
0112/04
schematy weztéw wg rys, 9
tuleje kotnierzowe Dy 280/250mm PE 9 szt 9

razem szt 9

40 KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 280mm PE

2-18
0111/11
potaczenia na dtugosci
45,67/12,0 ztacze 3,81
potaczenia w weztach
9 zfacze 9
razem | zfacze 12,81
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
41 KNR-W  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/10
19,84+12,71+4,64 m 37,19
razem 37,19
42 KNR-W  |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE
2-18
0112/03
schematy weztéw wg rys, 9
tuleje kotnierzowe Dy 225/200mm PE 10 szt 10
razem szt 10
43 KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
2-18
0111/10
potaczenia na dtugosci
37,19/12,0 ztacze 3,1
potaczenia w weztach
10 2tacze 10
razem | zfacze 13,1
44 KNR-W  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 180mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/08
12,18+2,70+12,10 26,98
razem m 26,98
45 KNR-W  |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 180mm PE
2-18
0112/03
schematy weztéw wg rys, 9
tuleje kotnierzowe Dy 180/150mm PE 11 szt 11
razem szt 11
46 KNR-W | Pofaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 180mm PE
2-18
0111/08
potaczenia na dtugosci
26,98/12,0 ztacze 2,25
potaczenia w weztach
11 2tacze 11
razem | zfacze 13,25
47 KNR-W  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 125mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/05
10,16+4,00+2,18 16,34
razem 16,34
48 KNR-W  |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 125mm PE
2-18
0112/02
schematy weztéw wg rys, 9
tuleje kotnierzowe Dy 125/100mm PE 14 szt 14
razem szt 14
49 KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 125mm PE
2-18
0111/05
potaczenia na dtugosci
16,34/12,0 ztacze 1,36
potaczenia w weztach
14 2tacze 14
razem | zfacze 15,36
50 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych z obudowa o srednicy DN200mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociggach
2-18 PE
0212/04
schematy weztéw wg rys, 9
zasuwa DN200 4 kpl 4
razem | kpl 4
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
51 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych z obudowa o $rednicy DN150mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociggach
2-18 PE
0212/03
schematy weztéw wg rys, 9
zasuwa DN150 1 kpl 1
razem | kpl 1
52 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych z obudowa o srednicy DN100mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociggach
2-18 PE
0212/02
schematy weztéw wg rys, 9
zasuwa DN100 3 kpl 3
razem | kpl 3
53 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych z napedem elektrycznym o srednicy DN100mm z zeliwa sferoidalnego, montowane w
2-18 komorach isniejacych zbiornikéw wody uzdatnionej
0212/02
schematy weztéw wg rys, 9
zasuwa DN100 z napedem 2 kpl 2
razem | kpl 2
54 KNR-W  |Montaz hydrantéw p.poz.nadziemnych srednicy DN80mm
2-18
0219/03
schematy weztéw wg rys, 9
hydrant ppoz DN80 nadziemny 2 kpl 2
razem | kpl 2
55 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej DN250mm z zeliwa sferoidalnego
0112/06
schematy weztéw wg rys, 9
kolano 90° DN250 3 szt 3
zwezka DN250/200 4 szt 4
razem szt 7
56 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o srednicy nominalnej DN200mm z zeliwa sferoidalnego
0112/05
schematy weztéw wg rys, 9
tréjnik DN200/200 1 szt 1
tréjnik DN200/150 1 szt 1
kolano 11° DN200 1 szt 1
kolano 90° DN200 1 szt 1
zwezka DN200/150 2 szt 2
ztacze kotnierzowo-rurowe DN200/200 1 szt 1
razem szt 7
57 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej DN150mm z zeliwa sferoidalnego
0112/04
schematy weztéw wg rys, 9
tréjnik DN150/100 1 szt 1
kolano 11° DN150 2 szt 2
zwezka DN150/100 2 szt 2
razem szt 5
58 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej DN100mm z zeliwa sferoidalnego
0112/03
schematy weztéw wg rys, 9
kolano 30° DN100 2 szt 2
ztacze kotnierzowo-rurowe DN200/200 1 szt 1
razem | szt 3
4.3. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej) - ptukanie, préby szczelnosci
59 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Dy 280m PE
2-18
0704/04
45,67/200 préba 0,23
razem | proba 0,23
60 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Dy 225mm PE
2-18
0704/03
37,19/200 préba 0,19
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem | proba 0,19
61 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Dy 180mm PE
2-18
0704/02
26,98/200 préba 0,13
razem | proba 0,13
62 KNR-W  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociaggéw o srednicy Dy 280mm PE
2-18
0708/03
45,67/200 odcinek 0,23
razem lodcinek 0,23
63 KNR-W  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociaggdéw o srednicy Dy 225mm PE
2-18
0708/02
37,19/200 odcinek 0,19
razem |odcinek 0,19
64 KNR-W  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociaggéw o srednicy Dy 180mm PE
2-18
0708/01
26,98/200 odcinek 0,13
razem |odcinek 0,13
5. Komora zasuw z katowym zaworem bezpieczeristwa DN200/200
5.1. Komora zasuw z katowym zaworem bezpieczerfistwa DN200/200 - roboty ziemne
65 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-ll wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
rys, nr5
(1,80+1,00)*(2,40+1,00)*2,40 m3 22,85
razem m3 22,85
66 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-Il o $cianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
0320/04 [3m
rys, nr 5
1,00%1,00%2,40 m3 2,4
razem m3 2,4
5.2. Komora zasuw z katowym zaworem bezpieczeristwa DN200/200 - roboty montazowe
67 KNR-W |Montaz prefabrykowanej, zelbetowej komory zasuw z zaworem katowym w gotowym wykopie
2-18
0518/05
Analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
68 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy DN200mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociaggach PE w
2-18 komorze zasuw
0206/05
rys, 5
zasuwa DN200 1 kpl 1
razem | kpl 1
69 KNR-W | Montaz zaworu zwrotnego klapowego i zaworu bezpieczenstwa katowego o srednicy DN200mm z zeliwa
2-18 sferoidalnego, montowane na rurociggach PE w komorze zasuw
0206/05
Analogia
rys, 5
zawor zwrotny DN200 1 kpl 1
zawdr bezpieczenstwa katowy DN200/200 1 kpl 1
razem | kpl 2
70 KNR-W  |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej DN200mm z zeliwa sferoidalnego
2-18 w komorze zasuw
0206/05
Analogia
rys, 5
wstawka montazowa DN200 1 kpl 1
prostka dwukotnierzowa FF DN200 L=300mm 1 kpl 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
kolano 90Bdwukotnierzowe DN200 1 kpl 1
tréjnik kotnierzowy DN200/200 1 kpl 1
razem kpl 4
71 KNR-W  |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE
2-18
0112/03
rys, nr 5
tuleje kotnierzowe Dy 225/200mm PE 3 szt 3
razem szt 3
72 KNR-W  |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
2-18
0111/10
potaczenia w weztach
3 ztgcze 3
razem | zfacze 3
6. Komora zasuw przy zbiorniku wody uzdatnionej V=200m2
6.1. Komora zasuw przy zbiorniku wody uzdatnionej V=200m2 - roboty ziemne
73 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
rys, nr 3
komora
(1,80+1,00)*(2,40+1,00)*2,40 m3 22,85
plus wykop pod rurociagi
3,00%3,40%2,40 m3 24,48
razem m3 47,33
74 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-Il o Scianach pionowych szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci do
0320/04 [3m
rys, nr 3
50% zasypanie reczne
0,50*47,33 m3 23,67
razem m3 23,67
75 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na
0230/01 |odlegtos$¢ do 10m
50% zasypanie mechaniczne
0,50*47,33 m3 23,67
razem m3 23,67
6.2. Komora zasuw przy zbiorniku wody uzdatnionej V=200m2 - roboty montazowe
76 KNR-W |Montaz prefabrykowanej, zelbetowej komory zasuw w gotowym wykopie
2-18
0518/05
Analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
77 KNR-W  |Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy DN200mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociggach PE w
2-18 komorze zasuw
0206/05
rys, 3
zasuwa DN200 2 kpl 2
razem | kpl 2
78 KNR-W |Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy DN150mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociaggach PE w
2-18 komorze zasuw
0206/04
rys, 3
zasuwa DN150 z napedem 1 kpl 1
razem | kpl 1
79 KNR-W | Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o srednicy nominalnej DN200mm z zeliwa sferoidalnego
2-18 w komorze zasuw przy zbiorniku V=200m3
0206/05
Analogia
rys, 3
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
wstawka montazowa DN200 2 kpl 2
razem | kpl 2
80 KNR-W  |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o srednicy nominalnej DN150mm z zeliwa sferoidalnego
2-18 w komorze zasuw przy zbiorniku V=200m3
0206/04
Analogia
rys, 3
wstawka montazowa DN150 1 kpl 1
razem | kpl 1
81 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o srednicy nominalnej DN200mm z zeliwa sferoidalnego
0112/05
rys, 3
tréjnik DN200/200 1 szt 1
kolano 90° DN200 3 szt 3
razem szt 4
82 KNR-W |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17 - odcinki w rejonie komory zasuw
2-18
0109/10
3*1,00+1,20+2,00+0,80 m 7
razem 7
83 KNR-W |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE
2-18
0112/03
rys, nr 3
tuleje kotnierzowe Dy 225/200mm PE 14 szt 14
razem szt 14
84 KNR-W | Pofgczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
2-18
0111/10
rys, nr 3
14 2tacze 14
razem | zfacze 14!
85 KNR-W  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 180mm PE100 RC PN10 SDR17 - odcinki w rejonie komory zasuw
2-18
0109/08
rys, 3
1,00 1
razem 1
86 KNR-W  |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 180mm PE
2-18
0112/03
rys, 3
tuleje kotnierzowe Dy 180/150mm PE 3 szt 3
razem szt 3
87 KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 180mm PE
2-18
0111/08
rys, 3
potgczenia w weztach
3 2tacze 3
razem | zfgcze 3
88 KNR-W |Montaz kolan 90° d=219,1x4,0mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
7-09
2117/01
4 szt 4
razem szt 4
89 KNR-W  |Montaz kotnierzy DN200 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
7-09
2201/05
5 szt 5
razem szt 5
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
90 KNR-W  |Montaz rurociggdéw d=219,1x4mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
7-09
2106/01
1,80+1,00+1,80+1,30 m 5,9
razem 5,9
91 KNR-W  |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociaggéw z wysokostopowych
7-09 stali austenitycznych o $rednicy d=219,1x4mm
0321/01
ksztatka * ilos¢ ztgcz
kolana 90° 219,1x4mm 4%*2 zfacze 8
kotnierze DN200 5*1 ztacze 5
razem | zfacze 13
92 KNR-W  |Montaz kolan 90° d=159x4,mm spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
7-09
2116/01
1+2 szt 3
razem | szt 3
93 KNR-W  |Montaz kotnierzy DN150 PN10 spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
7-09
2201/04
2 szt 2
razem | szt 2
94 KNR-W |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociggéw z wysokostopowych
7-09 stali austenitycznych o $rednicy d=159x4mm
0320/01
ksztatka * ilos¢ ztacz
kolana 90° 159x4mm  1*2 2tacze 2
kolana 45° 159x4mm  2*2 2tacze 4
kotnierze DN150 2*1 zfgcze 2
razem | zfgcze 8
7. Rurociag wody uzdatnionej do ptukania filtréw (odc. zewn.)
7.1. Rurocigg wody uzdatnionej do ptukania filtréw (odc. zewn.) - roboty ziemne
95 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
rys, nr 8,3
Wc1-Wc3 1,00*%1,50*7,39 m3 11,09
razem m3 11,09
96 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-Il o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m
50% zasypanie reczne
0,50*11,09 m3 5,55
razem m3 5,55
97 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-ll na
0230/01 |odlegtos$¢ do 10m
50% zasypanie mechaniczne
0,50*11,09 m3 5,55
razem m3 5,55
7.2. Rurociag wody uzdatnionej do ptukania filtrow (odc. zewn.) - roboty montazowe
98 KNR-W  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 180mm PE100 RC PN10 SDR17 - odcinki w rejonie komory zasuw
2-18
0109/08
rys, 8,3
7,39 7,39
razem 7,39
99 KNR-W |Montaz ksztattek polietylenowych Dy 180mm PE
2-18
0112/03
rys, 8,3
tuleje kotnierzowe Dy 180/150mm PE 2 szt 2
razem szt 2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
100 | KNR-W |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 180mm PE
2-18
0111/08
rys, 3
potaczenia w weztach
3 zf3cze 3
razem | zfacze 3
101 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o srednicy nominalnej DN150mm z zeliwa sferoidalnego
0112/04
rys, 8,3
kolano 90° DN150 1 szt 1
razem szt 1
7.3. Rurociag wody uzdatnionej do ptukania filtrow (odc. zewn.) - ptukanie, préby szczelnosci
102 | KNR-W | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Dy 180mm PE
2-18
0704/02
7,39/200 préba 0,04
razem | préba 0,04
103 | KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o srednicy Dy 180mm PE
2-18
0708/01
7,39/200 odcinek 0,04
razem lodcinek 0,04
8. Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8)
8.1. Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8) - roboty ziemne
104 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii |-l wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
rys, nr 8,3
Rp2-D8 1,00*1,50*2,90 m3 4,35
wykopy dla odcinka Rp2-Rp5 ujeto przy wykopach komory zasuw przy zbiorniku
studnia D8 2,50*2,50*1,50 m3 9,38
razem m3 13,73
105 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-ll o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m
50% zasypanie reczne
0,50*13,73 m3 6,87
razem m3 6,87
106 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
50% zasypanie mechaniczne
0,50*%13,73 m3 6,87
razem m3 6,87
8.2. Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8) - roboty montazowe
107 | KNR-W Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 225mm PE100 RC PN10 SDR17 - odcinki w rejonie komory zasuw
2-18
0109/10
rys, 8,3
Rp2-D8 2,90 2,9
razem 2,9
108 | KNR-W | Montaz ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE
2-18
0112/03
rys, nr 8,3
tuleje kotnierzowe Dy 225/200mm PE 2 szt 2
razem szt 2
109 | KNR-W |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 225mm PE
2-18
0111/10
rys, nr 8,3
8*1 ztacze 8
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem | zfgcze 8
110 | KNR 2-18 |Montaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej DN200mm z zeliwa sferoidalnego
0112/05
rys, 8,3
kolano 30° DN200 1 szt 1
razem szt 1
111 | KNR-W |Montaz studni kanalizacyjnych z elementow zelbetowych d=1200mm w gotowym wykopie - studnia D8
2-18
0513/03
studnia D8
1 studnie 1
razem | studnie 1
8.3. Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8) - préby szczelnosci
112 | KNR-W |Préba wodna szczelnosci rurociggu przelewowego Dy 225mm PE (odcinek=prdba)
2-18
0706/02
1 préba 1
razem | proba 1
9. Pompownia waéd poptucznych i rurocigg ttoczny Dy 50mm PE
9.1. Pompownia wéd poptucznych i rurociag ttoczny Dy 50mm PE - roboty ziemne
113 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
pompownia
2,50*2,50*2,85 m3 17,81
razem m3 17,81
114 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Il o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych
0317/01 |z wydobyciem urobku topata lub wyciaggiem recznym
rys, 8,3
rurociag ttoczny Dy 50mm PE
D2-RT6 0,90*1,00*13,35 m3 12,02
PWP-RT5 0,90*1,00*38,42 m3 34,58
razem m3 46,6
115 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
pompownia
2,50*2,50*2,85 m3 17,81
minus objetos¢ pompowni
-0,25*3,14*1,50*%1,50*2,85 m3 -5,03
razem m3 12,78
116 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-ll o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m
rurociag ttoczny
100% zasypanie reczne
46,46 m3 46,46
razem m3 46,46
9.2. Pompownia wéd poptucznych i rurociag ttoczny Dy 50mm PE - roboty montazowe
117 | KNR-W | Montaz studni pompowni wod poptucznych (PWP) wraz z wyposazeniem w gotowym wykopie
2-18
0513/03
Analogia studnie 1
118 | KNR-W |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych Dy 50mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/01
Analogia
D2-RT6 13,35 m 13,35
PWP-RT5 38,42 m 38,42
razem 51,77
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
119 | KNR-W | Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 50mm PE
2-18
0111/01
Analogia
mufa Dy 50mm PE 4 zfgcze 4
kolano 90° Dy 50mm PE 2 zf3cze 2
kolano 60° Dy 50mm PE 1 2tacze 1
kolano 15° Dy 50mm PE 1 ztacze 1
razem | zfacze 8|
9.3. Pompownia wéd poptucznych i rurociag ttoczny Dy 50mm PE - préby szczelnosci
120 | KNR-W | Préba wodna szczelnosci rurociagu ttocznego z rur Dy 50mm PE
2-18
0704/01
51,77/200 préba 0,26
razem | proba 0,26
10. Odstojnik wéd poptucznych i kanaty grawitacyjne wéd poptucznych
10.1. Odstojnik wod poptucznych i kanaty grawitacyjne wod poptucznych - roboty ziemne
121 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
50% roboty mechaniczne
odstojnik
8,50%6,40*3,40 = 184,96
studnie D6 i D7
2,50%2,50*1,50*2 = 18,75
kanaty
rys, 8,3
kanat Dy 200mm PVC
Kp2-D7 1,00%1,50*12,55 = 18,83
Kp1-D5 1,00*%1,50*5,08 = 7,62
Kp3-D6 1,00*%1,00*5,40 =5,4
Kp4-D7 1,00*1,00%*3,82 = 3,82
kanat Dy 160mm PE
Kp5-PWP 1,00%2,40%9,07 = 21,77
=261,15
0,50*261,15 m3 130,58
razem| m3 130,58
122 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Il o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych
0317/01 |z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
50% roboty reczne
0,50%261,15 m3 130,58
razem| m3 130,58
123 | KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm /materiat z wykopu/
0501/01
D1-D2 1,00*%27,65 m?2 27,65
D2-D3  1,00%11,47 m2 11,47
D3-D4 1,00%23,13 m2 23,13
D1-WU1 1,00%6,32 m2 6,32
D3-WU2 1,00*2,47 m2 2,47
D4-WU3 1,00%6,50 m2 6,5
Td1-Rd1 1,00*8,15 m2 8,15
Td2-Rd2 1,00*4,31 m2 4,31
razem| m2 90
124 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
0,60*261,15 m3 156,69
minus objetos$¢ odstojnika
-5,36%7,46*3,40 m3 -135,95
minus objetos¢ studni
-0,25*3,14*1,50%1,50*2 m3 -3,53
razem m3 17,21
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
125 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m
0,40*261,15 m3 104,46
razem m3 104,46
10.2. Odstojnik wdd poptucznych i kanaty grawitacyjne wéd poptucznych - roboty montazowe
126 | KNR-W |Montaz prefabrykowanego odstojnika wod poptucznych w gotowym wykopie
2-18
0518/05
Analogia szt 1
127 | KNR-W |Kanaty z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk
2-18
0408/03
rys, 8,3
kanat Dy 200mm PVC
Kp2-D7 12,55 m 12,55
Kp1-D5 5,08 m 5,08
Kp3-D6 5,40 m 5,4
Kp4-D7 3,82 m 3,82
razem m 26,85
128 | KNR-W | Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych Dy 160mm PE100 RC PN10 SDR17
2-18
0109/07
9,07 9,07
razem 9,07
129 | KNR-W | Montaz ksztattek polietylenowych Dy 160mm PE
2-18
0112/03
tuleje kotnierzowe Dy 160/150mm PE 2 szt 2
razem szt 2
130 | KNR-W | Pofgczenie za pomocg ksztaftek elektrooporowych rur i ksztattek Dy 160mm PE
2-18
0111/07
2 2tacze 2
razem | zfacze 2
131 | KNR-W |Montaz zasuw kotnierzowych z obudowa o srednicy DN150mm z zeliwa sferoidalnego, montowane na rurociggach
2-18 PE - zasuwa DN150 z napedem elektrycznym montowanym na kolumnie przy odstojniku
0212/03
zasuwa DN150 1 kpl 1
razem | kpl 1
132 | KNR-W | Montaz studni kanalizacyjnych z elementéw zelbetowych d=1200mm w gotowym wykopie - studnie D6 i D7
2-18
0513/03
2 studnie 2
razem | studnie 2
10.3. Odstojnik wod poptucznych i kanaty grawitacyjne wéd poptucznych - préby szczelnosci
133 | KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy Dy 160mm PE(odcinek=préba)
2-18
0706/01
2 préba 2
razem | proba 2
134 | KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy Dy 200mm PVC (odcinek=préba)
2-18
0706/02
4 préba 4
razem | proba 4
11. Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy scieki sanitarne
11.1. Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy scieki sanitarne - roboty ziemne
135 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/03 |tyzki 0,25m3
zbiornik bezodptywowy
4,00%2,25%2,00 m3 18
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.




Rodos 7.0.17 [12010] Strona 17/27
PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢

razem| m3 18!

136 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Il o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o Scianach pionowych
0317/01 |z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

rys, 8,3
kanat Dy 110mm PVC
Ks1-Ks2 0,90*1,00%9,62 m3 8,66
razem m3 8,66
137 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm /materiat z wykopu/
0501/01
0,90*9,62 m2 8,66
razem m2 8,66
138 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
zbiornik bezodptywowy
18 m3 18
minus objetos¢ zbiornika
-3,00%1,25%1,70 m3 6,38
razem| m3 11,62

139 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m

100% zasypanie reczne
8,66 m3 8,66!

razem m3 8,66

11.2. Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy scieki sanitarne - roboty montazowe

140 | KNR-W |Podypka cementowo-piaskowa pod zbiornik bezodptywowy grubosci 20cm
2-18
0511/03

4,00%2,25%0,20 m3 1,8

razem m3 1,8

141 | KNR-W |Montaz zbiornika bezodptywowego sciekdw sanitarnych o pojemnosci 3500 litrow wykonanego z tworzywa
2-18 sztucznego

0518/05

Analogia szt 1

142 | KNR-W | Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 110mm t3gczone na wcisk
2-18
0408/01

9,62 m 9,62

razem m 9,62

143 | KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425mm zwienczenie
0305/01 |teleskopowe

razem szt 2

11.3. Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy Scieki sanitarne - préby szczelnosci

144 | KNR-W | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
2-18
0706/01 préba 1

12. Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy scieki z chlorowni

12.1. Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy scieki z chlorowni - roboty ziemne

145 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Il o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych
0317/01 |z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

rys, 8,3

kanat Dy 110mm PVC

Kp6-ZB1 0,90*1,00*5,00 m3 4,5
razem m3 4,5

146 | KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm /materiat z wykopu/
0501/01

0,90*5,00 m2 4,5

razem m2 4,5
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

147

KNR 2-01
0320/01

Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
do 1,5m

100% zasypanie reczne
4,50

razem

m3

4,5

m3

4,5

12.2. Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy $cieki z chlorowni - roboty montazowe

148

KNR 9-20
0309/01

Studzienki wlazowe segmentowe d=1000mm przykryte witazem

razem

szt

szt

149

KNR-W
2-18
0408/01

Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 110mm taczone na wcisk

razem

12.3. Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy scieki z chlorowni - préby szczelnosci

150

KNR-W
2-18
0706/01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)

préba

13. Kanalizacja deszczowa

13.1. Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne

KNR 2-01
0217/03

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-ll wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3

kanaty deszczowe
50% roboty mechaniczne

D1-D2 1,00*1,45*27,65 = 40,09
D2-D3 1,00%1,45*11,47 = 16,63
D3-D4 1,00*1,60*23,13 =37,01
D1-WU1l 1,00*1,40*6,32 = 8,85
D3-WU2 1,00*%1,55*2,47 =3,83
D4-WU3 1,00*1,75%6,50 = 11,38
Td1-Rd1 1,00*1,40*8,15=11,41
Td2-Rd2 1,00*1,60*4,31=6,9
studnie deszczowe

D1 2,50*2,50%1,60 = 10

D2 2,50*2,50*1,35 = 8,44

D3 2,50*2,50*1,52=9,5

D4 2,50*%2,50*1,88 =11,75
wpusty uliczne

WUl 1,50*1,50*1,92 = 4,32
Wu2 1,50*%1,50*2,00 = 4,5

WU3 1,50*%1,50*2,05=4,61
=189,22

0,50*189,22

razem

m3

94,61

m3

94,61

152

KNR 2-01
0317/01

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-ll o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych
z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

50% roboty reczne
0,50*189,22

razem

m3

94,61

m3

94,61

153

KNR 2-18
0501/01

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm /materiat z wykopu/

D1-D2 1,00%27,65
D2-D3 1,00%11,47
D3-D4 1,00%23,13
D1-WU1 1,00%6,32
D3-WU2 1,00%2,47
D4-WU3  1,00%6,50
Td1-Rd1 1,00*8,15
Td2-Rd2 1,00%4,31

razem

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

27,65
11,47
23,13
6,32
2,47
6,5
8,15
4,31

m2

90!
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
154 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
zbiornik bezodptywowy
18 m3 18
minus objetos¢ zbiornika
-3,00*%1,25*1,70 m3 -6,38
razem m3 11,62
155 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m
100% zasypanie reczne
8,66 m3 8,66
razem m3 8,66
13.2. Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe
156 | KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk
2-18
0408/03
kanaty deszczowe
D1-D2 27,65 m 27,65
D2-D3 11,47 m 11,47
D3-D4 23,13 m 23,13
D1-WU1 6,32 m 6,32
D3-WuU2 2,47 m 2,47
D4-WU3 6,50 m 6,5
Td1-Rd1 8,15 m 8,15
Td2-Rd2 4,31 m 4,31
razem m 90
157 | KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone na wcisk
2-18
0408/02
Td1-Rd1 8,15 m 8,15
Td2-Rd2 4,31 m 4,31
razem m 12,46
158 | KNR-W |Montaz studni kanalizacyjnych z elementéw zelbetowych d=1200mm w gotowym wykopie - studnie D1-D4
2-18
0513/03
4 studnie 4
razem | studnie 4
159 | KNR-W |Montaz studzienek Sciekowych ulicznych d=500mm z wpustem zeliwnym
2-18
0524/01
3 szt 3
razem szt 3
13.3. Kanalizacja deszczowa - préby szczelnosci
160 | KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy Dy 200mm PVC (odcinek=préba)
2-18
0706/02
6 préba 6!
razem | proba 6
161 | KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy Dy 160mm PVC (odcinek=préba)
2-18
0706/01
2 préba 2
razem | proba 2
14. Ogrodzenie terenu SUW
10.1. Demontaz istniejacego ogrodzenia
162 | KNR 2-25 |Rozebranie bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur stalowych
0312/03
4,02,0 m2 8
razem m2 8
163 | KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
0307/04
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
2,0%22,60 m2 45,2
razem m2 45,2
164 | KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03
2,0*182,0 m2 364
razem m2 364
165 | KNR 4-04 |\Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01 |recznym
stupki  70*3,0*2,50/1000 t 0,53
brama 0,10 t 0,1
razem t 0,63
166 | KNR 4-04 |\Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04 | dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - wywdz na dalsze 9km (razem 10km)
S=9
0,63 t 0,63
razem t 0,63
10.2. Montaz nowego ogrodzenia z paneli systemowych
167 | KNR 2-01 |Wykopy reczne pod fundamenty stupkéw ogrodzenia
0317/02
0,25*3,14*0,40*0,40*0,70*118 m3 10,37
0,25*3,14*0,50*0,50*0,70*2 m3 0,27
razem m3 10,64
168 | KNR 2-21 |Fundamenty pod stupki systemowe bramowe i ogrodzeniowe
0601/05
Analogia
0,25*3,14*0,40*0,40*0,70*118 m3 10,37
0,25*3,14*0,50*0,50*0,70*2 m3 0,27
razem m3 10,64
169 | KNR 2-02 Montaz ogrodzenia systemowego z paneli 2530x1730mm na gotowej podmurdwce z elementéw prefabrykowanych
1804/12 |betonowych
Analogia
54,47+67,63+79,36+49,95+5,98+5,98+14,36 277,73
razem 277,73
170 | KNR-W | Montaz systemowej bramy wjazdowej szerokosci 5,0m
2-02
1808/11
Analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
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TABELA ELEMENTOW

Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu

Nr |Opis Robocizna |Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk |Ogotem

-

./Studnie gtebinowe

1.1./Studnie gtebinowe Nr 1 i Nr 2 - demontaze

1.2./Studnie gtebinowe Nr 3 i Nr 4 - budowa

1.3./Studnie gtebinowe Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 - wyposazenie

N

. Rurociagi wody surowej

2.1./Rurociagi wody surowej - roboty ziemne

3.2. Rurociagi wody surowej - montaz

3.3. Rurociagi wody surowej - ptukanie, préby szczelnosci

4. Rurociagi wody uzdatnionej (czystej)

4.1.|Rurociaggi wody uzdatnionej (czystej) - roboty ziemne

4.2.|Rurociagi wody uzdatnionej (czystej) - montaz

4.3.|Rurociagi wody uzdatnionej (czystej) - ptukanie, préby szczelnosci

5./Komora zasuw z katowym zaworem bezpieczeristwa DN200/200

5.1./Komora zasuw z katowym zaworem bezpieczeristwa DN200/200 - roboty ziemne

5.2.Komora zasuw z katowym zaworem bezpieczeristwa DN200/200 - roboty
montaiowe

6./ Komora zasuw przy zbiorniku wody uzdatnionej V=200m2

6.1.|Komora zasuw przy zbiorniku wody uzdatnionej V=200m2 - roboty ziemne

6.2. Komora zasuw przy zbiorniku wody uzdatnionej V=200m2 - roboty montazowe

7. Rurociag wody uzdatnionej do ptukania filtréw (odc. zewn.)

7.1./Rurociag wody uzdatnionej do ptukania filtréw (odc. zewn.) - roboty ziemne

7.2. Rurocigg wody uzdatnionej do ptukania filtréw (odc. zewn.) - roboty
montazowe

7.3. Rurocigg wody uzdatnionej do ptukania filtréw (odc. zewn.) - ptukanie, préby
szczelnosci

8./ Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8)

8.1. Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8) - roboty ziemne

8.2. Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8) - roboty montazowe

8.3. Rurociag przelewowy ze zbiornika (odc.Rp2-D8) - préby szczelnosci

9. Pompownia waéd poptucznych i rurocigg ttoczny Dy 50mm PE

9.1.|Pompownia wéd poptucznych i rurociag ttoczny Dy 50mm PE - roboty ziemne

9.2. Pompownia waéd poptucznych i rurociag ttoczny Dy 50mm PE - roboty
montazowe

9.3.|Pompownia wéd poptucznych i rurociag ttoczny Dy 50mm PE - préby szczelnosci

10. Odstojnik wéd poptucznych i kanaty grawitacyjne wéd poptucznych

10.1./Odstojnik wod poptucznych i kanaty grawitacyjne wéd poptucznych - roboty
ziemne

10.2./Odstojnik wod poptucznych i kanaty grawitacyjne wéd poptucznych - roboty
montazowe

10.3.|Odstojnik wod poptucznych i kanaty grawitacyjne wéd poptucznych - préby
szczelnosci

11. Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy scieki sanitarne

11.1.|Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy Scieki sanitarne - roboty ziemne

11.2./Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy $cieki sanitarne - roboty
montazowe

11.3.|Zbiornik bezodptywowy i kanat odprowadzajacy Scieki sanitarne - préby
szczelnosci

12. Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy scieki z chlorowni

12.1./Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy scieki z chlorowni - roboty
ziemne

12.2./Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy scieki z chlorowni - roboty
montazowe

12.3.|Studnia bezodptywowa i kanat odprowadzajacy scieki z chlorowni - préby
szczelnosci

13. Kanalizacja deszczowa

13.1./Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne

13.2./Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe

13.3./Kanalizacja deszczowa - proby szczelnosci
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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk |Ogotem

14.

Ogrodzenie terenu SUW

10.1

.. Demontaz istniejacego ogrodzenia

10.2

. Montaz nowego ogrodzenia z paneli systemowych

Razem

proeko.biuro@wp.pl

PROEKO S.C.



Rodos 7.0.17 [12010]

Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 516,42
2 |lzolarze gr.ll r-g 5,69
3 |Malarze gr.ll r-g 43,05
4 |Monterzy gr.ll r-g 39,14
5 |Monterzy gr.lll r-g 24,83
6 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 38,49
7 |Murarze gr.ll r-g 50,11
8 | Robotnicy r-g | 1444,98
9 |Robotnicy gr.l r-g | 1706,59
10 |Spawacze gr.lll r-g 20,93
11 Wiertacze gr.IV r-g 116,08
Razem 4 006,31
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - sieci zewnetrzne i ogrodzenie terenu

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,89
2 |Baleiglaste obrzynane nasycone kl.lII m3 0,05
3 |Beton zwykty C8/10 m3 2,1
4 |Beton zwykty C12/15 m3 4,51
5 |Beton zwykty C16/20 m3 24,13
6 |Brama wjazdowa dwuskrzydtowa 5000x2030mm, systemowa RAL 6005 ze stupami i kompletem szt 1
zawiasowo-zamkowym.
7 | Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 21
8 | Deska betonowa petna 2380x200x57mm C35/45 szt 111,09
9 | Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0,54
10 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,52
11 |Dno betonowe studni d=1200x800mm C35/45 szt 3
12 |Dno betonowe studni d=1200x1000mm C35/45 szt 4
13 |Dno osadnikowe betonowe C35/45 d=500mm szt 3
14 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,07
15 |Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,01
16 |Drut stalowy do spawania kg 6,08
17 |Elektrody wolframowe szt 1,86
18 |Element przytaczeniowy betonowy C35/45 d=500mm dla rury d=200mm szt 3
19 |Filtr siatkowy d=330/300 PCV-U ze szczelinami 5-7mm m 12
20 |Gtowica studzienna o Srednicy 20" stal nierdzewna , kompletna kpl 4
21 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,72
22 |Hydrant nadziemny DN80mm zel. sf. szt 2
23 |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 10,9
24 |Kolano 45° d=159x4mm spawane ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 2
25 |Kolano 90° d=159x4mm spawane ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 1
26 |Kolano 90° d=219,1x4mm spawane ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 4,04
27 |Kolano dwukotnierzowe 11° DN100 PN10 zel. sferoid. szt 2
28 |Kolano dwukotnierzowe 11° DN150 PN10 zel. sferoid. szt 3
29 |Kolano dwukotnierzowe 11° DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
30 |Kolano dwukotnierzowe 30° DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
31 |Kolano dwukotnierzowe 90° DN150 PN10 zel. sferoid. szt 5
32 |Kolano dwukotnierzowe 90° DN200 PN10 zel. sferoid. szt 6
33 |Kolano dwukotnierzowe 90° DN250 PN10 zel. sferoid. szt 3
34 |Kolano elektrooporowe 15° Dy 50mm PE szt 1
35 |Kolano elektrooporowe 60° Dy 50mm PE szt 1
36 |Kolano elektrooporowe 90° Dy 50mm PE szt 2
37 |Kolano kotnierzowe 90° DN100 PN10 zel. sferoid. ze stopka szt 2
38 |Kotnierz DN150 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 2
39 |Kotnierz DN200 PN10 spawany ze stali nierdzewnej OH18N9 szt 5
40 |Kotnierz dociskowy DN100 stalowy galwanizowany lub polekany PP szt 14
41 |Kotnierz dociskowy DN150 stalowy galwanizowany lub polekany PP szt 28
42 |Kotnierz dociskowy DN200 stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 40
43 |Kotnierz dociskowy DN250 stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 9
44 |Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,06
45 |Krag posredni betonowy C35/45 d=500mm szt 6
46 |Kruszywo naturalne sortowane 16+63mm m3 8,78
47 |tacznik podmuréwki prefabrykowanej h=200mm szt 111,09
48 |Mufa elekrooporowa Dy 50mm PE100 szt 4
49 |Mufa elekrooporowa Dy 125mm PE100 szt 15,36
50 |Mufa elekrooporowa Dy 160mm PE100 szt 2
51 |Mufa elekrooporowa Dy 180mm PE100 szt 38,62
52 |Mufa elekrooporowa Dy 225mm PE100 szt 53,04
53 |Mufa elekrooporowa Dy 280mm PE100 szt 12,81
54 |Nasady redukcyjne 1000/600mm szt 1
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
55 |Obudowa studni gtebinowej termoizolacyjna z wyposazeniem wg rys. kpl 4
56 |Obudowa sztywna do zasuwy DN150mm wykonanie specjalne szt 1
57 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100mm PN10 szt 3
58 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN150mm PN10 szt 5
59 |Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200mm PN10 szt 6
60 |Odstojnik prefabrykowany waéd poptucznych zelbetowy, owalny 5,36x7,46m szt 1
61 |Panele ogrodzeniowe systemowe 1730x2530mm, RAL6005 szt 111,09
62 |Pierscienie odcigzajace pod teleskop szt 2
63 |Ptaszcz przyspieszajacy do pompy gtebinowej kpl 4
64 |Plyty nastudzienne szt 1
65 |Podstawa (kineta) studzienki 1000mm przelotowa szt 1
66 |Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 425mm szt 2
67 |Pompa gtebinowa z silnikiem podwodnym o mocy 9,2kW kpl 4
68 |Pompownia wéd poptucznych (PWP) wraz z wyposazeniem kpl 1
69 |Pospdtka m3 2,2
70 |Prefabrykowana, zelbetowa (C35/45) komora dla zasuwy z zaworem katowym, o wymiarach w rzucie kpl 1

1,80x2,40m i wysokosci 2,05m, kompletna, z ptytg pokrywowa i wiazem zeliwnyym, wyposazona w przejscia

szczelne dla rur Dy 225mm PE i rure wywiewng Dy 100mm PVC z kominkiem wywiewnym
71 |Prefabrykowana, zelbetowa (C35/45) komora zasuw przy zbrioniku wody uzdatnionej, o wymiarach w rzucie kpl 1

1,80x2,40m i wysokosci 2,05m, kompletna, z ptytg pokrywowa i wiazem zeliwnyym, wyposazona w przejscia

szczelne dla rur Dy 225mm PE i rure wywiewng Dy 100mm PVC z kominkiem wywiewnym
72 |Prostka dwukotnierzowa FF DN200 PN10 zel. sferoid. L=300mm szt 1
73 |Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 30,8
74 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 56,49
75 |Rura miedzyfiltrowa d=330/300 PCV-U m 6
76 |Rura nadfiltrowa d=330/300 PCV-U m 50
77 |Rura podfiltrowa d=330/300 PCV-U z denkiem m 4
78 |Rura wietrnicza stalowa d=457,0x12,5mm ze ztgczkami skretnymi gwintowanymi, nitrowanymi i spawanymi m 15

maszynowo /usuwana z otworu po zafiltrowaniu studni/
79 |Rura wietrnicza stalowa d=508,0x14mm ze ztgczkami skretnymi gwintowanymi, nitrowanymi i spawanymi m 24

maszynowo
80 |Rury d=108x4mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 m 63,24
81 |Rury d=159x4mm, spawane, stal nierdzewna OH18N9 m 5,96
82 |Rury Dy 110mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnetrznej m 14,91
83 |Rury Dy 160mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnetrznej m 12,71
84 |Rury Dy 200mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnetrznej m 119,19
85 |Rury polietylenowe Dy 50mm PE100 PN10 SDR17 RC m 52,81
86 |Rury polietylenowe Dy 125mm PE100 PN10 SDR17 RC m 16,67
87 |Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR17 RC m 9,25
88 |Rury polietylenowe Dy 180mm PE100 PN10 SDR17 RC m 150,74
89 |Rury polietylenowe Dy 225mm PE100 PN10 SDR17 RC m 96,24
90 |Rury polietylenowe Dy 280mm PE100 PN10 SDR17 RC m 46,58
91 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 27,99
92 |Rury trzonowe korugowane (karbowane) 425mm m 2,44
93 |Segment pierscieniowy 1000mm dtugosci 1000mm szt 1
94 |Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw DN100 szt 3
95 |Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw DN150 szt 5
96 |Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw DN200 szt 6
97 |Skrzynki zeliwne do hydrantéw szt 2
98 |Stupki ogrodzeniowe systemowe L=2575mm, 70x40mm, RAL 6005 szt 111,09
99 |Stojak kolumnowy do zasuwy DN150 dostosowany do napedu elektrycznego szt 1
100 |Stopnie wiazowe zeliwne laminowane szt 28
101 |Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 9,3
102 |Sruby z podktadkami i nakretkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 304
103 |Sruby z podktadkami i nakretkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 1684
104 |Teleskop z uszczelka (manszeta) szt 2
105 |Trdjnik kotnierzowy DN150/100 PN10 zel. sferoid. szt 1
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106 |Trdjnik kotnierzowy DN200/150 PN10 zel. sferoid. szt

107 |Trdjnik kotnierzowy DN200/200 PN10 zel. sferoid. szt

108 |Tuleja kotnierzowa Dy 125/100mm PE100 SDR17 szt 14
109 |Tuleja kotnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 szt 2
110 |Tuleja kotnierzowa Dy 180/150mm PE100 SDR17 szt 26
111 |Tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE100 SDR17 szt 40
112 |Tuleja kotnierzowa Dy 280/250mm PE100 SDR17 szt 9
113 |Uszczelka DN80 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 2
114 |Uszczelka DN100 gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych szt 34
115 |Uszczelka DN150 gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych szt 67
116 |Uszczelka DN200 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 115
117 |Uszczelka DN250 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 19
118 |Uszczelka do kregéw zelbetowych d=1200mm szt 7
119 |Uszczelki rury trzonowej 425mm szt 2
120 |Uszczelki segmentu 1000mm szt 2
121 |Wtaz zeliwny 600mm szt 1
122 |Wtaz zeliwny teleskopu szt 2
123 |Wtazy kanatowe zeliwne d=680mm, D-400 szt 7
124 |Woda m3 40,58
125 |Wpust Sciekowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 3
126 |Wstawka montazowa kotnierzowa DN150 PN10 zel. sferoid. szt 1
127 |Wstawka montazowa kotnierzowa DN200 PN10 zel. sferoid. szt 3
128 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,42
129 |Zasuwa kotnierzowa DN100 PN10 zel. sferoid. typ dtugi szt 3
130 |Zasuwa kotnierzowa DN100 PN10 zel. sferoid., typ krotki, z napedem elektrycznym szt 2
131 |Zasuwa kotnierzowa DN150 PN10 zel. sferoid. typ dtugi szt 5
132 |Zasuwa kotnierzowa DN150 PN10 zel. sferoid. typ dtugi z napedem elektrycznym szt 1
133 |Zasuwa kotnierzowa DN150 PN10 zel. sferoid. typ krotki, z napedem elektrycznym szt 1
134 |Zasuwa kotnierzowa DN200 PN10 zel. sferoid. typ dtugi szt 6
135 |Zasuwa kotnierzowa DN200 PN10 zel. sferoid. typ krotki szt 3
136 |Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 1,86
137 |Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe dla cisniert 1,6MPa 50mm szt 0,08
138 |Zawodr bezpieczeristwa kotnierzowy katowy DN200/200 PN 10 zel.sferoid. 1
139 |Zawoér zwrotny klapowy kotnierzowy DN200 PN10 zel. sferoid. szt 1
140 |Zbiornik bezodptywy $ciekdw sanitarnych o pojemnosci 3500 litréw wykonany z tworzywa sztucznego szt 1
141 |Ztacze kotnierzowo-rurowe DN100/100 PN10 zel. sferoid. szt 1
142 |Ztacze kotnierzowo-rurowe DN200/200 PN10 zel. sferoid. szt 1
143 |Zwezka betonowa d=1200x625x600mm C35/45 szt 7
144 |Zwezka dwukotnierzowa DN100/80 PN10 zel. sferoid. szt 2
145 |Zwezka dwukotnierzowa DN150/100 PN10 zel. sferoid. szt 2
146 |Zwezka dwukotnierzowa DN200/150 PN10 zel. sferoid. szt 1
147 |Zwezka dwukotnierzowa DN250/200 PN10 zel. sferoid. szt 4
148 | Zwir m3 0,76
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1 |Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 11,63
2 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 35,27
3 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,15
4 |Prosciarka do rur PE m-g 2,2
5 |Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 18,43
6 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 117,25
7 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 19,91
8 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 4,04
9 |Urzadzenie do spawania recznego w ostonie argonu metoda TIG m-g 40,53
10 |Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1,22
11 |Zestaw wiertniczy na samochodzie 508mm/50m m-g 121,56
12 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 120,06
13 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 114,53
14 |Zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 2,36
Razem 609,14
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - rozbiérka starego budynku SUW
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Demontaz instalacji technologicznych SUW
1 | KNR2-28 |Demontaz - zbiorniki filtracyjne o $rednicy d=1400mm
0211/04
Analogia
3 szt 3
razem | szt 3
2 | KNR 2-28 |Demontaz - mieszacz wodnopowietrzny o srednicy d=800mm
0211/02
Analogia
1 szt 1
razem | szt 1
3 | KNR 7-07 |Demontaz - zestaw hydroforowy z pompami poziomymi, fgczna masa do 1,20t
0101/08
Analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
4 KNR Demontaz - zasuwy zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej d=150mm
4-05t1
0222/03
3 szt 3
razem | szt 3
5 KNR Demontaz - zasuwy zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej d=100mm
4-05t1
0222/02
19 szt 19
razem | szt 19
6 | KNR 2-28 |Demontaz - wodomierz Srubowy typu MZ o $rednicy nominalnej d=100mm
0209/03
1 szt 1
razem | szt 1
7 | KNR 2-28 |Demontaz - zawory kotnierzowe zwrotne o $rednicy nominalnej d=100mm
0208/03
1 szt 1
razem | szt 1
8 | KNR 2-28 |Demontaz - zawory kotnierzowe zwrotne o srednicy nominalnej d=80mm
0208/02
1 szt 1
razem | szt 1
9 | KNR 2-28 |Demontaz - rurociagi stalowe kotnierzowe o srednicy nominalnej d=150mm
0201/04
3,0+2,0 5
razem 5
10 | KNR 2-28 |Demontaz - rurociagi stalowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej d=100mm
0201/03
3*3,042%2%1,5042%5,50+2*3,0+2*1,50 35
razem 35
11 | KNR 2-15 |Demontaz - rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej d=25mm
0104/03
Analogia
4*%2,50 10
razem 10
12 | KNR 2-15 |Demontaz - rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej d=15mm
0104/01
Analogia
4*%2,50 10
razem 10
13 | KNR4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01 |recznym
filtry 3*0,7 t 2,1
aerator 0,3 t 0,3
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - rozbiérka starego budynku SUW
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
zestaw hydroforowy 1,20 t 1,2
zasuwy d=150mm 3*0,045 t 0,14
zasuwy d=100mm 19*0,025 t 0,48
wodomierz d=100mm 0,015 t 0,02
zawér zwrotny d=150mm 0,045 t 0,05
rurociag stalowy d=150mm  5,0*0,030 t 0,15
rurociag stalowy d=100mm  35,0*0,015 t 0,53
razem | t 4,97
14 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04 | dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - dodatek za 19km (razem wywdz na 20km)
S=19
4,97 t 4,97
razem | t 4,97
2. Rozbiérka budynku
15 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/04
12 m2 12
razem | m2 12
16 | KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/05
13,70*2 m 27,4
4,81%2 m 9,62
razem 37,02
17 | KNR 4-04 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/06
3,0+4,30+4,30+0,90 12,5
razem 12,5
18 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego 3 x papa na betonie na zakfad
0509/03
126,0 m2 126
razem | m2 126
19 | KNR4-01 |Rozebranie izolacji z keramzytu grubosci 2-20cm
0609/03
126,00 m2 126
razem | m2 126
20 KNR-W  |Rozebranie izolacji z ptyt z wetny mineralnej gr. 4cm
4-01
0604/04
126,00 m2 126
razem | m2 126
21 | KNR 4-04 |Rozebranie ptyt stropowych kanatowych zelbetowych gr. 24cm
0305/03
126,0%0,24 m3 30,24
razem | m3 30,24
22 | KNR 4-04 |Rozebranie wiericéw zelbetowych na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
0305/03
2,90+0,30 m3 3,2
razem | m3 3,2
23 | KNR 2-02s |Rozebranie nadprozy prefabrykowanych L-19
0126/05
Analogia
53,0 53
razem 53
24 KNR-W  |Rozbranie izolacji z ptyt wetny mineralnej grubosci 4cm $cian zewnetrznych
4-01
0604/01
Analogia
165,0 m2 165
razem | m2 165
25 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian zewnetrznych z pustakow typu "ALFA" gr.24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0104/05
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - rozbiérka starego budynku SUW
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
138,7*0,24 m3 33,29
razem | m3 33,29
26 | KNR 4-04 |Rozebranie Scian z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0104/01
164,9%0,12 m3 19,79
razem | m3 19,79
27 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian zewnetrznych z cegly petnej gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0102/02
9,50*0,25 m3 2,38
razem | m3 2,38
28 | KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z cegty dziurawki gr.6,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/01
19,60 m2 19,6
razem | m2 19,6
29 |KNNR-W 3 |Demontaz okien drewnianych zespolonych
0702/01
12,60+0,50 m2 13,1
razem | m2 13,1
30 |KNNR-W 3 |Demontaz drzwi ptytowych
0702/05
3,145,6+2,1 m2 10,8
razem | m2 10,8
31 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian i dna kanatu pod posadzka z betonu B-12,5 gr.10cm
0302/01
2,10*0,10+1,70*0,10 m3 0,38
razem | m3 0,38
32 | KNR 4-04 |Rozebranie fundamentdow pod zbiorniki cisnieniowe z betonu B-10 gr.40cm
0302/01
3,60 m3 3,6
razem | m3 3,6
33 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian fundamentowych z betonu B-10 gr.38cm
0303/06
36,00%0,38 m3 13,68
razem | m3 13,68
34 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
66 m2 66
razem | m2 66
35 | KNR 2-02 |Rozebranie warstwy izolacji poziomej z zuzla paleniskowego gr.10cm
0615/03
Analogia
48,00 m2 48
razem | m2 48
36 | KNR 2-02 |Rozebranie warstwy izolacji poziomej z zuzla paleniskowego - dodatek za kolejne 10cm grubosci warstwy, razem
0615/04 |gr.20cm
Analogia |R=10 S=10
48,00 m2 48
razem | m2 48
37 | KNR 4-04 |Rozebranie warstwy papy asfaltowej pod posadzka
0509/03
Analogia
79 m2 79
razem | m2 79
38 | KNR 4-04 |Rozebranie podktadu z chudego betonu B-7,5 pod posadzke
0302/01
0,89 m3 0,89
razem | m3 0,89
39 | KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych z betonu B-10
0302/01
3,95+0,81+1,69+1,20 m3 7,65
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm llosé¢

razem

m3 7,65

40

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlegtos¢
do 10m

70+25

razem

m3 95

m3 95

41

KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze
3 samochoddw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie

ilosci materiatu do wywiezienia

fawy fundamentowe z betonu B-10 7,65

podktad z chudego betonu B-7,5 0,89

posadzka lastryko  66,0%0,03 = 1,98

Sciany fundamentowe z betonu B-10 13,68
fundamenty zbiornikéw z betonu B-10 3,60

kanat pod posadzka z betonu B-12,5 0,38

Scianki dziatowe z cegty dziurawki 19,60*0,065 = 1,27
Sciany z cegly petnej 2,38

$ciany z betonu komérkowego 19,79

Sciany z pustakow Alfa 33,29

nadproza L-19 0,0132*53,00 =0,7

wience zelbetowe 3,20

ptyty stropowe kanatowe 30,14

keramzyt (warstwa 2-20cm), $rednio 11cm 126,0*0,11 = 13,86
=132,81

razem ilos¢

132,81*1,30

razem

m3 172,65

m3 172,65

42

KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego

172,65

razem

m3 172,65

m3 172,65

43

KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatek za 19km
(razem wywoz na 20km)

S=19

172,65

razem

m3 | 172,65

m3 172,65

proeko.biuro@wp.pl

PROEKO S.C.
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TABELA ELEMENTOW
Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - rozbiérka starego budynku SUW
Nr |Opis Robocizna |Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk |Ogotem
1./ Demontaz instalacji technologicznych SUW
2. Rozbidrka budynku
Razem
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - rozbiérka starego budynku SUW

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Strona 8/9

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 5,84
2 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 12,82
3 | Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 26,73
4 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IvV r-g 1,15
5 |Murarze gr.lll r-g 5,83
6 |Robotnicy r-g 471,77
7 |Robotnicy gr.l r-g 917,25
8 |Robotnicy gr.ll r-g 116,31
Razem 1557,7

proeko.biuro@wp.pl

PROEKO S.C.
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Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w m. Lubowo - rozbiérka starego budynku SUW

ZESTAWIENIE SPRZETU

Strona 9/9

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 24,69
2 |Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g 151,93
3 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 6,46
4 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,28
5 |Wodzek widtowy m-g 10,36
6 |Wyciag m-g 17,33
Razem 212,05

proeko.biuro@wp.pl

PROEKO S.C.
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