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BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA
DESZCZOWA



Zawartos¢ opracowania

I. Czg$¢ opisowa:
II. Czgs¢ rysunkowa:
Plan sytuacyjny 1:500



Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakoéw poczawszy od wjazdu z ul. MoScickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie - wariant 3.

2. Zakres opracowania

W ramach zadania zatozono budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej z wlgczeniem do
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej. Zgodnie z wytycznymi WKM zalozono retencje
wod opadowych z miejsc postojowych. Na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje
lokalizacji kanalizacji deszczowej dla wariantu 3. Na etapie projektu budowlanego nalezy

zweryfikowac przyjete rozwigzania.



BRANZA ELEKTRYCZNA

(oswietlenie uliczne)



Zawarto$¢ opracowania

I. Czeg$¢ opisowa:
I1. Cz¢$¢ rysunkowa:

Plan sytuacyjny 1:500



Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowg nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie - wariant 3.

2. Zakres opracowania

W ramach zadania zalozono budowg o$wietlenia. Zaprojektowano budowg nowej
kablowej elektroenergetycznej sieci os$wietlenia ulicznego. Na planie sytuacyjnym
przedstawiono propozycje¢ lokalizacji o$wietlenia ulicznego dla wariantu 3. Na etapie

projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania.



BRANZA ELEKTRYCZNA
(sieC elektroenergetyczna

TAURON)



Zawarto$¢ opracowania

I. Czeg$¢ opisowa:
I1. Cz¢$¢ rysunkowa:

Plan sytuacyjny 1:500



Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie - wariant 3.

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania zatozono przebudowe kolidujacej sieci elektroenergetycznej
stanowigcej wilasno§¢ Taruon. W ramach opracowania na planie sytuacyjnym
przedstawiono propozycje rozwigzan w zakresie kolidujacego uzbrojenia dla wariantu 3.

Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania.
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BRANZA
WODOCIAGOWA
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I. Cz¢$¢ opisowa:
I1. Cz¢$¢ rysunkowa:
Plan sytuacyjny

Zawarto$¢ opracowania

1:500
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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie - wariant 3.

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania zatozono przebudowe kolidujacej sieci wodociggowe] wraz
z przytaczami. W ramach opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje
rozwigzan w zakresie kolidujacego uzbrojenia dla wariantu 3. Na etapie projektu

budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania.
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BRANZA
TELETECHNICZNA
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I. Cz¢$¢ opisowa:
I1. Cz¢$¢ rysunkowa:
Plan sytuacyjny

Zawarto$¢ opracowania

1:500
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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie - wariant 3.

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania zatozono przebudowe kolidujacej sieci teletechnicznej. W ramach
opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje rozwigzan w zakresie
kolidujacego uzbrojenia dla wariantu 3. Na etapie projektu budowlanego nalezy

zweryfikowac przyjete rozwigzania.
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BRANZA GAZOWA
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I. Czeg$¢ opisowa:
I1. Cz¢$¢ rysunkowa:

Plan sytuacyjny

Zawarto$¢ opracowania

1:500
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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie - wariant 3.

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania zatozono przebudowe kolidujacej sieci gazowej wraz
z przytaczami. W ramach opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje
rozwigzan w zakresie kolidujacego uzbrojenia dla wariantu 3. Na etapie projektu

budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania.
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BRANZA CIEPLNA
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I. Czeg$¢ opisowa:
I1. Cz¢$¢ rysunkowa:

Plan sytuacyjny

Zawarto$¢ opracowania

1:500
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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielowariantowa koncepcja przebudowy, wraz
z budowa nowych miejsc postojowych, ulicy wewnatrzosiedlowej na osiedlu
Krakowiakow poczawszy od wjazdu z ul. Moscickiego przy bloku nr 44 wzdtuz catego

osiedla do ul. Bulwarowej w Krakowie - wariant 3.

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania przewidziano zabezpieczenie sieci cieplnej drogowymi ptytami
betonowymi. W ramach opracowania na planie sytuacyjnym przedstawiono propozycje
rozwigzan w zakresie zabezpieczenia sieci cieplnej dla wariantu 3. Na etapie projektu

budowlanego nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania.
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