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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia
firmy Orange etap 1 w ramach zadania pn: " Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole
Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg 4914E do granic powiatu”.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim w powiecie zduniskowolskim. Inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym.

Rozwigzania konstrukcyjne

1.2.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi element projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole
Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowsa 4914E do granic powiatu w
zakresie przebudowy sieci kablowej firmy Orange w pasie przedmiotowej drogi — Etap 1.

2.Dane wyjsciowe do projektowania
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w pasie drogi
powiatowej nr 4901E polegajacej na utozeniu nowych kabli rozdzielczych 1 abonenckich wraz z
zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w celu usunigcia kolizji powstalych
wskutek zmiany uktadu drogowego w miejscowosci Annopole Stare-Zborowskie.

2.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi przebudowa kolizyjnych odcinkéw kabla miedzianego
rozdzielczego i abonenckiego na odcinku przebudowywanej drogi powiatowe;.

Podstawowy zakres przebudowy sieci Orange Etap 1:

Przebudowa kabli telefonicznych

1. Przebudowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 35x4x0,8 - 430,0m.
2. Przebudowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 5x2x0,5 - 175,0m.
3. Montaz ztacza kablowego na kablu rozdzielczym 70par - 10 szt.
4. Montaz zlacza kablowego na kablu abonenckim - 2 szt.

5. montaz oston zabezpieczajacych A83PS - 125,0 m
6. Montaz rur ostonowych HDPE110/5,0 - 6,0m.

2.3. Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora

b) aktualne przepisy dotyczace budowy sieci kablowych.

¢) Wytyczne podane przez wlasciciela sieci

d) podkiady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urzadzen;
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e) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333. z pézn. zm.)
f) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 j.t.)
@) Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.)
h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000),
1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.35.455),
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864).
k)  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych

2.4. Materialy zatozeniowe

a) Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 (uklad wspétrzednych ,,20007).
b) Inwentaryzacja w terenie.
¢) Warunki techniczne wydane na przebudowe sieci wydane przez wlasciciela.

2.5. Wykonawca robot

Wykonawca robét zostanie wybrany przez Inwestora posiadajacego akredytacje Orange Polska do
prowadzenia rob6t na zasobach sieci Orange Polska S.A.

2.6. Terminy rozpoczecia i zakonczenia robét

Roboty objete niniejszym opracowaniem realizowane beda w III kwartale 2024 — IV kwartatu 2025
f.

2.7 Uzgodnienia i opinie

Wszystkie uzgodnienia i opinie uj¢te zostaly w czg¢sci formalno-prawnej w zalaczniku do wniosku o
wydanie decyzji ZRiD zatwierdzonej przez Staroste Zduniskowolskiego.

2.8 Ochrona srodowiska

Przebudowa odcinka kabli telefonicznych nie zanieczyszcza srodowiska naturalnego nie maj wpltywu
na wody podskérne, powierzchniowe, glebe oraz powietrze. Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska. W trakcie robét nie beda naruszane korzenie
drzew oraz krzewow mogace wplynaé w sposob istotny na zywotnos¢ danej rosliny.

P BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 5
o
BPK sp. z 0.0.



PROJEKT TECHNICZNY
,» Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Przebudowa sieci Orange” Etap 1

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogdlna.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wraz z zabezpieczeniem odcinkéw kabli miedzianych
bedacych w kolizji z modernizowanym fragmentem drogi powiatowej w miejscowosci Annopole
Stare Etap 1.

3.2. Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli miedzianych

W ramach przebudowy drogi powiatowej wystapily kolizje z istniejacymi kablami telefonicznymi
oraz stupkami kablowymi Orange Polska S.A. Na planie trasowym ( rys nr 1-4 ) pokazano odcinki
istniejacych kabli doziemnych przewidzianych do przebudowy jak rowniez do zabezpieczen za
pomoca rur ostonowych dwudzielnych.

W miejscach opisanych na planach trasowych zaprojektowano zlacza réwnoleglte umozliwiajace
przetaczenie kolidujacych odcinkéw kabli telefonicznych na ruchu ciaglym bez dokonywania przerw
w pracy kabli. Na wjazdach, podjazdach oraz w miejscach poszerzenia nawierzchni asfaltowej na
kablach telefonicznych nalezy zamontowa¢ rury dwudzielne typu A83PS, dlugosci rur
przedstawiono na planach trasowych. W miejscach przebudowy kabli zaprojektowane odcinki sieci
kablowej uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm. Na warstwie podsypki z piasku
lub ziemi migkkiej na glebokosci 0,6-0,7m. Tolerancja gl¢bokosci ulozenia kabli doziemnych
bezposrednio w ziemi nie powinna przekracza¢ 10cm. Na calej dtugosci projektowanych kabli
telefonicznych w polowie glebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga
Kabel Telekomunikacyjny”. Do tak przygotowanego wykopu nalezy utozy¢ kable teletechniczne
wzdluznie uszczelnione typu XzTKMXpw. Na czas przebudowy kolizyjnych odcinkéw linii
doziemnej projektowane kable nalezy polaczy¢ z istniejacymi kablami za pomoca ztaczy
réwnoleglych. Po zakonczeniu prac budowlano montazowych zlacza réwnolegle nalezy przetaczyc
na zlacza przelotowe a wylaczone kable telefoniczne nalezy zdemontowaé. Zaprojektowane zlacza
kablowe spelniaja parametry okreslone norma zakladowa. Po wykonaniu polaczent kablowych
wykona¢ komplet pomiardw elektrycznych przewidzianych norma zakladowa. Ztacza nalezy
wykona¢ w ostonach termokurczliwych typu XAGA o wielkosci dobranej do pojemnosci kabli.
Wykonane zlacza nalezy ulozy¢ w warstwie podsypki z piasku. Rury ostonowe powinny spetniaé
wymagania norm ZN-OPL -013.-015,-018.-017,- 018 ; w szczegdlnosci powinny zapewni¢ ochrone
kabli; wnetrze rur ostonowych powinno by¢ gladkie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy kontrolne o glgbokosci min 1.0m
celem sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunigcia kolizji zachowa¢ normatywne
odleglosci od wody i kabli energetycznych. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne wykonac¢ recznie pod nadzorem przedmiotowych branz. Kable
miedziane nalezy uklada¢ nad obcym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z kablami Nexery nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu lokalizacji kabli.

Oproécz przebudowy kabli nalezy przebudowaé stupki kablowe bedace w kolizji z projektowanym
ukladem drogowym. W tym celu nalezy odkopaé stupek kablowy wraz z kablami telefonicznymi a
nastepnie przesunac stupek kablowy w miejsce zaprojektowanej lokalizacji. W przypadku braku
zapasow kabli nalezy brakujace fragmenty kabli abonenckich oraz kabla rozdzielczego uzupetnic¢ o
brakujaca dlugos¢. Za pomoca zlacz kablowych nalezy polaczyé nowe odcinki kabli z istniejaca
siecia. Szczegdly techniczne oraz wymogi montazowe opisane zostaly w warunkach technicznych
wydanych przez OPL S.A. L.6dz, ktore nalezy zrealizowaé na etapie prowadzonej przebudowy.
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Przebieg projektowanych odcinkéw kabli telefonicznych przedstawiono na planach trasowych
kolorem brazowym.

3.3 Przetaczenie kabli telefonicznych

Przelaczenie kabli miedzianych nalezy wykona¢ na ruchu ciaglym z wykorzystaniem zlacz
réwnoleglych. Po wykonaniu przelaczenia i roztaczeniu kabli przewidzianych do demontazu zlacza
rownolegle nalezy przerobic¢ na zlacza przelotowe.

Zlacza kablowe na kablu miedzianym nalezy wykona¢ na bazie oston termokurczliwych typu XAGA
500xxxxx. Typy poszczegélnych muf dopasowane zostaly do pojemnosci kabli telefonicznych.
Polaczenia kabli miedzianych nalezy wykonaé¢ za pomoca zlaczek typu Scotchlok. Projektowane
odcinki kabla miedzianego nalezy stosowaé typu XzITKMXpw o pojemnosci przedstawionej na
schemacie rozwini¢tym. Po zakofczeniu robét montazowych na kablach miedzianych nalezy
wykona¢ komplet pomiaréw pradem stalym i zmiennym w zakresie podanym przez ZN-OPL-
028/151 BN 76/8984- 23 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe, ogélne wymagania.
Zaprojektowane lacza kablowe spelniaja parametry okreslone norma zakladowa.

Zaklada si¢ nastgpujacy sposéb przebudowy istn. linii kablowej:

. wykorzystanie istniejacej infrastruktury teletechnicznej,

. budowe nowych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich.

. wykonanie zlacz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych.
. przelaczenie zlacz réwnoleglych na przelotowe

. przesunigcie stupkéw kablowych

. budowe rur ostonowych A83PS

Zestawienie szczegotowe materialéw ujete zostanie w kosztorysie inwestorskim

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ wlascicieli urzadzen
podziemnych w poblizu, ktérych wybudowana zostanie projektowana sie¢ telekomunikacyjna —
zgodnie z tre$cia pozyskanych uzgodnied. Szczegdly techniczne oraz wymogi montazowe opisane
zostaly w warunkach technicznych wydanych przez OPL, ktére nalezy zrealizowaé na etapie
prowadzonej przebudowy.

Wszystkie zaprojektowane lacza kablowe przelotowe i rozgale¢zne spelniajg parametry okreslone
normga zakladowa.

Po wykonaniu polaczen kablowych wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych przewidzianych
normga zakladowa.

Po zakoniczeniu inwestycji wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentacii
powykonawczej do Wydziatu Sieci Orange Polska SA w Yodzi wraz z geodezja powykonawcza
przyjeta do osrodka geodezyjnego.

3.4 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy kontrolne o glebokosci min 1,1m
celem sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunigcia kolizji. W miejscach zblizent do
istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonac recznie pod nadzorem przedmiotowych
branz. Odleglo§¢ w pionie migdzy kablami telefonicznymi, a obcym uzbrojeniem, nie moze by¢
mniejsza od 0,4m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy
zachowac szczegblng ostroznosc.
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3.5 Zgody formalno-prawne ulozenia przebudowywanej sieci.

W ramach obecnej inwestycji przebudowa sieci oraz uzyskanie zgody od wtascicieli na lokalizacje
kabli telefonicznych poza istniejacym pasem drogowym realizowana bedzie na podstawie
specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, dalej: specustawa drogowa z pdzniejszymi
zmianami).

Uzyskanie zgody na umieszczenie projektowanej sieci na nieruchomosciach oséb  trzecich
wykonane zostanie na podstawie wydanej decyzji przez organ administracji pafstwowej
zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej (w skrécie: ZRiD). Towarzyszy jej zajecie 1 przejscie
prawa wlasnosci nieruchomosci nia objetych na rzecz Skarbu Panistwa lub wlasciwej jednostki
samorzadu terytorialnego. Wydana decyzja ZRiD, ktéra oprocz wydania pozwolenia na budowe,
wywlaszcza réwniez nieruchomosci znajdujace si¢ w pasie inwestycji oraz zatwierdza podzial
nieruchomosci. Po dokonaniu wywlaszczen przebieg projektowanej sieci Orange zlokalizowany
bedzie w pasie drogowym we wladaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Zdunskiej Woli. Przebieg
projektowanej przebudowy zlokalizowany jest w obszarze oddzialywania decyzji ZRiD, a tym samy
umiejscowienie sieci teletechnicznej docelowo nie bedzie zlokalizowane na nieruchomosciach oséb
trzecich.

Uktad drogowy jak rowniez przebudowa sieci uzgodniona zostala z wlascicielem terenu tj.
Zarzadem Drég Powiatowych w Zdunskiej Woli oraz na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Zduniskiej Woli.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudows sieci ponoszone bedg przez inwestora.

3.6 Zabezpieczenie stupkéw kablowych.

Na etapie przebudowy sieci nie wystgpuje koniecznos¢ wprowadzania zabezpieczen w stupkach
kablowych. W obecnym stanie sie¢ Orange jest siecig hermetyczna.

4. Odbudowa nawierzchni.

Calo$¢ prac zwiazana z budowa i odtworzeniem konstrukcji poboczy, ujeta zostala w projekcie
drogowym bedacym integralng czgscig niniejszego opracowania.

Po zakofczonych robotach ziemno-instalacyjnych wykonawca robdt zobowiazany jest do
pozostawienia gruntu po robotach ziemnych w sposéb umozliwiajacy ekipom drogowym budowe
nawierzchni drogowych.

5. Obstuga geodezyjna.

Calos¢ prowadzonych prac ziemnych musi byé prowadzona pod nadzorem geodezyjnym.
Wytyczenie projektowanej trasy wraz z zaznaczeniem przebiegéw istniejacego uzbrojenia lezy w
gestii  obstugi geodezyjnej. Jak réwniez w  konicowej fazie nalezy przeprowadzi¢ pomiar
powykonawczy z naniesieniem kabli telefonicznych na mapy zasadnicze i przekazania operatéw do
Osrodka Geodezyjnego w Zdunskiej Woli. Nieczynng sie¢ nalezy usunac¢ z map geodezyjnych.
Ilo§¢ egzemplarzy geodezji powykonawczej wykonawca ustali z Inwestorem na etapie realizacji
zadania. W trakcie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku naruszenia takiego punktu nalezy po zakoficzeniu robdt odtworzyé
zniszczony punkt geodezyjny. Wszystkie punkty geodezyjne podlegaja ochronie prawne;.
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6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowigzujacymi w
Budownictwie Facznosci. Ewentualne zmiany wynikle w trakcie budowy linii nalezy uzgodnic
bezposrednio z uzytkownikiem sieci tj. Orange Polska z siedziba w Y.odzi.

Prace instalacyjne beda mogly zosta¢ realizowane po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie prac
planowych, roboty instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem stuz Orange Polska.

Uwagi w zakresie BHP

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych zaktadowych
przepisow BHP w tego typu pracach. Pracownicy wykonujacy czynnosci montazowe i
obstugowe winni by¢ przeszkoleni j posiada¢ odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonywania tych prac.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy postepowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa I Przemystu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13
POZ.93].

7. Zestawienie materiaté6w podstawowych.

L.p. Rodzaj materiatu j.m. llosé

1. Kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 m 430
2. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 175
3. taczniki zyt pojedyncze odgatezne szt 700
4, taczniki zyt pojedyncze szt 700
5. Ostona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300 kpl 10
6. Ostona ztgczy matoparowych KM-2 kpl 2
7. Rura A83PS dwudzielna m 125
8. Tasma ostrzegawcza TO—TkF/25 s-zer.25cm Uwaga m 430

kabel telekomunikacyjny
9. Rura HDPE 110/5,0 przepustowa m 6

» Wykaz norm:

PN-EN 61386-21  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 21:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Czeé¢ Wymagania ogdlne.

PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jako$ci.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

p— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 9
o
BPK sp. z 0.0.



PROJEKT TECHNICZNY

,» Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Przebudowa sieci Orange” Etap 1

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06

systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zylach metalowych.
Ogodlne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Yaczniki zyl. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki 1 zespoly taczéwkowe,
kablowe 1 przelacznicowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoficzenr kablowych.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania
Zakladowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne
Zakladowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupelnienie do KNR 5-01).
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice gléwne PG (MDEF).
Wymagania i badania.

(@)
BPK sp. z 0.0.
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B. CZESC RYSUNKOWA
1. Spis rysunkow

Nr rys. Tytut rysunku Illos¢ Skala
arkuszy
1 2 3 4
Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
0 na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg 4914E do granic 1 1: 5000
powiatu.
Plan Sytuacyjny
Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
1-4 | na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic 4 1: 500
powiatu.
Projekt zagospodarowania terenu
Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
5 na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic 1 |-
powiatu.
Schemat Rozwiniety sieci rozdzielczej Orange.
P BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 11
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Orange Polska BPK sp. z 0.0.
Hurt ul. Nepalska 2
Infrastruktura i Serwis Ustug 52-121 Wroctaw
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl
£o6dz, 29 stycznia 2024 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-1305/24
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-technicznego pt.: ,,Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci Orange
w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Annopole Stare — Zborowskie”.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy budowlano-techniczny pt.: ,,Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci
Orange w pasie drogi powiatowej w miejscowosci Annopole Stare — Zborowskie” w ramach zamierzenia
budowlanego ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4901A Annopole Stare — Zborowskie na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg 4914E do granic powiatu”.

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem
Janusz Skupien

\ var /.
Starszy éecja| ta

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Orange Polska BPK sp. z 0.0.

Hurt

ul. Nepalska 2

Infrastruktura i Serwis Ustug 52-121 Wroctaw
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£6dz, 28 lipca 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-14145/23

Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg
drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z DP 4914E do
granic powiatu.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 4901E
Annopole Stare — Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z DP 4914E do granic powiatu informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykona¢ przefozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z
terenu, na ktory zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie Kkolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przetozy¢ poza obreb kolizji istniejgca infrastrukture telekomunikacyjna kolidujaca z projektowana inwestycja.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub
na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do poszczegdinych
podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscig. Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w
opracowanej dokumentaciji;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdéw doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni, wjazdu;
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
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11.
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wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne;j
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w todzi; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnos$ci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Ogrodowej 8, 91-273 £6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi
Janusz Skupien. tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.

« PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dz, mail: maxtel-sc@wp.pl

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac¢ wytacznie wskazana powyzej
firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogfoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor Ilub
wykonawca powinien zwréci¢ sie  do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
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sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia
nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowag/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki, etc.)
Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy speti¢ wymaég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajacg dane Inwestora
i kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgltoszenia nadany przez OPL. Przekazanie
takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w formacie
PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru kohcowego prac.

Inwestor po zakorczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

 szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

« Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

» Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komoérke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacje
powykonawcza.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



20. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

21.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdblnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija

Z powazaniem

Jan%pieﬁ
‘ é)’%'( /
cjali§ra

StaFézV Sp
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy zaprojektowac na terenie, do ktdérego Inwestorowi przystuguje tytut prawny
upowazniajgcy do udostepnienia terenu pod infrastrukture OPL. Inwestor wskazujgc taki teren wyraza zgode na
nieodptatng lokalizacje przektadanej infrastruktury na tym terenie oraz dostep do tej infrastruktury, w celu jej
konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL (nie dotyczy zarzgdcdw drég dla ktdrych zasady lokalizowania
infrastruktury w pasach drogowych regulowane sg odrebnymi przepisami). W przypadku, gdy nie bedzie takiej
mozliwosci i sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic
zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej
konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéow tych zgdd oraz
zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiorédw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robét,
- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



I~ JReduchow

o= T

f

Laskowie
fr

o

4
y

Zborowskie Etap

g
AnnopoleStare

- g—

e

>

. -2
Rebieskie

o

Inwestor ;
ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
ul. Ziotnickiego 25
98-220 Zduriska Wola
Jed,ntlgtstka BPK
projektowa P —— $p.Z0.0.
(/C“, ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
IPTOJG'“G"F . mgr inz. Tomasz Sobieraj DTT-TU/02340/02/U 75
Nazwa opracowania PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE. NR 4901E
ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJNY
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
1:500 03.2024 12.273.2.2023 Telekomunikacja PT 0




f
,"’ ? ~ O

| fstn. XZTKMXpw35x4x0,8 2

XzTKMXpw5x2x0 ;
O {

proj. Xz TKMXpw35x4x0,8
L=175,0m+

proj.XzZTKMXpw5x2x0,5 istn. XzZTKMXpw35x4x0,8
L=175,0m+ XzTKMXpw5x2x0, [ A A A
—_ do przebudowy / . \ A A
N A A
N //’ A A A A
E // /\ A
7 /A A A
2 ;foon A oroj, KN-2 na Kablu
g / A A h A A A abonenckim
3 0 nonoo ] i~ " S XZTKMXpW5X240.5
1 /\ =
Bu A A
o N
A
oo DTS
A  proj.2xostona term._,
75/15-300 |
A A A A N A /
A A N A A >
A A R A A \ ‘
/[t 2xXZTKMXpw35xax0,3 N
A do przebudowy| A A
A A e A
A A \ A A
A A \ A A
proj.2xXzTKMXpw35x4x0,8 A
A L=67,0m
- NS
A A
A A A A
- neooh — N
~L \ A .
. \ N
— \ A
TN

poczqte' _~giarii istn, FOWU
~on 00 HDPET10/5,0
L=6,0m/ =

. istnieji.
rzepust 1S
%aramew bez zmian

T 0401478

I N wu
koniec profilacit istn. ro

km 0+014,72
proj.2xosfona term. in. ru
75/15-300 |

Pocgg@g‘gpfol-

- ) /
profilacji oWy /
proj. protiaclt T

km 0+0000() ///
/

dr

jmb.

Ll A

S
I

T

I -

178

,_
m
(]
m
=
O
|

numer dziatki w zakresie inwestycji
istniejaca granica pasa drogowego

projektowana granica pasa drogowego

krawedz nawi i bitumicznej
projektowany kraweznik najazdowy 15x22 +2 cm
projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm +0 cm
projektowany kraweznik betonowy 15x30 +6cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 +0cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 +5cm
projektowana krawedz pobocza

plytka "stop"
projektowany prog zwalniajacy, kostka betonowa,
kolor czerwony

projektowane przepusty dnd00, dn600, HDPE SN8 i SN12

projektowane przykanaliki deszczowe
dn200, dn315 PVC lite SN 12
projektowana studnia dn500 i wpust drogowy D400

projektowana nawierzchnia bitumiczna, KR2

dowigzanie do istniejacej i jezdni

projektowane poszerzenie istniejacej jezdni

ia Sciezki pi ) z kostki betonowej
bezfazowej, kolor czerwony
projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej bezfazowej,
kolor czerwony
projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej, kolor grafitowy
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Zjazdow z
destruktu
j Z kostki
betonowej, kolor szary
projektowana zielen
z Znikiem +7 cm
projektowane odwodnienie szczelinowe ptaskie
projektowane pobocze
z kruszywaldopuszczonego destruktu
umocnienie dna rowu, przeciwskarpy i skarpy daming
wylotu
na zaprawie cem.
v 2 drenaz dn160
|
El granica obsypki obrzeza betonowego
@ projektowane doswietlenie przejécia dla pieszych
08 i i 30/40 cm
projektowana palisada betonowa
wodociag i kolizie
siec elektry i kolizje elektry
sie¢ liczna i kolizje
EI rura osfonowa A110PS
|:| rura osfonowa A160PS
z iem h=7 cm
| —
projektowana odwodnienie szczelinowe h=0 cm
1

E projektowana balustrada U-12a, dt. przgsta 2 m

zinwentaryzowane drzewa
zinwentaryzowany krzew
& drzewo przeznaczone do wycinki
Branza teletechniczna

T

11

L

pfro'ektowana przebudowa kabli telefonicznych

range

T

projektowan linia napowietrzna f. Nexera

istn. linia napowietrzna f. Nexera do przebudowy

Inwestor

ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
ul. Ziotnickiego 25

98-220 Zduriska Wola
Jednostka
projektowa BPK sp.zo.0.
ul. Nepalska 2

52-121 Wroctaw

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
y - o o 181/88TUW
Glowny projektant mgr inz. Piotr Kamifiski dogowe do prdekionaria bez ogaricze
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numer dziafki w zakresie inwestycji

istniejgca granica pasa drogowego

projektowana granica pasa drogowego

krawedz
projektowany kraweznik najazdowy 15x22 +2 cm

projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm +0 cm
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