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A. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa linii napowietrznej zawieszonej na
istniejacych stupach energetycznych bedacej wlasnoscia firmy Nexera w ramach zadania pn: "
Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z

droga powiatowa 4914E do granic powiatu”.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim w powiecie zduniskowolskim. Inwestycja

zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym.

Rozwigzania konstrukcyjne

1.2.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi element projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole
Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa 4914E do granicy etapu 1 w
zakresie przebudowy sieci kablowej firmy Nexera w pasie przedmiotowej drogi.

2.Dane wyjsciowe do projektowania
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej zawieszonej na
podbudowie stupowej PGE Dystrybucja S.A w pasie drogi powiatowej nr 4901E polegajacej na
przewieszeniu istniejacej linii §wiattowodowej na nowe slupy energetyczne wraz z infrastruktura
towarzyszaca. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano odcinek przetozenia
kabla doziemnego w celu usunigcia kolizji powstalych wskutek zmiany uktadu drogowego w
miejscowosci Annopole Stare.

2.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi przebudowa kolizyjnych odcinkéw kabla swiattowodowego
na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej.

Podstawowy zakres przebudowy sieci Nexera:

Przebudowa kabli telefonicznych
1. Przebudowa kabla §wiattowodowego napowietrznego AERO-AS04 48F
dl. trasowa - 430,0m.
dh. instalacyjna—  840,0m
2. Budowa kabla §wiattowodowego doziemnego MK-LX6 48] (istn. zapas kabla)

dl. trasowa - 9,0m.

dh. instalacyjna—  34,0m
3. Montaz mufoprzetacznic na stupach energetycznych - 7,0 szt.
4. Dudowa odcinka kabla doziemnego w rurze HDPE40/3,7mm - 9,0 m.
5. Zaciag mikrorurki do rury HDPE40 - 9,0 m.
6. Demontaz mufoprzetgcznic na stupach energetycznych - 7,0 szt.
o BPK sp.  0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroclaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 4
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7. Demontaz kabla $§wiattowodowego napowietrznego AERO-AS04 48F

dt. trasowa - 430,0m.
2.3. Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora
b) aktualne przepisy dotyczace budowy sieci kablowych.
c) Wytyczne podane przez wlasciciela sieci
d) podkiady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urzadzen;
e) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333. z pézn. zm.)
f) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 j.t.)
@) Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.)
h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000),
1)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.35.455),
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864).
k)  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych

2.4. Materialy zatozeniowe

a) Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 (uklad wspétrzednych ,,20007).
b) Inwentaryzacja w terenie.
¢) Warunki techniczne wydane na przebudowe sieci wydane przez wlasciciela.

2.5. Wykonawca robot

Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnej sieci swiattowodowej firmy Nexera wszelkie prace na
kablach $wiattowodowych moze wykonywac tylko firma posiadajaca zgode Nexery na prace
instalacyjne na ich sieci.

2.6. Terminy rozpoczecia i zakonczenia robét

Roboty objete niniejszym opracowaniem realizowane beda w III kwartale 2024 — IV kwartatu 2025
f.

2.7 Uzgodnienia i opinie

Wszystkie uzgodnienia i opinie uj¢te zostaly w czg¢sci formalno-prawnej w zalaczniku do wniosku o
wydanie decyzji ZRiD zatwierdzonej przez Staroste Zduniskowolskiego.
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2.8 Ochrona srodowiska

Przebudowa odcinka kabli telefonicznych nie zanieczyszcza srodowiska naturalnego nie maj wpltywu
na wody podskérne, powierzchniowe, gleb¢ oraz powietrze. Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska. W trakcie robét nie beda naruszane korzenie
drzew oraz krzewow mogace wplynaé w sposob istotny na zywotnos¢ danej rosliny.

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogdlna.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wraz 2z zabezpieczeniem odcinkéw —kabli
swiattowodowych bedacych w kolizji z modernizowanym fragmentem drogi powiatowej w
miejscowosci Annopole Stare-Zborowskie. W obecnym stanie istniejaca sie¢ $wiattowodowa
wybudowana jest na slupach energetycznych. W zwigzku 2z przebudowa fragmentu linii
energetycznej nastapita  konieczno$¢ przebudowy kabli $wiattowodowych na odcinku
przebudowywanej sieci energetycznej. Przebudowa polega¢ bedzie na wybudowaniu nowego
odcinka linii §wiattowodowej wraz z montazem przelacznic $wiattowodowych zamontowanych na
wskazanych stupach kablowych.

3.2. Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli §wiattowodowej

Celu wykonania przebudowy istniejacego odcinka linii Swiattowodowej nalezy w pierwszej
kolejnosci na wybudowanych stupach energetycznych zamontowaé stelaze zapaséw kabli wraz
mufoprzelacznicami, a nastepnie zawiesi¢ kabel na odcinku od projektowanego stupa nr P1 do stupa
przy budynku nr 18a o zakoficzeniu kablowym FDP EQ0010227. W kolejnym etapie nalezy
wykona¢ spawy na wildknach, ktére obstuguja splitery w poszczegdlnych mufoprzetacznicach.
Numery widkien przeznaczone do wykonania spawdw nalezy stosowaé, takie same jakie sa
wykorzystywane na kablu przewidzianym do demontazu. Po wykonaniu spawdw nalezy w kolejnym
etapie wykonaé przelaczenie kabla AERO-AS04 48F w mufach kablowych nr FDP EQ0010256
oraz FDP EQ0010227. W ramach przebudowy linii napowietrznej nalezy réwniez wykonaé budowe
odcinka rurociagu kablowego od demontowanego stupa energetycznego do projektowanej lokalizacji
stupa kablowego. Zapas kabla dla potrzeb wykonania przebudowy pozostawiony zostal na stupie
energetycznym przy posesji nr 29. Odcinek wybudowanego rurociagu kablowego nalezy wykona¢ na
bazie rury HDPE40a nastepnie zaciagna¢ mikrorurke o $rednicy 12mm. Polaczenia projektowanych
rur z istniejacymi nalezy wykona¢ w ziemi.

Zaprojektowany odcinek kabla §wiattowodowego uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na
10 cm. Na warstwie podsypki z piasku lub ziemi mig¢kkiej na gltgbokosci 0,9m. Tolerancja gtebokosci
ulozenia kabli doziemnych bezposrednio w ziemi nie powinna przekracza¢ 10cm. Na calej diugosci
projektowanego kabla $wiattowodowego w polowie glebokosci wykopu nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga Kabel Optotelekomunikacyjny”. Do tak przygotowanego
wykopu nalezy utozy¢ rur¢ HDPE40/3,7mm.

Wprowadzenie kabla na stup energetyczny nalezy wykonaé w rurze oslonowej HDPE40mm do wys.
3,0m. Natomiast montaz mufoprzelacznicy wraz z stelazem zapasu kabla nalezy przymocowaé na
wysokosci okolo 5,0m. Montaz zawiesi nalezy wykona¢ na wysokosci okoto 6,0m
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3.3 Przetaczenie wraz z montazem kabli §wiattowodowych

Przebudowg kabli swiattowodowych nalezy wykonac poprzez wybudowanie nowego odcinka
kabla swiattowodowego na fragmencie przebudowanej linii energetycznej wraz z montazem stelazy
zapasow kabli 1 mufoprzelacznic. Na wskazanych stupach kablowych zaprojektowano montaz
stelazy wraz z zapasami kabli okoto 40,0m. Wprowadzenie kabla do mufoprzelaczic nalezy wykonac
bez przecinania tub z wldoknami $wiattowodowymi, a jedynie przecia¢ tube, ktéra bedzie
dedykowana dla obslugi spliterow. Widkna swiattowodowe laczy¢ przez spawanie. Polaczenia
spawane starannie zabezpieczy¢ przed wilgocia, spawanie wykona¢ w srodowisku suchym.

Po wykonaniu zlaczy na kablu nalezy wykona¢ pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii dla
dlugosci fali 1310nm i 1550nm na zmontowanych widknach w celu uzyskania wzorcowych
wykresow reflektometrycznych. Wszystkie pomiary kabli swiattowodowych nalezy wykonaé wg
normy ,,Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych”

Przy podwieszaniu kabla na linii stlupowej nalezy pamigtac o zasadzie, ze kable
optotelekomunikacyjne nie moga by¢ poddawane nadmiernym silom rozciagajacym i zagi¢ciom.
Promien gigcia nie powinien by¢ mniejszy niz 20 $rednic zewngtrznych kabla. Pomiedzy przelotami
nalezy pozostawi¢ zwis kabla okoto 1,1m Przy mufach kablowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o
dtugosci 40,0m. Do laczenia $wiattowodow wykorzysta¢ osprzet firm spelniajacy wymogi firmy
Nexera. (ze wzgledu na ujednolicenie istniejacych urzadzen na sieci kablowej proponuje si¢
zastosowanie osprzetu firmy Fibrain).

Zaklada si¢ nastgpujacy sposob przebudowy istn. linii kablowe;:

. wykorzystanie istniejacej infrastruktury teletechnicznej,

. montaz kabla swiattowodowego na nowych stupach energetycznych.

. montaz stelazy wraz z mufami kablowymi.

. montaz wykonanie zlacz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych.
. wylaczenie kabli §wiattowodowych ze ztacz kablowych

. montaz zlacz $§wiattowodowych wraz z wykonaniem polaczent kablowych

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych, nalezy wyprzedzajaco powiadomic¢ wiasciciela linii
energetycznej tj. PGE Dystrybucja S.A. o terminie rozpoczecia 1 zakoficzenia robét instalacyjnych,
jak rowniez przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na kablu $wiattowodowym, nalezy
wystapi¢ do Nexera z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowym wyltaczeniu kabla
swiattowodowego.

W trakcie wykonywania prac na kablu §wiattowodowym nalezy pami¢ta¢ o mozliwosci uszkodzenia
widkien $wiattowodowych dlatego wszystkie prace nalezy wykona¢ w sposob bezpieczny dla
konstrukcji kabla, a w trakcie zawieszania kabla nie nalezy wykonywac prac z duza sita, gdyz grozi, to
zerwaniem wlokien swiattowodowych.

Na kazdym slupie energetycznym nalezy zamontowac tabliczki opisowe, tabliczki nalezy przepiaé z
przebudowywanego kabla §wiattowodowego.

3.4 Przetaczenie instalacji abonenckich.

Ze wzgledu niewielkie przesunigcia stupéw energetycznych oraz na zmieniajaca si¢ ilosé
podlaczonych instalacji abonenckich w miejscowosci Annopole Stare, w niniejszym opracowaniu nie
przedstawiono przebiegdw instalacji abonenckich do przetaczenia. Przylacza abonenckie przelaczyc
w kodcowej fazie przebudowy linii napowietrznej, azeby przerwa w $wiadczeniu uslug byta
minimalna. Zmiana stupéw energetycznych wraz z mufoprzetacznicami nie spowoduje koniecznosci
wymiany przylaczy abonenckich, poniewaz zapasy montazowe umozliwia bezproblemowe
przetaczenie abonentéw do nowych przelacznic swiattowodowych.
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3.5 Parametry kabla §wiattowodowego.

Dla potrzeb niniejszej przebudowy zaprojektowano kabel typu AERO-AS04 48F G.652D 4T12F
2MM TUBE, jednomodowy zewnetrzny — catkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukeji

wielotubowej.

3.6 Zgody formalno-prawne ulozenia przebudowywanej sieci.

W ramach obecnej inwestycji przebudowa sieci oraz uzyskanie zgody od wtascicieli na lokalizacje
kabli telefonicznych poza istniejacym pasem drogowym realizowana bedzie na podstawie
specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, dalej: specustawa drogowa z pdzniejszymi
zmianami).

Uzyskanie zgody na umieszczenie projektowanej sieci na nieruchomosciach oséb trzecich
wykonane zostanie na podstawie wydanej decyzji przez organ administracji pafstwowej
zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej (w skrécie: ZRiD). Towarzyszy jej zajecie 1 przejscie
prawa wlasnosci nieruchomosci nia objetych na rzecz Skarbu Panistwa lub wlasciwej jednostki
samorzadu terytorialnego. Wydana decyzja ZRiD, ktéra oprocz wydania pozwolenia na budowe,
wywlaszcza réwniez nieruchomosci znajdujace si¢ w pasie inwestycji oraz zatwierdza podzial
nieruchomosci. Po dokonaniu wywlaszczen przebieg projektowanej sieci Orange zlokalizowany
bedzie w pasie drogowym we wladaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Zdunskiej Woli. Przebieg
projektowanej przebudowy zlokalizowany jest w obszarze oddzialywania decyzji ZRiD, a tym samy
umiejscowienie sieci teletechnicznej docelowo nie bedzie zlokalizowane na nieruchomosciach oséb
trzecich.

Uktad drogowy jak rowniez przebudowa sieci uzgodniona zostala z wlascicielem terenu tj.
Zarzadem Drég Powiatowych w Zdunskiej Woli oraz na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Zduniskiej Woli.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudows sieci ponoszone bedg przez inwestora.

Zawieszenie linii §wiatfowodowej na projektowanych stupach energetycznych uzgodnione
zostato z PGE Dystrybucja SA

4. Dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji
powykonawczej do IRIS Telecommunication Poland Sp. z 0.0. ul. Dr. Stefana Kopcifiskiego 62
90-032 L.6dZ wraz z geodezja powykonawcza przyjeta do osrodka geodezyjnego.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

1. Pomiary geodezyjne w ukladzie wspotrzednych 2000.

2. Mape¢ inwentaryzacyjna z klauzula powykonawcza.

3. Dokumentacj¢ z pomiarow teletransmisyjnych wiékien.

4. Schemat rozwiniety linii §wiattowodowej.

5. Schemat rozszycia widkien wraz z profilem kabla.

7. Karty katalogowe uzytych materialow.

P BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 8
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5. Obstuga geodezyjna.

Calos¢ prowadzonych prac ziemnych musi byé prowadzona pod nadzorem geodezyjnym.
Wytyczenie projektowanej trasy wraz z zaznaczeniem przebiegéw istniejacego uzbrojenia lezy w
gestii  obstugi geodezyjnej. Jak réwniez w  konicowej fazie nalezy przeprowadzi¢ pomiar
powykonawczy z naniesieniem kabli telefonicznych na mapy zasadnicze i przekazania operatéw do
Osrodka Geodezyjnego w Zdunskiej Woli. Nieczynng sie¢ nalezy usunac¢ z map geodezyjnych.
Ilo§¢ egzemplarzy geodezji powykonawczej wykonawca ustali z Inwestorem na etapie realizacji
zadania. W trakcie prowadzenia robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku naruszenia takiego punktu nalezy po zakoficzeniu robdt odtworzyé
zniszczony punkt geodezyjny. Wszystkie punkty geodezyjne podlegaja ochronie prawne;.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowigzujacymi w
Budownictwie Y.acznosci. Ewentualne zmiany wynikle w trakcie budowy linii nalezy uzgodnic
bezposrednio z uzytkownikiem sieci tj. firma Nexera.

Prace instalacyjne beda mogly zosta¢ realizowane po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie prac
planowych, roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb IRIS Telecommunication
Poland Sp. z 0.0. ul. Dr. Stefana Kopciniskiego 62 90-032 £.6dz.

Uwagi w zakresie BHP

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych zaktadowych
przepisow BHP w tego typu pracach. Pracownicy wykonujacy czynnosci montazowe i
obstugowe winni by¢ przeszkoleni j posiada¢ odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonywania tych prac.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy postepowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa I Przemystu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13
POZ.93].

7. Zestawienie materiaté6w podstawowych.

L.p. Rodzaj materiatu j.m. llosé

1. Kabel AERO-AS04 48F G.652D 4T12F 2MM TUBE m 840

2. Spliter optyczny FPLC 1:4 szt 4

3 Mufoprzetacznica typu OBP-S8W wraz z polem kol 7
' komutacyjnym P

Stelaz zapasow kabla do mufoprzetgcznicy OBP-

4. S8 cynkowany z mocowaniem $rubg motylkowg kpl 4

5. mikrorura HDPE12/8-mm m 9,0

6. Rura HDPE40/3,7mm m 9,0

7. Dystans do uchwytéw na stupowych SZ-D-DN szt 7
= BPK sp. 7 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroclaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 9
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8. Wspornik wielootworowy AT-WU szt 10
Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/25 szer.25cm Uwaga
9. . . m 10
kabel optotelekomunikacyjny
10. Ztgczka do rur Zrs40mm szt 1
11. Ztgczka do rur HDPE12mm szt 1
Dzielone uszczelnienie mikrokabla wzgledem
12. : . szt 1
mikrorurki 12mm
13. Uszczelki Jackmoon JM-SIM-12S057SB szt 1
14. Klamra TSK/10 szt 40
15. Tasma stalowa TSM/10-04 m 50
16. Ostonka spoiny swiattowodu szt 216
17. Uchwyt odciggowy AT-UO-0912 szt 18

» Wykaz norm:

ZN-OPL-005-2/17
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-048/14

Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodéw

jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien 1 ostony ztaczowe do zastosowan w

$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice §wiattowodowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych

napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania

Zakladowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Linie optotelekomunikacyjne. Zacza roztaczalne dla swiattowoddéw jednomodowych.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgaleziajace do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zlaczki mikrorurek do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

(@)
BPK sp. z 0.0.
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B. CZESC RYSUNKOWA
1. Spis rysunkow

Nr rys.

Tytut rysunku

Illos¢
arkuszy

Skala

2

3

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa 4914E do granic
powiatu.

Plan Sytuacyjny

1: 5000

2-3

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic
powiatu.

Projekt zagospodarowania terenu

1: 500

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic
powiatu.

Schemat sieci rozwinietej firmy Nexera.

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic
powiatu.
Schemat eksploatacyjny linii swiatlowodowej firmy
Nexera.

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa 4914E do granic
powiatu.

Widok montazu kabli Nexera na stupie energetycznym.

—

@°,

BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007
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Nr: SIE-506368_2024.02.15_1#761.2 Warszawa, 15-02-2024

Zarzad Powiatu w Zduniskiej Woli
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

Whioskodawca: BPK Sp. z 0.0.
ul. Nepalska 2,52-121 Wroctaw
Tel: 608-613-015

e-mail: bpkwroclaw@gmail.com

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na Paristwa wniosek wystang droge elektroniczng z dn. 18.01.2024 o uzgodnienie projektu
dotyczacego zamierzenia inwestycyjnego:

Inwestor: Zarzad Powiatu w Zduniskiej Woli

Dokumentacja: Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Zborowskie na odc. od
skrzyzowania z drogg powiatowg 4914E do granic powiatu

Obiekt i adres: wojewddztwo tddzkie, powiat zdunskowolski, gmina Zduriska Wola

Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy, Tom — branza teletechniczna
Projektowat: Tomasz Sobieraj
Data: Styczen 2024

Informujemy, Ze powyiszy projekt przebudowy infrastruktury Nexera uzgadniamy z uwagami:

1. W trakcie przebudowy odtworzy¢ wszystkie aktywne przytacza abonenckie.
2. Prace przebudowy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych Nexera.

Jednoczesnie aktualizujemy informacje dotyczace rozpoczecie, prowadzenia i odbioru prac:

1. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzi¢ zgtoszenie przestane

z wyprzedzeniem minimum 14DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl
uzgodnij@nexera.pl
Zgtoszenie powinno zawierac:

a. harmonogram prowadzenia prac

b. niniejsze uzgodnienie lub jego nr: SIE-506368 2024.02.15 1#761.2

c. kontakt do kierownika robdt

d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Z uwagi na ustugi jakie Nexera $wiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujgc
harmonogram, przerwy w tgcznosci nalezy ograniczyé do minimum i alokowaé poza godzinami pracy
placowek oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgloszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o tym fakcie
Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail:

3. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczyc:
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a. szkice geodezyjne - najpdziniej w dniu odbioru.

b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru. Informacje sg konieczne do aktualizacji mapy
sieci w programie paszportyzacyjnym.

4. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzié¢ protokotem odbioru.

5. Odptatnos¢ za niniejsze uzgodnienie nalezy wnies¢ zgodnie z trescig fa-ry vat. Odptatnosc z tytutu: asysty
technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i naliczona zostanie zgodnie z cennikami Nexera oraz gestorow
podbudowy dzierzawione;j.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne przez okres 12 miesiecy.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech
Mirostaw
Opracowat: Zatwierdzit: Pietrzycki
Ewelina Rytysa Wojciech Pietrzycki Date / Data:
Asystent Projektanta Projektant 2024-02-15 14:12
Tel. 727 620 361 Tel. 727 651 139
e-mail: ewelina.rytysa@iris-poland.com e-mail: wojciech.pietrzycki@iris-poland.com
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Nr: SIE-506368_2023.11.14_1#761.1 Warszawa, 14-11-2023

Zarzad Powiatu w Zdunskiej Woli
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

Whnioskodawca: BPK Sp. z 0.0.
Pl. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw
tel: 608-613-015

e-mail: bpkwroclaw@gmail.com

WARUNKI TECHNICZNE

Szanowni Panstwo,
Przedtozyli Panstwo wniosek z dn. 18.10.2023r o wydanie warunkéw na przebudowe sieci Nexera. Dotyczy zamierzenia
inwestycyjnego:

=  |nwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare — Zborowskie na odcinku od skrzyzowania z drogg

powiatowa 4914E do granic powiatu

=  |nwestor: Zarzad Powiatu w Zdunskiej Woli

= Lokalizacja: Annopole Stare-Zborowskie, od dz. nr 180 obreb Annopole Stare do dz. 275 obreb Annopole Stare
Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig telekomunikacyjng NEXERA Sp z o.0.
Sie¢ Nexery znajduje sie na istniejgcej podbudowie stupowej PGE Dystrybucja S.A.. Sie¢ Nexera wybudowana zostata wybudowana z
dofinasowaniem unijnym w ramach POPC , Powszechny dostep do szybkiego Internetu”, Dziatania 1.1. W zwigzku z kolizjg nalezy na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonac¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu.

Sie¢ Nexery w obszarze opracowania wchodzaca w kolizje na istniejgcej podbudowie stupowej PGE:

e EQ0010227-EQ0010226-01 - 48FO e EQ0010229-EQ0010254-01 - 48FO
e EQ0010226-EQ0010252-01 —48FO e EQ0010254-EQ0010255-01 —48FO
e EQ0010252-EQ0010253-01 —48FO e EQ0010255-EQ0010256-01 — 48FO

e EQ0010253-EQ0010229-01 - 48FO

Nexera dopuszcza przewieszenie kabla swiattowodowego na nowe stanowisko stupowe oswietleniowe, w przypadku gdy bedzie spetniat
wytrzymatos$é — stup zelbetowy. W projekcie przebudowy sieci nalezy uwzgledni¢ obliczenia wytrzymatosciowe dla projektowanego
stupa. Sie¢ Nexery wraz z oznaczeniami paszportyzacyjnymi znajdujgca sie w kolizji zostata umieszczona w zataczniku graficznym, plik
przesytamy w zataczniku: ,,SIE-506368_Sie¢ Nexera_WT.dwg”.
Dla odcinkéw przebudowanych wymagane jest przejecie gwarancji przez Inwestora. Okres gwarancji wynosi 36 miesigce. Terminy
liczone sg od daty przekazania infrastruktury po przebudowie.
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie
bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

®  uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

=  prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony operatora,

®  oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng
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Z uwagi na technologie prowadzonych roboét nalezy opracowac projekt zabezpieczen lub przebudowy wg ogdlnych warunkéw
technicznych podanych w dalszej czesci niniejszego pisma. Projekt uzgodnic w Nexera.

Przebudowa infrastruktury Nexera Sp. z o0.0. nie moze generowa¢ niewymaganych i nieuzgodnionych przerw
w Swiadczeniu ustug.

Ogodlne warunki techniczne przebudowy infrastruktury Nexera:

1. Przeprojektowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r.;

2. W celu likwidacji kolizji nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt wykonawczy i budowlany (jesli
wymagany) dla przebudowy linii Swiattowodowej NEXERA.

3. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego, a takze zostac¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku infrastruktury na ktorej
zainstalowane sg kable telekomunikacyjne Nexery projekt nalezy uzgodnic z gestorem tej infrastruktury.

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdéry jest wtasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy nie bedzie takiej
mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wtasciciela dziatki
na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Nexera.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci ha gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

5. Materiaty wykorzystane do przebudowy musza mie¢ parametry nie gorsze niz aktualnie zastosowane.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli swiattowodowych zostang udzielone przez operatora,
jednakze nie zwalnia to projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. W zwigzku z tym, ze ilos¢ sieci moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia
przebudowy infrastruktury, Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w obszarze objetym
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

8. Projekt nalezy przesta¢ uzgodni¢ z Nexera przesyfajac na adres e-mail: uzgodnij@nexera.pl lub Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il

29, 00-867 Warszawa.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno
- budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera projektem a takze pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych operatora.

10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

11. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzi¢ zgtoszenie przestane z wyprzedzeniem minimum
14 DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl oraz na adres uzgodnij@nexera.pl. Wykonywanie prac na sieci Nexera bez

zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Zgtoszenie powinno zawierac:
e harmonogram prowadzenia prac
e uzgodnienie projektu przebudowy lub jego numer
e  kontakt do kierownika robot
e dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz inne dokumenty
okreslone na etapie projektowania.
12. Zuwagi na ustugi jakie Nexera $wiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujgc harmonogram, przerwy w tagcznosci

nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowa¢ poza godzinami pracy placéwek oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgtoszenia na
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adres utrzymanie@nexera.pl w celu wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci

telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do

Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@ nexera.pl

Dla przebudowanej infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza, dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna,
protokoty odbiorow od gestoréw podbudowy dzierzawionej, oraz zarzadcéw lub wtascicieli nieruchomosci.
Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢ notatka stuzbowg lub protokotem odbioru (przy udziale Nexera).
Dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng prac ulegajgcych zakryciu.
Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczyc:

e  szkice geodezyjne - najpodzniej w dniu odbioru.

e inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach dxf oraz pdf) w

terminie do 3 mies od odbioru.

Odptatnos¢ za niniejsze warunki techniczne nalezy wnies$¢ zgodnie z trescig fa-ry vat. Odptatnos¢ z tytutu: uzgodnienia projektu,
asysty technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i naliczona zostanie zgodnie z cennikami Nexera oraz gestoréw podbudowy
dzierzawione;j.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy.

Zatgczniki: b
3 . Signed by /
e  SIE-506368_Sie¢ Nexera_WT.dwg Podpisano przez:
Wojciech
. . Mirostaw
Opracowat: Zatwierdzit: Pietrzycki
Ewelina Ryty.sa WO].CleCh Pietrzycki Date / Data:
Asystent Projektanta Projektant 2023-11-14 15:14
Tel. 727 620 361 Tel. 727 651 139
e-mail: ewelina.rytysa@iris-poland.com e-mail: wojciech.pietrzycki@iris-poland.com
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lédz

Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

tel.: (42) 675 10 00
fax: (43) 826 72 02

e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, 25 wrzeénia 2023r.
RZ/ZU/MZ/p.PGEDQ0918027/w.72/2023

BPK sp. z 0. 0.
ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw

Na pismo PGED0918027KP23 z dnia 05.09.2023r.
Dotyczy: Uzgodnienia projektu technicznego usuniecia kolizji 21/2023.

Uzgodnienie nr 72/23

Nazwa obiektu:

Sie¢ nN 0,4 kv

Adres obiektu:

pas drogi powiatowej 4901E na odcinku Annopole Stare —

Zborowskie

Inwestor: Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego, ul. Ziotnickiego 25, 98-220
Zdunska Wola

Jednostka Artur Glowacki

projektowa:

Przedmiot projektu:

Usuniecie kolizji z siecig nN 0,4 kV

Zakres projektu | - plan zagospodarowania terenu (mapa)

objety - opis techniczny

uzgodnieniem:

Podstawa Warunki usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/21/2023.
uzgodnienia:

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz Rejon Energetyczny Sieradz po
sprawdzeniu zgodnosci z ww. wytycznymi uzgadnia przediozony

projekt.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupelnien w projekcie): brak.

Opracowat: Michat Zychowicz, tel. 42 240 33 31,
adres do korespondencji: michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.
Zalecenia do wykonania na etapie realizacji: brak.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

1/2



Ustalenia koncowe:

- za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosc
z przepisami odpowiada jednostka projektowa,

- uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma,

- mozliwo$¢ rozpoczecia prac w terenie uwarunkowana jest wczesniejszym
zawarciem umowy usuniecia kolizji.

podpis, et Ilé&mfw’ia

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2FEgzemplarzrr2—aa

Wykonat: Michat Zychowicz

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKEADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 7t,
KONTO BANKOWE: PKQ BANK POLSKI S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl

2/2
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do demontazu z istniejgcych
stupdw energetycznyc

istn. AERO-AS04 48F G.652
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proj. AERO-AS04 48F G.652D 4T12F 2MM TUBE
dh. tr. L=485,0m

dt. inst. L=840,0m

dt. opt. L=865,0m

proj. AERO-AS04 48F G.652D 4T12F 2MM TUBE
d. tr. L=485,0m

dt. inst. L=840,0m

dt. opt. L=865,0m

proj. zapas +25,0m zamontowa¢ na
proj. stupie enn wraz z zakonczeniem 27 24a 24 22b 223 21 183 17a
kablowym FDP, EQ0010256

+25,0m

proj. HDPE40/3,7mm+HDPE12/8mm
wprowadzi¢ na stup enn do wys. 2,5m

or0i. HOPE4O/3.7mm+HDPEA2/8mm yP1 P2 P3 +20,0mP4 +20,0m  +20,0m P5 +20,0m  +20,0mP6 +20,0m +20,0mP7 +20,0m P8 +20,0mP9 +20,0m +20,0m P 10+20,0m
] ' r----(—: ‘:‘ ::‘ —: ::' —¢ :: :: ::‘ —¢
at. tr. L=9,0m \\: Pl - - s o oo i - pon o
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
| r r r 4 4 r
: |} | } | } | } |} |} |}
E FDP FDP 2x2FCF-1:4/72-48 FDP 1x2FCF-1:4/72-48 1x2FCF-1:4/72-48 FDP
. 1 EQ0010256 EQ0010255 EQ0010254 EQ0010229 EQ0010253 EQ0010252 EQ0010226
S::?:i;?)p;rsz;t?t?agwydlﬁii E 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m
energetycznej ‘_‘E +2°,0m
______ Erej'_kEEe_l_o_T_K_MK_|:>56_i8_J_________________;:Z"JI a TaN A VAN h A RN a A\ AN N A
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EQ0010256 EQ0010255 EQ0010254 EQ0010229 EQ0010253 EQ0010252 EQ0010226 EQ0010227 EQ0010251
48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 48NA-40m 24NA-40m

istn. AERO-AS04 48F G.652D 4T12F 2MM TUBE
do demontazu

29
Inwestor .
ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
proj. zapas kabla 20,0m zamontowa¢ na 98L!|222(;O£félﬁﬁlsei?a0v%lgla
+20,0m proj. stupie enn wraz z zakonczeniem
kablowym FDP lub FCF Jed "
eanosika
(™ Proj. stup energetyczny przelotowy projektowa N BPK Sp.Z0.0.
- typu P-12/2,5 wirowany Wyposazenie proj. stupéw enn w osprzet teletechniczny ('/(‘\> ul. Nepalska 2
1. Uchwyt odciggowy AT-UO-0912 - 18szt 52-121 Wroctaw
P1 proj. nr stupa energetycznego 2. tasma stalowa - 20,0m i [Navick — .
3. Klamra do tasmy - 20 szt ’ . fie ! Tazwisko 181/88/3Wprawn'en'a Podpis
, o 4. Wspornik wielootworowy AT-WU - 10 szt Gtowny projektant mgr in2. Piotr Kamifski dragove do proekowania bz og
istn. zakonczenia kablowe do 5 Mufy typu OBP-S8W - 7szt Projektant
demontazu . - - inz. T Sobierai . %
6. Stelaz zapaséw kabla SZ-D-S8-ZN-V2 - 7 szt Telekomunikacja rarine. Tomasz Sonierdl DTT-TU/02340/021U
FDP 7. Dystans do uchwytéw na
EQ0010256
stupowych FIBRAIN SZ-D-DN - 7 szt i
48NA-40m powy Nazwa opracowania PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE NR 4901E
= ) ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
i proj. Mufy typu OBP-S8W montowane OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU
H na nowych stupach energetycznych
i Nazwa rysunku
SCHEMAT SIECI ROZWINIETEJ FIRMY NEXERA ETAP 1
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
03.2024 12.273.2.2023 Telekomunikacja PT 4




Kierunek Zborowskie
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stup nr P1

113
TN
N\

-proj. stup
typu P-12/2,5

|

2. Wspornik wielootworowy AT-WU - 1 szt.

3. Tasm

T

a stalowa TSM/10-04 - 1m
4. Klamra TSK/10 - 2 szt.

FDP \
EQ0010256 p
proj. Mufa typu 48NA-25m
OBP-S8W montowana I
wraz z stelazem zapasu 8 El:k_
kabla typu < | proj. kabel w rurze
SZ-D-S8-ZN-V2 = -‘ ostonowej HDPE
12/8mm
L=6,0m
1. Tasma stalowa TSM/10-04 (=]
(= J
2. Klamra TSK/10 Al o
(Y]
(=]
[~
o
proj. kabel w rurze |
ostonowej 8
HDPE-UV40/3,7 g
L=3,0m
VANV I VA
(=)
T
(=7]
353
realizowany przez firmg Nexera -
kierunek Zborowskie
Inwestor .
ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
ul. Ziotnickiego 25
98-220 Zduriska Wola
Jed,nﬁtstka — BPK sp. z 0.0
rojektowa = N .0.
L eg en da o ﬁj ul. Ne;?alska 2
ANAANAAA -proj kable energetyczne wg oddzielnego 52:421 Wroctaw
Oopracowan ia Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
ANAAAANA ‘proj kabel $wiattowodowy typu AERQ-AS04 48F | 80w pojektant | marinz Pio Kanifsk ey —
Projektant ¢ nz. Tomasz Sobiera) .
—— - -proj kabel $wiattowodowy MK-LX6 48J Telelomunikaga | ™" T DTT-TU234010210 =

Napowietrzna linia
energetyczna,

proj. AERO-AS04 48F G.652D 4T12F 2MM TUBE
dt. tr. L=485,0m

dt. inst. L=840,0m

dt. opt. L=865,0m

Nazwa opracowania PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E

ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU

Nazwa rysunku WIDOK MONTAZU KABLI NEXERA NA SLUPIE

ENERGETYCZNYM ETAP 1

Data Nr umowy Branza Stadium

Nr rysunku

Skala

03.2024 12.273.2.2023 [Telekomunikacja PT
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Typ: Mufoprzetacznica rodziny OBP-S8W

FI B RAI N oMo Ref: OBP-S8W-xx , patrz informacja do zaméwienia REV: 1.5
| Data: 31.08.2018 DP

Modyfikacja: | 06.10.2021 DpP

FTTH Solutions T __—

Fibrain mufoprzetacznica OBP-S8W

OPIS:
. Maksymalna pojemnos¢ 72 spawy
. Tacka spawow SCM-A
. Pole adapterowe do 18 adapteréw SC
[ ]

Mozliwos¢ instalacji splitterow PLC w obudowie AluBox:

- 1szt typu 1x8 na tacce spawdw

- 4szt typu 1x8,1:16 w dedykowanym uchwycie wktadu W2

Dedykowane punkty mocowania kabli liniowych oraz abonenckich

. Pokrywa z katem otwarcia 140° oraz mechanizmem blokujgcym otwarcie
Opcjonalny stelaz zapasu kabli

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne OBP-S8W
Maksymalna liczba spawéw 72
Maksymalna liczba adapteréw 18
Typ adaptera w organizatorze SC/E2000
Maksymalna $rednica kabli: 2 x @6-16mm
-konfiguracja 1 8 x @4-10mm
-konfiguracja 2 (kable wprowadzane podwdjnie) 16 x g6mm
Wymiary szafki (S)X(W)x(G) [mm] 225x255x86
Temperatura pracy -40°C do +65°C
Materiat obudowy PC + ASA
Materiat tacek spawéw ABS VO
Materiat uchwytu tacek ABS VO
Stopien ochrony IP IP54
WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Stelaz zapasu z uchwytem nastupowym SZ-D-S8-ZN

Ptyta adaptacyjna do poprzednich wersji stelazy zapasu | SZ-D-S8-PAD

Tacka spawéw SCM-A-xx

Klucz do zamka — wkiadka tréjkgtna FB-KL-T-7

Klucz do zamka — wkiadka kwadratowa FB-KL-K-7

Fibrain Sp. z 0.0., 36-062 Zaczernie 190F, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com



Typ: Mufoprzetacznica rodziny OBP-S8W
FI B RAI N oMo Ref: OBP-S8W-xx , patrz informacja do zaméwienia REV: 1.5
| - Data: 31.08.2018 DP
Modyfikacja: | 06.10.2021 DpP

FTTH Solutions

\d

Widok mufoprzetgcznicy z uchylnym wktadem W1 na max 12 adapterow.

Widok mufoprzetgcznicy z uchylnym wktadem W2 na max 18 adapterow.

-wktadka trojkgtna - wktadka kwadratowa -wktadka z nacigciem

Rodzaje wkiadek zamka mufoprzetgcznicy.

Fibrain Sp. z 0.0., 36-062 Zaczernie 190F, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com



FIBRAINZ="

FTTH Solutions

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA:

Typ: Mufoprzetacznica rodziny OBP-S8W

Ref: OBP-S8W-xx , patrz informacja do zaméwienia REV: 1.5
Data: 31.08.2018 DP
Modyfikacja: | 06.10.2021 DpP

OBP-S8W- Mufoprzetgcznica OBP w wersji S8W wyposazona we wkiad metalowy z mozliwoscig montazu kaset spawéw SCM-A

OBP-S8W-A-BC-DDEF-GHIJ -K-L-M-NN

Sktadnia zaméwien;

A — Rodzaj wktadu mufoprzetgcznicy:

1 — wktad W1 na max 12 adapterow
2 — wkfad W2 na max 18 adapterow

B — llo$¢ kaset spawodw:

1-3

C — Rodzaj kasety na spawy:

1 — kaseta SCM-A-12H z uchwytem na 12 spawow
2 — kaseta SCM-A-24H z uchwytem na 24 spawy

DD — llo$¢ zainstalowanych adapteréw*:

0-18

E — Klasa adaptera:

0 — brak

1 — Standard One-Piece,

2 — Premium Super One-Piece

3 — Premium One-Piece z wewnetrzng przestong,

F — Typ adaptera (tylko z flansza):

0 — brak
1-SC/PC,
2 - SC/IAPC,

3 — E2000/PC (tylko wersja standard),
4 — E2000/APC (tylko wersja standard),

G - Wspotczynnik podziatu splittera** #1

O-brak,1-1:2,2-1:4,3-1:8;4-1:16

H — Wspdtczynnik podziatu splittera #2:

0—brak,1-1:2,2-1:4,3-1:8;4-1:16

| — Wspotczynnik podziatu splittera #3:

0-brak,1-1:2,2-1:4,3-1:8;4-1:16

J —Wspodtczynnik podziatu splittera #4:

0-brak,1-1:2,2-1:4,3-1:8;4-1:16

K — Stelaz zapasu z uchwytem nastupowym:

0 — brak
1 — w wyposazeniu

L — Dodatkowe uchwyty do mocowania kabla
wewngtrzbudynkowego (zast. wewnatrzbudynkowe):

0 — brak
1 — w wyposazeniu

M — Zamek cylindryczny:

N — wktadka z nacieciem
T — wkiadka tréjkatna
K — wkiadka kwadratowa

NN — Kolor obudowy:

BK — czarna (RAL 9005)
GY - szara (RAL 7047)

* Nalezy uwzgledni¢ maksymalng pojemnos¢ adapteréw w wybranym wkladzie mufoprzetacznicy.

** Dla wkltadu W1 montaz splitteré6w mozliwy jest tylko w przypadku wyboru kaset na 12 spawéw (1 kaseta SCM-A-12H = 1 spliter).

Niniejszy dokument oraz tre$ci w nim zawarte nie sg przeznaczone dla konsumentéw w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie sg zgodne z naszg
najlepsza wiedzg i przekonaniem na dzien jego wydania, jednakze Fibrain nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢ i kompletnosé.

Niniejszy dokument ma charakter wytgcznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego tresci w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
Specyfikacja produktu nie moze byé w zadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wigze w stosunkach umownych, chyba Ze Fibrain wyrazi na to wyrazng zgode.
Przed rozpoczgciem uzytkowania produktu jego nabywca i/lub uzytkownik musi upewni¢ sig, ze jest on odpowiedni dla zamierzonego uzytku.

Kwestie odpowiedzialnosci zwigzane z produktem podlegaja odrebnym Warunkom Sprzedazy sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.

Fibrain Sp. z 0.0., 36-062 Zaczernie 190F, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com




Typ: Uchwyt nastupowy ze stelazem zapasu kabla REV: 1.2

FI B R AI N = e Ref: SZ-D-58-ZN-V2
 — Data: 06.04.2020 DP

Modyfikacja: | 19.02.2021 DP

Distribution fiber S

Fibrain SZ-D-S8-ZN-V2 uchwyt nastupowy powiekszony ze stelazem zapasu kabla do muf OBP-S8

OPIS:
e tatwy dostep do zgromadzonego zapasu kabla
e Wykonany ze stali ocynkowanej
e Mocowanie uchwytu za pomocg bednarki do stupa
¢ Umozliwia szybki demontaz mufy z uchwytu bez uzycia narzedzi
e  Uchwyt umozliwia montaz muf z rodziny OBP-S8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

e

Fibrain Sp. z 0.0., 36-062 Zaczernie 190F, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com 1



Typ: Uchwyt nastupowy ze stelazem zapasu kabla REV: 1.2
FI B R AI N o Ref: S2-D-58-ZN-V2
|- Data: 06.04.2020 DP

Modyfikacja: | 19.02.2021 DP

Distribution fiber

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA:

SZ-D-S8-ZN-V2 Fibrain uchwyt nastupowy powiekszony V2 ze stelazem zapasu kabla do muf OBP-S8

Niniejszy dokument oraz tre$ci w nim zawarte nie sg przeznaczone dla konsumentéw w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie sg zgodne z naszg
najlepszg wiedzg i przekonaniem na dzien jego wydania, jednakze Fibrain nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢ i kompletnosé.

Niniejszy dokument ma charakter wytgcznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego tre$ci w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Specyfikacja produktu nie moze by¢ w zadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wigze w stosunkach umownych, chyba Ze Fibrain wyrazi na to wyrazng zgode.
Przed rozpoczegciem uzytkowania produktu jego nabyweca i/lub uzytkownik musi upewnic sig, ze jest on odpowiedni dla zamierzonego uzytku.

Kwestie odpowiedzialnosci zwigzane z produktem podlegajg odrebnym Warunkom Sprzedazy sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.

Fibrain Sp. z 0.0., 36-062 Zaczernie 190F, Poland tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com 2



T E |_ E CO M AE Rl ALAERO-A504 yXi YY1V Telecom aerial Aero-A5042.0 mm

Struktura kabla
1. Zewnetrzny ptaszaz HOPE 5. Nitki wodnoblokujace

2. Wzmocnienie arami- 6. Wypefniacze
dowe 7. Tasma blokujaca
3. Centralny element wode
wzmacniajacy (FRP) 8. Ripcord
4. Luine tuby (PBT)
LE <0> 2 kolorowymi wioknami
w Zelu wypetniajacym
Telecom Instalacja FTTH
napowietrzna
Konfiguracja
AERO-AS04 PBT TUBY 2.0 MM Aplikacje
Nominal- | Max. dOpuszczalny Max. Montaz napowietrzny i doziemny
el naciag [N] '
Wersja wikien Gl + 5% Hjacs kU] zgniata- Wysoka odpornos¢ na zgniatanie i rozciaganie
Ma | tubje | Mmentéw [mm] Sl dyna- | staty- | Mie [N/10 W petni dielektrycn
[kg/km] | miczny any ] pe any
Samonosne kable napowietrzne z aramidowym
1T x 12F 12 12 6 75 4000 2000 wImocnieniem
2T x 6F 12 6 6 2 10,1 75 4100 2400
2T x 12F 24 12 6 2 10,1 76 4000 2000
4T x 6F 24 6 6 4 10,1 76 4100 2400 .
Cechy i zalety
3Tx 12F 36 12 6 3 10,1 80 4000 2000
6T x 6F 36 6 6 6 10,1 76 4100 2400 2000 FRP jako elementhmacmaj‘qcy i przeciwprze-
pieciowy
AT x 12 48 12 6 4 101 80 4000 2000 Widkno szklane jako element blokujacy wode
8T x 6F 48 6 8 8 1.3 97 4200 2500 Luzna tuba (PBT @ 2.0 mm) z wypenieniem
6T x 12F 72 12 6 6 10,1 82 4000 2000 6-12-elementowy osrodek kabla skrecany
rewersyjnie
8T x 12F 96 12 8 8 14 103 4200 2100 . . :
Tasma peczniejaca w wodzie
2Tx2F | 4 K 1 " 139 14 4100 2000 Wzmocnienie aramidowe jako element wzmacnia-
Pozostate ilosci wiékien dostepne na zaméwienie jaqy I absorbujgey wode
Zewnetrzny pfaszcz HDPE odporny na dziatanie
promieni UV
TEMPERATURA PRACY
NESC Light Transportowa [°:Z] - 40do+70
o 250 m Eksploatacyjna [°C] -40 do +70
PR ’l Instalacyjna [°C] | -15d0+55
sag: 5.0m
NESC Medium
I% o gmtm
*
sag:3.4m
NESC Heavy
span: 95 m
* A
sag:1.9m

90 FIBER OPTIC CABLES FIBRAINZ=
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