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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej będącej własnością 
firmy Orange etap 1 w ramach zadania pn: " Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole 
Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic powiatu”. 

1.2. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim w powiecie zduńskowolskim.  Inwestycja 
zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym.  
 
Rozwiązania konstrukcyjne 

1.2.1. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi element projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole 
Stare-Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic powiatu w 
zakresie przebudowy sieci kablowej firmy Orange w pasie przedmiotowej drogi – Etap 1.  
 

2.Dane wyjściowe do projektowania 
2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w pasie drogi 
powiatowej nr 4901E polegającej na ułożeniu nowych kabli rozdzielczych i abonenckich wraz z 
zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w celu usunięcia kolizji powstałych 
wskutek zmiany układu drogowego w miejscowości Annopole Stare-Zborowskie.  
 
2.2  Zakres opracowania 
 

W zakres opracowania wchodzi przebudowa kolizyjnych odcinków kabla miedzianego 
rozdzielczego i abonenckiego na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej.  

Podstawowy zakres przebudowy sieci Orange Etap 1: 

Przebudowa kabli telefonicznych 
1. Przebudowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 35x4x0,8  -      430,0m. 
2. Przebudowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x2x0,5   -      175,0m. 
3. Montaż złącza kablowego na kablu rozdzielczym 70par   -      10 szt. 
4. Montaż złącza kablowego na kablu abonenckim     -      2 szt. 
5. montaż osłon zabezpieczających A83PS       -  125,0 m  
6. Montaż rur osłonowych HDPE110/5,0        -      6,0m. 

 

2.3. Podstawa opracowania 
a )   zlecenie inwestora 
b) aktualne przepisy dotyczące budowy sieci kablowych.  
c) Wytyczne podane przez właściciela sieci 
d) podkłady geodezyjne przedmiotowego obszaru, aktualizowane dla potrzeb lokalizacji urządzeń; 
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e) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333. z późn. zm.) 
f) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie   
(Dz.U.2016.124 j.t.)  

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. z późn. zm.) 
h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000), 

i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
 dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.35.455), 
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
 powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 
 Ministra 2005r. Nr 219 poz. 1864). 
k) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

 
2.4. Materiały założeniowe 
 

a) Plany sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 (układ współrzędnych „2000”).  
b) Inwentaryzacja w terenie. 
c) Warunki techniczne wydane na przebudowę sieci wydane przez właściciela. 

 
2.5. Wykonawca robót 
Wykonawca robót zostanie wybrany przez Inwestora posiadającego akredytacje Orange Polska do 
prowadzenia robót na zasobach sieci Orange Polska S.A. 
 
2.6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Roboty objęte niniejszym opracowaniem realizowane będą w III kwartale 2024 – IV kwartału 2025 
r. 
 
2.7 Uzgodnienia i opinie 
Wszystkie uzgodnienia i opinie ujęte zostały w części formalno-prawnej w załączniku do wniosku o 
wydanie decyzji ZRiD zatwierdzonej przez Starostę Zduńskowolskiego. 
 

2.8 Ochrona środowiska 
 
Przebudowa odcinka kabli telefonicznych nie zanieczyszcza środowiska naturalnego nie maj wpływu 
na wody podskórne, powierzchniowe, glebę oraz powietrze. Budowę należy prowadzić zgodnie z 
przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. W trakcie robót nie będą naruszane korzenie 
drzew oraz krzewów mogące wpłynąć w sposób istotny na żywotność danej rośliny.  
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3. Opis techniczny 
3.1. Stan istniejący oraz charakterystyka ogólna. 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę wraz z zabezpieczeniem odcinków kabli miedzianych 
będących w kolizji z modernizowanym fragmentem drogi powiatowej w miejscowości Annopole 
Stare Etap 1. 
 

3.2. Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli miedzianych 
 
W ramach przebudowy drogi powiatowej wystąpiły kolizje z istniejącymi kablami telefonicznymi 
oraz słupkami kablowymi Orange Polska S.A. Na planie trasowym ( rys nr 1-4 ) pokazano odcinki 
istniejących kabli doziemnych przewidzianych do przebudowy jak również do zabezpieczeń za 
pomocą rur osłonowych dwudzielnych.  
W miejscach opisanych na planach trasowych zaprojektowano złącza równoległe umożliwiające 
przełączenie kolidujących odcinków kabli telefonicznych na ruchu ciągłym bez dokonywania przerw 
w pracy kabli. Na wjazdach, podjazdach oraz w miejscach poszerzenia nawierzchni asfaltowej na 
kablach telefonicznych należy zamontować rury dwudzielne typu A83PS, długości rur 
przedstawiono na planach trasowych. W miejscach przebudowy kabli zaprojektowane odcinki sieci 
kablowej układać w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm. Na warstwie podsypki z piasku 
lub ziemi miękkiej na głębokości 0,6-0,7m. Tolerancja głębokości ułożenia kabli doziemnych 
bezpośrednio w ziemi nie powinna przekraczać 10cm. Na całej długości projektowanych kabli 
telefonicznych w połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „Uwaga 
Kabel Telekomunikacyjny”. Do tak przygotowanego wykopu należy ułożyć kable teletechniczne 
wzdłużnie uszczelnione typu XzTKMXpw. Na czas przebudowy kolizyjnych odcinków linii 
doziemnej projektowane kable należy połączyć z istniejącymi kablami za pomocą złączy 
równoległych. Po zakończeniu prac budowlano montażowych złącza równoległe należy przełączyć 
na złącza przelotowe a wyłączone kable telefoniczne należy zdemontować. Zaprojektowane złącza 
kablowe spełniają parametry określone normą zakładową. Po wykonaniu połączeń kablowych 
wykonać komplet pomiarów elektrycznych przewidzianych normą zakładową. Złącza należy 
wykonać w osłonach termokurczliwych typu XAGA o wielkości dobranej do pojemności kabli.  
Wykonane złącza należy ułożyć w warstwie podsypki z piasku. Rury osłonowe powinny spełniać 
wymagania norm ZN-OPL -013.-015,-018.-017,- 018 ; w szczególności powinny zapewnić ochronę 
kabli; wnętrze rur osłonowych powinno być gładkie.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne o głębokości min 1.0m 
celem sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunięcia kolizji zachować normatywne 
odległości od wody i kabli energetycznych. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego prace ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem przedmiotowych branż. Kable 
miedziane należy układać nad obcym uzbrojeniem. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z kablami Nexery należy wykonać 
przekopy kontrolne w celu lokalizacji kabli.    
Oprócz przebudowy kabli należy przebudować słupki kablowe będące w kolizji z projektowanym 
układem drogowym. W tym celu należy odkopać słupek kablowy wraz z kablami telefonicznymi a 
następnie przesunąć słupek kablowy w miejsce zaprojektowanej lokalizacji. W przypadku braku 
zapasów kabli należy brakujące fragmenty kabli abonenckich oraz kabla rozdzielczego uzupełnić o 
brakującą długość.  Za pomocą złącz kablowych należy połączyć nowe odcinki kabli z istniejącą 
siecią.  Szczegóły techniczne oraz wymogi montażowe opisane zostały w warunkach technicznych 
wydanych przez OPL S.A. Łódź, które należy zrealizować na etapie prowadzonej przebudowy.  



PROJEKT TECHNICZNY 
„ Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare – Przebudowa sieci Orange” Etap 1 

 

 

         BPK sp. z o.o., ul. Nepalska 2, 52-121 Wrocław,  NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007                         7 
                                     

Przebieg projektowanych odcinków kabli telefonicznych przedstawiono na planach trasowych 
kolorem brązowym. 
 

3.3 Przełączenie kabli telefonicznych 
 Przełączenie kabli miedzianych należy wykonać na ruchu ciągłym z wykorzystaniem złącz 
równoległych. Po wykonaniu przełączenia i rozłączeniu kabli przewidzianych do demontażu złącza 
równoległe należy przerobić na złącza przelotowe.  
Złącza kablowe na kablu miedzianym należy wykonać na bazie osłon termokurczliwych typu XAGA 
500xxxxx. Typy poszczególnych muf dopasowane zostały do pojemności kabli telefonicznych. 
Połączenia kabli miedzianych należy wykonać za pomocą złączek typu Scotchlok. Projektowane 
odcinki kabla miedzianego należy stosować typu XzTKMXpw o pojemności przedstawionej na 
schemacie rozwiniętym. Po zakończeniu robót montażowych na kablach miedzianych należy 
wykonać komplet pomiarów prądem stałym i zmiennym w zakresie podanym przez ZN-OPL-
028/15 i BN 76/8984- 23 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe, ogólne wymagania.  
Zaprojektowane łącza kablowe spełniają parametry określone normą zakładową. 
 
Zakłada się następujący sposób przebudowy  istn. linii kablowej: 
• wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej, 
• budowę nowych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich. 
• wykonanie złącz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych. 
•   przełączenie złącz równoległych na przelotowe 
•   przesunięcie słupków kablowych 
• budowę rur osłonowych A83PS 
Zestawienie szczegółowe materiałów ujęte zostanie w kosztorysie inwestorskim 
 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wyprzedzająco powiadomić właścicieli urządzeń 
podziemnych w pobliżu, których wybudowana zostanie projektowana sieć telekomunikacyjna – 
zgodnie z treścią pozyskanych uzgodnień. Szczegóły techniczne oraz wymogi montażowe opisane 
zostały w warunkach technicznych wydanych przez OPL, które należy zrealizować na etapie 
prowadzonej przebudowy. 
Wszystkie zaprojektowane łącza kablowe przelotowe i rozgałęźne spełniają parametry określone 
normą zakładową. 
Po wykonaniu połączeń kablowych wykonać komplet pomiarów elektrycznych przewidzianych 
normą zakładową. 
Po zakończeniu inwestycji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji 
powykonawczej do Wydziału Sieci Orange Polska SA w Łodzi wraz z geodezją powykonawczą 
przyjętą do ośrodka geodezyjnego. 
 
3.4 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne o głębokości min 1,1m 
celem sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenia i usunięcia kolizji. W miejscach zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem przedmiotowych 
branż. Odległość w pionie między kablami telefonicznymi, a obcym uzbrojeniem, nie może być 
mniejsza od 0,4m, kąt skrzyżowania nie mniejszy niż 60°.  
W trakcie prowadzenia robót ziemnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy 
zachować szczególną ostrożność.  
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3.5 Zgody formalno-prawne ułożenia przebudowywanej sieci. 
 

W ramach obecnej inwestycji przebudowa sieci oraz uzyskanie zgody od właścicieli na lokalizację 
kabli telefonicznych poza istniejącym pasem drogowym realizowana będzie na podstawie 
specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, dalej: specustawa drogowa z późniejszymi 
zmianami).  
Uzyskanie zgody na umieszczenie projektowanej sieci na nieruchomościach osób trzecich 
wykonane zostanie na podstawie wydanej decyzji przez organ administracji państwowej 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: ZRiD). Towarzyszy jej zajęcie i przejście 
prawa własności nieruchomości nią objętych na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego. Wydana decyzja ZRiD, która oprócz wydania pozwolenia na budowę, 
wywłaszcza również nieruchomości znajdujące się w pasie inwestycji oraz zatwierdza podział 
nieruchomości. Po dokonaniu wywłaszczeń przebieg projektowanej sieci Orange zlokalizowany 
będzie w pasie drogowym we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Zduńskiej Woli. Przebieg 
projektowanej przebudowy zlokalizowany jest w obszarze oddziaływania decyzji ZRiD, a tym samy 
umiejscowienie sieci teletechnicznej docelowo nie będzie zlokalizowane na nieruchomościach osób 
trzecich.   
Układ drogowy jak również przebudowa sieci uzgodniona została z właścicielem terenu tj. 
Zarządem Dróg Powiatowych w Zduńskiej Woli oraz na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Zduńskiej Woli.  
Wszelkie koszty związane z przebudową sieci ponoszone będą przez inwestora. 
 
3.6 Zabezpieczenie słupków kablowych. 

 
Na etapie przebudowy sieci nie występuje konieczność wprowadzania zabezpieczeń w słupkach 
kablowych. W obecnym stanie sieć Orange jest siecią hermetyczną. 
 
4. Odbudowa nawierzchni. 
 
Całość prac związana z budową i odtworzeniem konstrukcji poboczy, ujęta została w projekcie 
drogowym będącym integralną częścią niniejszego opracowania. 
Po zakończonych robotach ziemno-instalacyjnych wykonawca robót zobowiązany jest do 
pozostawienia gruntu po robotach ziemnych w sposób umożliwiający ekipom drogowym budowę 
nawierzchni drogowych. 
 
5. Obsługa geodezyjna. 
 
Całość prowadzonych prac ziemnych musi być prowadzona pod nadzorem geodezyjnym. 
Wytyczenie projektowanej trasy wraz z zaznaczeniem przebiegów istniejącego uzbrojenia leży w 
gestii obsługi geodezyjnej. Jak również w końcowej fazie należy przeprowadzić pomiar 
powykonawczy z naniesieniem kabli telefonicznych na mapy zasadnicze i przekazania operatów do 
Ośrodka Geodezyjnego w Zduńskiej Woli. Nieczynną sieć należy usunąć z map geodezyjnych. 
Ilość egzemplarzy geodezji powykonawczej wykonawca ustali z Inwestorem na etapie realizacji 
zadania. W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy 
geodezyjnej. W przypadku naruszenia takiego punktu należy po zakończeniu robót odtworzyć 
zniszczony punkt geodezyjny. Wszystkie punkty geodezyjne podlegają ochronie prawnej. 
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6. Uwagi końcowe 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiązującymi w  
Budownictwie Łączności. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie budowy  linii należy uzgodnić 
bezpośrednio z użytkownikiem sieci tj. Orange Polska z siedzibą w Łodzi. 
Prace instalacyjne będą mogły zostać realizowane po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie prac 
planowych, roboty instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem służ Orange Polska.  
 
Uwagi w zakresie BHP 
Podczas wykonywania prac montażowych należy przestrzegać ogólnych zakładowych 
przepisów BHP w tego typu pracach. Pracownicy wykonujący czynności montażowe i 
obsługowe winni być przeszkoleni j posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie 
wykonywania tych prac. 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy postępować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa I Przemysłu z dna 28.03,1972{DZ.U, nr 13 
POŻ.93J. 
 

7. Zestawienie materiałów podstawowych. 

 

L.p. Rodzaj materiału j.m. Ilość 

1.  Kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 m 430 

2.  Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 175 

3.  Łączniki żył pojedyncze odgałęźne szt 700 

4.  Łączniki żył pojedyncze  szt 700 

5.  Osłona termokurczliwa XAGA-500  75/15-300  kpl 10 

6.  Osłona złączy małoparowych KM-2 kpl 2 

7.  Rura A83PS dwudzielna m 125 

8.  
Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/25 szer.25cm Uwaga 

kabel telekomunikacyjny m 430 

9.  Rura HDPE 110/5,0 przepustowa m 6 

 
 
 Wykaz norm: 
 
PN-EN 61386-21     Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 
 Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 
PN-EN 61386-1       Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

Część Wymagania ogólne. 
PN-EN 124              Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla    

ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
kontrola jakości. 

PN-EN 206-1           Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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 systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne 
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne 
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-022/18  Telekomunikacyjne sieci kablowe.  

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

Wymagania i badania 
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania 
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne 
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 

badania 
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o 

żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania 
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania 
ZN-OPL-039/97  Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne 
ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). 

Wymagania i badania. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Spis rysunków 

 
Nr  rys. 

 
Tytuł  rysunku Ilość 

arkuszy 
Skala 

1 2 3 4 

0 
 

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie 
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic 
powiatu.  
Plan Sytuacyjny 

 
1 

  
1: 5000 

1-4 
 

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie 
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic 
powiatu.  
Projekt zagospodarowania terenu 

 
4 

  
1: 500 

5 
 

Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie 
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic 
powiatu.  
Schemat Rozwinięty sieci rozdzielczej Orange. 

 
1 

  
----- 
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Numer pisma: TTDSILU/JS.215-1305/24 

Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-technicznego pt.: „Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci Orange 

w pasie drogi powiatowej w miejscowości Annopole Stare – Zborowskie”. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Informujemy, że uzgadniamy budowlano-techniczny  pt.: „Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci 

Orange w pasie drogi powiatowej w miejscowości Annopole Stare – Zborowskie” w ramach zamierzenia 

budowlanego „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4901A Annopole Stare – Zborowskie na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic powiatu”. 

Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie z uzgodnionym projektem. 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia 

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na 

stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. 

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA 

S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

Janusz Skupień 

 

 

Starszy Specjalista  

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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Numer pisma: TTDSILU/JS.215-14145/23 

Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową 

drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare – Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z DP 4914E do 

granic powiatu. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

                   w odpowiedzi na wniosek dotyczący projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 4901E 

Annopole Stare – Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z DP 4914E do granic powiatu informujemy, że 

projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA 

S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować 

projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z 

projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i 

skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodpłatnego korzystania przez OPL z 

terenu, na który zostanie przełożona infrastruktura.  

 

          Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Przełożyć poza obręb kolizji istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną kolidującą z projektowaną inwestycją. 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040); 

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji lub 

na słupach telekomunikacyjnych  kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do poszczególnych 

podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. Uzyskane 

dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uwzględnić w 

opracowanej dokumentacji; 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdów doziemne kable 

telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni, wjazdu; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania. 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 
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wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych.  

Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi 

otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem 

urządzeń teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Łodzi; oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę 

składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8, 91-273 Łódź.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostaną udzielone w 

Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Ogrodowej 8 (sprawę prowadzi 

Janusz Skupień.  tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w 

terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.  

• PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź, mail: maxtel-sc@wp.pl 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana powyżej 

firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub 

wykonawca powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt 

niezbędny do wykonywania prac.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 

24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 
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sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań  

i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia 

następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, etc.) 

Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora  

i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie 

takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w formacie 

PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed 

planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego prac.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

 

18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentację 

powykonawczą. 
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20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z 

prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych. 

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. 

W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 

niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją 

 

Z poważaniem 

Janusz Skupień 
 
 

Starszy Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy zaprojektować na terenie, do którego Inwestorowi przysługuje tytuł prawny 

upoważniający do udostępnienia terenu pod infrastrukturę OPL. Inwestor wskazując taki teren wyraża zgodę na 

nieodpłatną lokalizację przekładanej infrastruktury na tym terenie oraz dostęp do tej  infrastruktury, w celu jej 

konserwacji i utrzymania na rzecz OPL (nie dotyczy zarządców dróg dla których zasady lokalizowania 

infrastruktury w pasach drogowych regulowane są odrębnymi przepisami). W przypadku, gdy nie będzie takiej 

możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić 

zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej 

konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz 

zapewnienia dostępu do przekładanych urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i 

prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. 

W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety;   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia 

na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania 

odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania 

odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany zakres 

informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje 

od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  
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drzewo przeznaczone do wycinki

109 zinwentaryzowane drzewa

projektowany wodociąg i kolizje z wodociągiem

projektowana sieć elektryczna i kolizje elektryczne

projektowana sieć teletechniczna i kolizje teletechniczne

projektowana balustrada U-12a, dł. przęsła 2 m

projektowana odwodnienie szczelinowe h=0 cm

projektowana odwodnienie szczelinowe z krawężnikiem h=7 cm

Branża teletechniczna

Łą
cz

y r
ys

. n
r 1



2%

3%

3%

2%

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u
R

_P
_4

1

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_4
2ko

ni
ec

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_4
3lik

w
id

ac
ja

 p
rz

ep
us

tu
 P

I1
2

dn
40

0 
m

m
, l

=2
3,

0 
m

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_4
4

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u
R

_P
_4

5

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_4
6

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u
R

_P
_4

7

lik
w

id
ac

ja
 p

rz
ep

us
tu

 P
I1

3
dn

40
0 

m
m

, l
=9

,0
 m

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_4
8ko

ni
ec

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_4
9po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_5
0

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u

R
_P

_5
1

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_5
2

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u

R
_P

_5
3

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_5
4

lik
w

id
ac

ja
 p

rz
ep

us
tu

 P
I1

4

dn
40

0 
m

m
, l

=1
0,

0 
m

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u

R
_P

_5
5po

cz
ąt

ek
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u

R
_P

_5
6

lik
w

id
ac

ja
 p

rz
ep

us
tu

 P
I1

5

dn
40

0 
m

m
, l

=1
2,

5 
m

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u

R
_P

_5
7

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_5
8

ko
ni

ec
 li

kw
id

ac
ji 

is
tn

. r
ow

u

R
_P

_5
9

po
cz

ąt
ek

 li
kw

id
ac

ji 
is

tn
. r

ow
u

R
_P

_6
0

ko
ni

ec
 lik

wi
da

cji
 is

tn
. r

ow
u

R_
P_

62

po
cz

ąt
ek

 lik
wi

da
cji

 is
tn

. r
ow

u

R_
P_

63

4
1.5

41.5

1.5

1.5

1

4

1.5

4
4.5

4

5.5

4

4

1

11

4

4

4

4

pr
oj

. p
al

is
ad

a 
be

t. 
h=

0,
8 

m

km
 1+

00
0.0

0

0+
70

0

0+
80

0

0+
90

0

PK
P

km
 0+

70
4.9

6

KK
P=

PŁ
K

km
 0+

72
9.9

6

KŁ
K=

PK
P

km
 0+

78
8.3

3

KK
P

km
 0+

81
3.3

3

PŁ
K

km
 0+

90
1.9

7

KŁ
K

km
 0+

91
1.5

7

PŁ
K

km
 1+

03
0.2

1

km
 1+

04
0.1

3

A=
79

.06

R=
25

0.0
0

A=
79

.06

A=
79

.06
R=

25
0.0

0

A=
79

.06

R=
10

00
.00

R=
10

00
.00

w4
0

w90

24 A
1 HPs

22
1 HPs

21 A
1 HPs

27
1 HPs

26
1 HPs

25
1 HPs

24
1 HPs

23
1 HPs 21

1 HPs

20
1 HPs

39
1 HPs

22 B
1 HPs

22 A
1 HPs

4

1.5
4.5

4.5

4

5.5
0.7

5

2.5

0.2
5

4.5

1 1.5

1.5

5.5 1.5

4

5.5

0.7
5

2.5

0.2
5

1.5

24 A
1 HPs

22
1 HPs

21 A
1 HPs

27
1 HPs

26
1 HPs

25
1 HPs

24
1 HPs

23
1 HPs 21

1 HPs

20
1 HPs

39
1 HPs

22 B
1 HPs

22 A
1 HPs
22a

22b

A83PS
L=6,0m

A83PS
L=6,0m

A83PS
L=6,0m

XzTKMXpw35x4x0,8
do przebudowy

proj.XzTKMXpw35x4x0,8
L=50,0m

istn.słupek kablowy
PD (LOD) S-ZDU-D03A/16

A83PS
L=7,0m

A83PS
L=6,0m

A83PS
L=6,0m

A83PS
L=6,0m

A83PS
L=6,0m

A83PS
L=6,0m

proj.osłona term.
75/15-300

proj.osłona term.
75/15-300

A83PS
L=10,0m

A83PS
L=6,0m

Inwestor

Jednostka
projektowa

Imię i Nazwisko PodpisUprawnienia

BPK sp. z o.o.
ul. Nepalska 2

52­121 Wrocław

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku

Skala Data Nr umowy Branża Stadium Nr rysunku
03.2024

mgr inż. Piotr Kamiński 181/88/UW
drogowe do projektowania bez ograniczeń

PT

Główny projektant

IZ.273.2.2023

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E
ANNOPOLE STARE­ZBOROWSKIE NA ODCINKU
OD SKRZYŻOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU

ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
ul. Złotnickiego 25

98­220 Zduńska Wola

DTT­TU/02340/02/Umgr inż. Tomasz Sobieraj
Telekomunikacja
Projektant

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ETAP 1

1:500

Łączy rys. nr 4

Telekomunikacja 3
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. n
r 2

projektowan linia napowietrzna f. Nexera

istn. linia napowietrzna f. Nexera do przebudowy

projektowana przebudowa kabli telefonicznych
 f. Orange

rura osłonowa A110PS

rura osłonowa A160PS

LEGENDA

projektowana krawędź nawierzchni bitumicznej

numer działki w zakresie inwestycji

płytka "stop"

projektowana studnia dn500 i wpust drogowy D400

projektowany krawężnik najazdowy 15x22 +2 cm

projektowany krawężnik betonowy 15x30 +6cm

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm +0 cm

istniejąca granica pasa drogowego

projektowane obrzeże betonowe 8x30 +0cm

projektowane obrzeże betonowe 8x30 +5cm

projektowana palisada betonowa

projektowana krawędź pobocza

projektowany próg zwalniający, kostka betonowa,
kolor czerwony

projektowane dowiązanie do istniejącej nawierzchni jezdni

projektowana nawierzchnia bitumiczna, KR2

projektowane poszerzenie istniejącej jezdni

projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej
bezfazowej, kolor czerwony

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, kolor grafitowy

projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa/dopuszczonego
destruktu
projektowana nawierzchnia chodnika/peronu przystankowego z kostki
betonowej, kolor szary

projektowana zieleń

projektowane pobocze
z kruszywa/dopuszczonego destruktu

umocnienie dna rowu, przeciwskarpy i skarpy darniną

projektowane przepusty dn400, dn600, HDPE SN8 i SN12

umocnienie wylotu przykanalika brukowcem
na zaprawie cem.
projektowany drenaż prawostronny dn160

projektowana granica pasa drogowego

granica obsypki obrzeża betonowego

projektowane doświetlenie przejścia dla pieszych

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej bezfazowej,
kolor czerwony

projektowana oś odwodnienia szczelinowego 30/ 40 cm

projektowane odwodnienie szczelinowe z krawężnikiem +7 cm

projektowane odwodnienie szczelinowe płaskie

projektowane przykanaliki deszczowe
dn200, dn315 PVC lite SN 12

zinwentaryzowany krzew

drzewo przeznaczone do wycinki

109 zinwentaryzowane drzewa

projektowany wodociąg i kolizje z wodociągiem

projektowana sieć elektryczna i kolizje elektryczne

projektowana sieć teletechniczna i kolizje teletechniczne

projektowana balustrada U-12a, dł. przęsła 2 m

projektowana odwodnienie szczelinowe h=0 cm

projektowana odwodnienie szczelinowe z krawężnikiem h=7 cm

Branża teletechniczna
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rura osłonowa RHDPE 110/6,3
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rura osłonowa RHDPE 110/6,3
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pod przyszłą przebudowę

A83PS
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1:500 Telekomunikacja 4
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r 3

projektowan linia napowietrzna f. Nexera

istn. linia napowietrzna f. Nexera do przebudowy

projektowana przebudowa kabli telefonicznych
 f. Orange

rura osłonowa A110PS

rura osłonowa A160PS

LEGENDA

projektowana krawędź nawierzchni bitumicznej

numer działki w zakresie inwestycji

płytka "stop"

projektowana studnia dn500 i wpust drogowy D400

projektowany krawężnik najazdowy 15x22 +2 cm

projektowany krawężnik betonowy 15x30 +6cm

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm +0 cm

istniejąca granica pasa drogowego

projektowane obrzeże betonowe 8x30 +0cm

projektowane obrzeże betonowe 8x30 +5cm

projektowana palisada betonowa

projektowana krawędź pobocza

projektowany próg zwalniający, kostka betonowa,
kolor czerwony

projektowane dowiązanie do istniejącej nawierzchni jezdni

projektowana nawierzchnia bitumiczna, KR2

projektowane poszerzenie istniejącej jezdni

projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej
bezfazowej, kolor czerwony

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, kolor grafitowy

projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa/dopuszczonego
destruktu
projektowana nawierzchnia chodnika/peronu przystankowego z kostki
betonowej, kolor szary

projektowana zieleń

projektowane pobocze
z kruszywa/dopuszczonego destruktu

umocnienie dna rowu, przeciwskarpy i skarpy darniną

projektowane przepusty dn400, dn600, HDPE SN8 i SN12

umocnienie wylotu przykanalika brukowcem
na zaprawie cem.
projektowany drenaż prawostronny dn160

projektowana granica pasa drogowego

granica obsypki obrzeża betonowego

projektowane doświetlenie przejścia dla pieszych

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej bezfazowej,
kolor czerwony

projektowana oś odwodnienia szczelinowego 30/ 40 cm

projektowane odwodnienie szczelinowe z krawężnikiem +7 cm

projektowane odwodnienie szczelinowe płaskie

projektowane przykanaliki deszczowe
dn200, dn315 PVC lite SN 12

zinwentaryzowany krzew

drzewo przeznaczone do wycinki

109 zinwentaryzowane drzewa

projektowany wodociąg i kolizje z wodociągiem

projektowana sieć elektryczna i kolizje elektryczne

projektowana sieć teletechniczna i kolizje teletechniczne

projektowana balustrada U-12a, dł. przęsła 2 m

projektowana odwodnienie szczelinowe h=0 cm

projektowana odwodnienie szczelinowe z krawężnikiem h=7 cm

Branża teletechniczna



Legenda:

Annopole Stare 

Złącze przelotowe na kablu rozdzielczym

proj. złącze przelotowe na kablu
abonenckim wykonane  obudowie typu
KM-1

proj. złącze rozgałęźne dla kabli
rozdzielczych. istn.słupek kablowy

istn. kabel doziemny abonencki i rozdzielczy XzTKMXpw
proj. kabel doziemny rozdzielczy XzTKMXpw
proj. kabel doziemny abonencki XzTKMXpw

istn. XzTKMXpw 10x4x0,5

istn. XzTKMXpw 25x4x0,5

istn. XzTKMXpw 35x4x0,8

PD (LOD) S-ZDU-D03A/36-37
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