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Świerczynki - Łaszewo SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść

1 2 3 4
1 1 - 11 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,

ziemne
2 12 - 15 CPV 45 23 31 20-6  Nadbudowa nawierzchni drogi
3 16 - 17 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wyko-

nawca
ha 5.586

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy

ha 5.586

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km 0.931

4
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, karpiny z wywozem szt. 10.000

5
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia. Przycięcie gałęzi drzew.

ha 0.060

6
d.1

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do
15 cm

m3 418.950

7
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3 151.050

8
d.1

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 4891.500

9
d.1

D-04.02.01 Warstwa z piasku 0/2 w korycie jezdni. Zagęszczenie me-
chaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 455.000

10
d.1

D-04.02.01 Warstwa z piasku 0/2 w korycie jezdni. Zagęszczenie me-
chaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

m2 520.000

11
d.1

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 5076.000

2 CPV 45 23 31 20-6  Nadbudowa nawierzchni drogi
12

d.2
D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul-

sją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 11-16 w ilości
13 dm3/m2

m2 3800.000

13
d.2

D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul-
sją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilości
13 dm3/m2

m2 3800.000

14
d.2

D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul-
sją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości
10.0 dm3/m2

m2 3800.000

15
d.2

D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul-
sją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 2-5 w ilości
8.0 dm3/m2

m2 3800.000

3 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
16

d.3
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt. 6.000

17
d.3

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 11.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669



Świerczynki - Łaszewo PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca ha

(931.0*60.0)/10000 ha 5.586
RAZEM 5.586

2
d.1

D-
01.01.
01

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy ha

(931.0*60.0)/10000 ha 5.586
RAZEM 5.586

3
d.1

D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km

0.931 km 0.931
RAZEM 0.931

4
d.1

D-
01.02.
01

Mechaniczne karczowanie pni, karpiny z wywozem szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

D-
01.02.
01

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Przycięcie gałęzi
drzew.

ha

(200.0*3.0)/10000 ha 0.060
RAZEM 0.060

6
d.1

D-
01.02.
02

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm m3

[931.0*1.5*0.15]*2 m3 418.950
RAZEM 418.950

7
d.1

D-
02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km

m3

 
[(931.0*0.15*0.5)*2]+(76.0*0.15) m3 151.050
pobocza i zjazdy

RAZEM 151.050
8

d.1
D-
04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(931.0*5.5)-(610.0*0.5) m2 4815.500
jezdnia z poboczami
 
8+8+7+5+4+3+8+7+6+2+12+6 m2 76.000
zjazdy

RAZEM 4891.500
9

d.1
D-
04.02.
01

Warstwa z piasku 0/2 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warst-
wy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

130.0*3.5 m2 455.000
km 0+570 - 0+700

RAZEM 455.000
10

d.1
D-
04.02.
01

Warstwa z piasku 0/2 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warst-
wy po zagęszczeniu 30 cm.

m2

130.0*4.0 m2 520.000
km 0+570 - 0+700

RAZEM 520.000
11

d.1
D-
04.04.
02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

(931.0*5.0)-(610.0*0.5) m2 4350.000
jezdnia z poboczem
 
8+8+7+5+4+3+8+7+6+2+12+6 m2 76.000
zjazdy
 
(650.0*1.0) m2 650.000
poszerzenie

RAZEM 5076.000
2 CPV 45 23 31 20-6  Nadbudowa nawierzchni drogi
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Świerczynki - Łaszewo PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.2

D-
05.03.
08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem na-
turalnym frakcji 11-16 w ilości 13 dm3/m2

m2

(931.0*4.0) m2 3724.000
jezdnia
 
8+8+7+5+4+3+8+7+6+2+12+6 m2 76.000
zjazdy

RAZEM 3800.000
13

d.2
D-
05.03.
08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem na-
turalnym frakcji 8-11 w ilości 13 dm3/m2

m2

(931.0*4.0) m2 3724.000
jezdnia
 
8+8+7+5+4+3+8+7+6+2+12+6 m2 76.000
zjazdy

RAZEM 3800.000
14

d.2
D-
05.03.
08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem na-
turalnym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm3/m2

m2

(931.0*4.0) m2 3724.000
jezdnia
 
8+8+7+5+4+3+8+7+6+2+12+6 m2 76.000
zjazdy

RAZEM 3800.000
15

d.2
D-
05.03.
08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem na-
turalnym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

(931.0*4.0) m2 3724.000
jezdnia
 
8+8+7+5+4+3+8+7+6+2+12+6 m2 76.000
zjazdy

RAZEM 3800.000
3 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

16
d.3

D-
07.02.
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.3

D-
07.02.
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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