Przedmiar robot

Obiekt PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU

Rodzaj robot INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzgtu
elektrycznego w budynkach

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
Lokalizacja NOWY KLINCZ, UL. SPACEROWA 25, 83-400 KOSCIERZYNA
Inwestor GMINA KOSCIERZYNA , UL. STRZELECKA 9, 83-400 KOSCIERZYNA

Biuro kosztorysowe ART PROJEKT K&M Sp. z.0.0. ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna

Koscierzyna, grudzien 2024
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Przedmiar robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU

Nr | Podstawa | Nr ST Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1 KNR |SST F.01|Panele fotowoltaiczne o wymiarach 260x100cm

K-52 montowane na dachu ptaskim na konstrukcji stalowej
0101/04 ocynkowanej sktadajace;j si¢ z 3 wspornikow w ksztalcie
trojkata na stopkach oraz 2 poziomych tat o masie do 50kg

60 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 8,509
Materialy

Panel fotowoltaiczny 450Wp, monokrystaliczny szt 1
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg 0,984
Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg kg 1,476
Konstrukcja wsporcza o masie od 2 do 5 kg kg 2,46
Konstrukcja wsporcza o masie od 5 do 10 kg kg 44,28
Sruby stalowe ocynkowane kg 1,968
Nakretki stalowe ocynkowane kg 0,492
Podktadki stalowe ocynkowane kg 0,123
Zaprawa cementowo-zywiczna szybkowigzaca kg 3,6
Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej szt 12
galwanicznie z podktadka i nakretka
Materialy pomocnicze % 2

Sprzet

Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 1
Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe 4-6m 100m2 | m-g 0,237
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,091

2 | KNR-W SST F.01 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z
5-08 konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa
0404/01 do 10 kg- Rozdzielnica RPV

1 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 224) I-g 0,39
Materialy
Rozdzielnica RPV (AC i DC) z wyposazeniem kpl 1

3 | KNNR 5 SST F.01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 50kg -
0406/06 falownik 25kW
Kod CPV:2.22

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,89
Materialy
Falownik 25kW wg opisu technicznego szt 1

4 | KNNR 5 SST F.01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
0406/01 optymalizator mocy 950W
Kod CPV:2.22

30 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Optymalizator mocy 950W szt 1

5 | KNNR 5 [SST F.01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 10kg -
0406/03 roztacznik bezpieczenstwa DC
Kod CPV:2.2.2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15
Materialy

Rozlacznik DC (wytacznik bezpieczenstwa strazakow) szt 1

6 |KNNRS5 | SST |Wykucie bruzd dla rur RS47 w podtozu gipsowym, tynku,
1207/14 | F-01 |gazobetonie

5m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,121

7 |KNNRS5 | SST Uktadanie rur winidurowych o érednicy do 47mm pod
0101/08 | F-01 |tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
betonowe

Sm
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Przedmiar robot
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU

Nr | Podstawa | Nr ST Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

Robocizna
Robotnicy r-g 0,138
Materialy
Rura instalacyjna gltadka RB 47mm m 1,04
Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 0,41
Materialy pomocnicze % 2.5

8 |KNNRS5 | SST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do SOmm
1208/02 | F-01

Sm
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0525

9 | KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach
0713/02 | F-01 |lub kanatach zamknigtych YKXs 5x10

5m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,127
Materialy

Kabel z zytami Cu YKXS-0,6/1kV 5x10mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04
Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 0,08
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet

Srodek transportowy m-g | 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g | 0,0044
Ciagnik kotowy m-g | 0,0044
Zuraw samochodowy m-g | 0,0044

10 | KNR-W | SST |Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na
5-10 F-01 |estakadach. Kable wielozytowe z mocowaniem, kabel do
0118/02 2.0 kg/m- YKY 3x2,5 mm2- analogia
15m

Robocizna

Elektromonter grupa IT (ATH 601) r-g 0,155
Materialy

Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY) m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007
Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 0,05
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet

Samochod dostawczy do 0.9 t (1) m-g | 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g | 0,0044
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g | 0,0044
Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g | 0,0044

11 KNR5-08| SST |Wciaganie do rur przewodow izolowanych
0204/04 | F-01 jednozylowych o przekroju do 10mm?2 - przewdd solarny

Kod CPV: 5.4.1

20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g | 0,0294
Materialy
Przewod solarny 6mm?2 1,8kV DC m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

12 |KNNR S | SST |Montaz instalacji odgromowej z przewodoéw poziomych
0601/02 | F-01 |nie napr¢zanych mocowanych na wspornikach klejonych -
analogia: stopa ddachowa pod koryta kablowe

15m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,244
Materiaty
Stopa dachowa L=250mm z szyna posioma pod koryta szt 1,01
kablowe
Materialy pomocnicze % 2.5

13 ' KNNRS5 | SST |Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokoscei
1105/08 | F-01 |do200mm

15m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
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Nr | Podstawa | Nr ST Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

Materialy
Korytko kablowe KPR 150H42 m 1
Materialy pomocnicze % 2.5

14 'KNNRS5 | SST |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach,
0715/01 | F-01 |budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewod

solarny w korytach
Kod CPV: 5.4.1

25m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materialy
Przewéd solarny 6mm?2 1,8kV DC m 1,04
Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 0,05
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0067

15 KNNRS5 | SST |Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach,
0715/01 | F-01 |budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewod
solarny na konstrukcji

Kod CPV: 5.4.1

100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materialy
Przewéd solarny 6mm?2 1,8kV DC m 1,04
Certyfikowany klips mocujacy do instalacji szt 0,05
fotowoltaicznych
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0067

16 |KNNRS5 | SST |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach,
0715/01 | F-01 |budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewod
solarny dostarczany z panelami

Kod CPV: 5.4.1

120 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materialy

Certyfikowany klips mocujacy do instalacji szt 0,05
fotowoltaicznych
Materiaty pomocnicze % 2.5

Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0067

17 |KNNR 5 | SST |Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
1203/03 | F-01 |pojedynczych o przekroju do 6mm2 - przewody PV

60 szt
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0231

18 |KNNRS | SST |Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 6mm?2
1204/01 F-01 |przez zaciskanie

68 szt
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0525
Materialy
Ztacza strony DC: MC 4-8mm2 szt 1,03
Materiaty pomocnicze % 2.5

19 KNR 5-08| SST |Uktadanie w gotowych korytkach przewodow
0206/03 | F-01 |izolowanych 1-zytowych o przekroju do 35mm2 -
przewod wyrownawczy

Kod CPV: 5.4.1
50 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g | 0,0242
Materialy
Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 1,04

Materialy pomocnicze % 2.5
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jedn. | jednostkowa

20 |KNNRS | SST Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm?2
1204/01 | F-01 |przez zaciskanie

10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0525
Materialy
Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm2 szt 1,03
Materialy pomocnicze % 2.5

21 |KNNRS | SST |Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw
1203/03 | F-01 pojedynczych o przekroju do 6mm2

25 szt
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0231

22 |KNNR S | SST Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdéwnawczych z
0603/01 | F-01 |bednarki o przekroju do 120mm?2 w kanatach lub tunelach

luzem

6m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,153
Materialy
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Spawarka elektr.transfor.500A m-g | 0,0765

23 |KNNRS | SST Montaz uziomoéw o dtugosci 4,5m ze stali profilowanej
0606/02 | F-01 |miedziowanej metodg udarowa w gruncie kategorii I-1I

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1
Materialy

Uziom pretowy wbijany, pomiedziowany fi 16 L=1500mm szt 3
Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt 1
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet

Wibromtot elektryczny 4,5 kW m-g 0,59

24 |KNNRS5 | SST |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia
1302/04 | F-01

6 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98

25 |KNNRS | SST |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
1303/03 | F-01 |3-fazowego
Kod CPV: 5.4.1

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83

26 | KNNRS = SST |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
1303/01 | F-01 1-fazowego
Kod CPV: 5.4.1

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

27 |KNNRS5 | SST Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewoddéw obwodu
1303/01 | F-01 1-fazowego - pomiary instalacji fotowoltaicznej
Kod CPV: 5.4.1

4 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

28 |KNNRS5 | SST |Badaniaipomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
1304/01 | F-01 |roboczego - pierwszy pomiar

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24

Razem




Rodos 7.0.14 [L371165] Strona 7/11
Przedmiar robot
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Nr | Podstawa | Nr ST Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Warto$¢

1 [Elektromonter grupa II (ATH 601) r-g 2,325

2 [Elektromonterzy gr.I11 r-g 1,798

3 Robotnicy r-g | 598,155

4 Robotnicy (ATH 224) r-g 0,39

Razem 602,668
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Zestawienie materialow
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU
Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Warto$¢

1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 6,24
2 |Certyfikowany klips mocujacy do instalacji fotowoltaicznych szt 11
3 Falownik 25kW wg opisu technicznego szt 1
4 Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY) m 15,6
5 |Kabel z zytami Cu YKXS-0,6/1kV 5x10mm2 m 5,2
6 |Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg 59,04
7 |Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg kg 88,56
8 |Konstrukcja wsporcza o masie od 2 do 5 kg kg 147,6
9 |Konstrukcja wsporcza o masie od 5 do 10 kg kg | 2.656,8
10 Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm2 szt 10,3
11 Korytko kablowe KPR 150H42 m 15
12 Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej galwanicznie z podktadka i nakretka szt 720
13 Nakretki stalowe ocynkowane kg 29,52
14 Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 2,4
15 |Optymalizator mocy 950W szt 30
16 Panel fotowoltaiczny 450Wp, monokrystaliczny szt 60
17 |Podkiadki stalowe ocynkowane kg 7,38
18 Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 52
19 Przewdd solarny 6mm2 1,8kV DC m 150,8
20 |Rozdzielnica RPV (AC i DC) z wyposazeniem kpl 1
21 Roztacznik DC (wytacznik bezpieczenstwa strazakow) szt 1
22 |Rura instalacyjna gtadka RB 47mm m 52
23 |Stopa dachowa L=250mm z szyna posioma pod koryta kablowe szt 15,15
24 Sruby stalowe ocynkowane kg 118,08
25 |Uziom pregtowy wbijany, pomiedziowany fi 16 L=1500mm szt 6
26 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,305
27 |Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt 2
28 |Zaprawa cementowo-zywiczna szybkowiazaca kg 216
29 |Ztacza strony DC: MC 4-8mm2 szt 70,04
30 |Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 2,05

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogolem
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Zestawienie sprzetu
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,022
2 |Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,066
3 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,022
4 |Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0,066
5 |Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe 4-6m 100m2 m-g 14,22
6 |Samochod dostawezy do 0.9 t (1) m-g 0,101
7 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 5,46
8 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,459
9 Srodek transportowy m-g 1,676
10 |Wibromiot elektryczny 4,5 kW m-g 1,18
11 ‘Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 60
12 Zuraw samochodowy m-g 0,022
13 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,066

Razem 83,36
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU

Instalacja fotowoltaiczna ze zwickszeniem mocy sieci elektroenergetyczne;j:
- rozdzielnie elektryczne,

- panele fotowoltaiczne z podkonstrukcja,

- falownik fotowoltaiczny z optymalizatorami mocy,

- okablowanie.
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