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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych dot. wzmocnienia muru oporowego wraz z pracami remontowymi przy ul. Nadgornej 17
w Grudzigdzu.

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robo6t objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
e roboty rozbiérkowe,
e roboty murarskie,
o roboty tynkarskie,
e roboty slusarskie,
e roboty ziemne,
e roboty betonowe,
e roboty pozostate,
e roboty wykoriczeniowe,
e mur z gabionow,
o uporzadkowanie terenu.

1.3 Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

o wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

o wykonanie wygrodzenia placu budowy;

e znaki ostrzegawcze;

¢ wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy;

o oswietlenie terenu budowy;

o zabezpieczenie budynku przed dostepem os6b trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koricowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesé graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

o dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzona przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy




przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

o  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e  mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wifasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki lub

podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore dysponuje sktadowiskiem na odpady.

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi Inwestor. Wywéz odpaddw powstatych z rozbidrki

dachu (ptyty cementowo-azbestowe, papa) Wykonawca wykona we wiasnym zakresie wyspecjalizowang i

specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie

zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbidrki, pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi

Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiérki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé wszystkie polecenia

zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a w szczegdInosci 8§ 3 ust. 1 i

2,85ust. 1-4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.




Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji napowierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. W
szczegOlnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych nabudowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje remont kamienicy ze zmiang sposobu uzytkowania w celu utworzenia
stanowisk wystawienniczych wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Wobec powyzszego Wykonawca robot
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu budowy.




Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Optaty zwiazane z zajeciem pasa drogowego nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z
zachowanie dojs¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika.
Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia wiatru. Wysokos¢
ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed uszkodzeniami. W
przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona naprawy
we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z haprawa chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego, Wykonawca dokona
renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacja terenu
zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie zzachowaniem jak
najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto
metode pracy potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej przez hiego
pracochtonnosci oraz posiadanych srodkow technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac sie bedzie z roznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W
takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynekwraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecdw przemystowych iinnych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
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inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny

wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw

metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia

2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr

5, p6z. 42 z pbzn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa

obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazd6éw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po

ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiagzujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.




Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnga lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czesé¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

e  Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowiagzujagcymi normami,

o  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

o  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowanga przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.




Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkdéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione naodktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegllnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniegj
zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZ),
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowsa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementdw robdét,

e system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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e sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polskg Norma lub

e  aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdw robét,
e przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem
kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecern Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywad to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdInego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentOw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalers przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty naznak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skifadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowad:

e  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikOw, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYC
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B — 1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

| Gruparobé6t - 45.4 \

| Klasa robét - 45.45 \

| Kategoria rob6t - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1 \

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

e  Roboty rozbiérkowe

e uporzadkowanie gruzu

e oczyszczenie z zakrzewien i zieleni niskiej

e wywozem materiatéw rozbidrkowych z budowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad

istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia

sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedng z

wiasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym;

Sg hierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska

lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktéra sie

kontaktujg; ogolna zawartos¢ zanieczyszczern w opadach oraz zdolnosé¢ do wymywania, a takze negatywne

oddziatywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow,

ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na

terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z

wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robdt rozbiorkowych, zgodnosé z

projektem rozbiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a

wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty

w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony srodowiska ma by¢ szczegélnie stosowane przy:

o lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

e  zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

2. MATERIALY
nie dotyczy

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw, Wozki i taczki, Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

e  Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
e  Samochody - wywrotki.

e  Przenosniki tasmowe.

e  tadowarka.

e  Koparka.

e  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

o  Diwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy
uzyciu przenosnikow tasmowych, wdzkéw kotowych Ilub taczek. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage
na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.
Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i
60° dla schodow. Srodki transportu do wywozenia odpadow stosowaé w zaleznosci od posiadanych

przez Wykonawce roboét rozbidrkowych. Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz
zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotow, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o
grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren o0séb nie zatrudnionych przy
robotach rozbiorkowych. W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprdcz programu robo6t i zarzadzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ sie dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, protokolarne
stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robot bedg musieli
stawac¢ lub przebywaé¢ pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis srodkow zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia wczasie trwania robdt, date zatozenia i usuniecia urzadzern pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po
uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze
majace na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji
nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t
rozbiorkowych. Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy
scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejnosé ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP
obowiazujace przy robotach rozbiérkowych iwyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t
rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego
prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisdw BHP poszczeg6lnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowi¢ réwniez szczegbtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokét z wyszezegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokot musza podpisaé oprécz prowadzacego
szkolenie réwniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy
wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontrola jakosci robét
wykonania rob6t rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegélnych robdt rozbidrkowych lub
wykuwajacych.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robdt rozbidrkowych Ilub
wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoine" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowsa i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowsa i SST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robdt
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Roboty rozbiérkowe

Cena jednostkowa obejmuje:

e  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

¢ wykonanie robdt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,

e 0czyszczenie stanowisk pracy,

e wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

e  BN-8318836:02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych.

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas
pracy.

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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B — 2 Tynkowanie kod CPV 45410000-4

| Grupa rob6t - 45.2

| Klasa robét - 45.25

| Kategoria rob6t - Tynkowanie kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru tynkéw
zwyktych zewnetrznych:

e  renowacyjnych,

e  wapienne,

e  wapienno-cementowych.

1.2.Zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych oraz wewnetrznych.

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjy
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczegdlnosci:

e  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.
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2.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno
by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych ITB w tym zakresie. Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno
niegaszone (wapno palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej. Sktad objetosciowy
zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikdéw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego,
podano w tabeli

Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne skiady objeto$ciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm
w(q stozka pomiaroweqo

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy  zaprawy
zaprawy | (wapno :piasek)

Z wapna w postaci|z wapna
ciasta hydratyzowanego

0,2 1:35i1:45 1:3i14

0,4 1:15,1:2i1:3 1:1,1:211:25

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte". Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki
biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych
dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skifady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce-
mentow portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga byé¢ stosowe
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mi-
neralne. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania —w
budownictwie przez ITB. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

2.6 Tynk cokotowy POROSAN — TRASS — ZEMENTPUTZ prod. KEIM
e Wytrzymatosé¢ na sciskanie po 28 dniach: kategoria CS IV (> 6 N/mm2),
e  Reakcjanaogien: Al

o Wspotczynnik przepuszczalnoscipary wodnej w: < 25

e  Absorpcja wody: W 2 (hydrofobowy wg DIN V 18550)
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Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm?2(obraz w przekrojuA, B lub C)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry:

0 <0,82W/(mK), P=50%*

0 <0,89 W/(mK), P=90%*(*wartosci z EN 1745)
Uziarnienie: 0 -5 mm

Wigzanie hydrauliczne

Odporny na rozpryski wodne i wilgo¢

2.7 Tynk podktadowy w systemie tynkdw renowacyjnych Porosan AUSGLEICHSPUTZ-NP

Uziarnienie: 0 -4 mm

Porowatosc¢: > 45 %

Posiada certyfikat, mineralny tynk podktadowy WTA o duzej zdolnosci akumulacji soli
Wysoka porowatos¢ wskutek samoczynnego tworzenia si¢ poréw powietrza
Wysoka dyfuzja i szybkie wysychanie

Mozliwosé¢ naktadania maszynowego

Niski skurcz dzigki gruboziarnistej strukturze

Wysoka zdolnos¢ obrobki takze przy natozeniu grubszych warstw
Wytrzymatosc¢ na sciskanie: ok. 4-5 N/mmz, CS Il

Reakcja na ogien: Al

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: ok. 8

Absorpcja wody:> 1,0 kg / m2po 24 h (zg. z WTA)

Klasa absorpcji wody: W2

Przyczepnosé:> 0,08 N/mm?2(obraz w przekroju A, B lub C)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A 10, dry, mat:

0 <0,82 W/(mK), P=50%*

0 <0,89 W/(mK),P=90%*(*wartosci z EN 1745)

2.8 Tynk wierzchni w systemie tynkdw renowacyjnych Porosan -Trass-Sanierputz-NP

Uziarnienie:0—1 mm

Porowatosé: > 40 %

Tynk renowacyjny WTA o duzej zdolnosci akumulacji soli

Mineralny, w kolorze naturalnej bieli

Szybki okres wigzania

Wysoka porowatosé

Wysoki stopien dyfuzji i dobra zdolnos¢ wysychania

Zapobiega powstawaniu wykwitow solnych na powierzchni tynku (zdolnos¢ zatrzymywania soli)
Szybkie uzyskiwanie wtasciwosci hydrofobowych dodatkowo przeciwdziata powstawaniu wilgotnych plam
i wykwitow solnych

Bardzo dobre mozliwosci obrébki maszynowej

Mrozoodporny

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 1,5-5 N/mm2, CS I

Reakcja na ogien: A1

WSspotcz. przepuszcz. pary wodnej w: ok. 7

Absorpcja wody po 24 h: >0,3kg / m2

Przyczepnosé: > 0,08 N/mm? (obraz w przekroju A, B lub C)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A10, dry:
o <0,83W/(mK) dla P=50%*
0 <0,93 W/(mK) dla P=90%* (*wartosci tabelaryczne wg. EN 1745)
AR: 1,0 W/(mK) (*wartosci tabelaryczne wg. DIN V 4108)

2.9 Gruboziarnista zaprawa wapienng KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB

Uziarnienie: 0 — 3,0 mm
Hydrofobowy
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach: kategoria CS Il 1,5-5,0 N/mm?2
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Reakcja na ogien: Al

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: ok. 10
Absorpcja wody: W 2

Przyczepnos¢: > 0,08 N/mmz2(obraz w przekroju A, B lub C)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta:A10,dry, mat:

o <0,82W/(mK), P=50%*

o <0,89 W/(mK), P=90%*

(*zgodnie z EN 1745)

2.10 Drobnoziarnista zaprawa wapienng KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN

Uziarnienie: 0 -0,6 mm

Hydrofobowy

Doskonata przyczepnosc

Mozliwe czesciowe lub catopowierzchniowe ,,zatapianie” maty zbrojeniowej
(np. KEIM Glasfaser-Gittermatte)

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach: kategoria CS 111,5-5,0 N/mm?2
Reakcja na ogien: Al

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: ok. 10

Absorpcja wody: W 2

Przyczepnos¢: > 0,08 N/mmz2(obraz w przekroju A, B lub C)

WSspotcz. przewodzenia ciepta:—A 10,dry, mat:

o <0,82 W/(mK), P=50%*

o <0,89 W/(mK), P=90%*

(*zg.ZEN 1745)

2.11 Zaprawa sztukatorska podktadowa OPTOSAN STUCKOGROB

Ziarno: ponizej 2,0 mm

Grubos¢ warstwy od 10mm do50 mm w jednej warstwie.
Wytrzymatos¢ na sciskanie:> 3,5N/mm2

Przyczepnos¢ > 0,2 N/mmz2

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodneju: <15
Podcigganie kapilarne: W1 C< 0,4 kg/m? * min®

2.12 Zaprawa sztukatorska wierzchnia— OPTOSAN STUCKOFEIN

Ziarno: ponizej 0,5 mm

Grubos¢ warstwy od 2 mm do 20 mm w jednej warstwie.
Wytrzymatos¢ na sciskanie:> 2 N/mm?

Przyczepnos¢ > 0,2 N/mm?

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <15
Podcigganie kapilarne: W1[ <0,4 kg/(m2-min®)]

2.13 Zaprawa wapienno-trassowa — Optosan NSR

Granulacja ponizej 0,5 mm

Grubos¢ warstwy od 2 mm do 50 mm w jednej warstwie.

Kolor biaty 544, szary 560, z6tty 596, oranz 543, braz 586, czerwono
brazowy 600, czerwien 595, ciemny braz 594.

Wytrzymatos¢ na sciskanie > 5,0 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie ok. 2,0 MPa do usuniecia

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <15

Podciaganie kapilarne Wcl; 0,27 kg/(m2*min0,5)
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3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwykitych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

e  mieszarki do zapraw,

e  betoniarki wolnospadowe;j,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatdw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

e  Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

e  Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e  Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur™.

e Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwo6ch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowsa.
o Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.4 Tynk cokotowy POROSAN — TRASS — ZEMENTPUTZ prod. KEIM
Naktada¢ na catg powierzchnie recznie lub maszynowo, nastepnie rozetrze¢, a po wstepnym zwigzaniu nadac¢
powierzchni fakture za pomoca niewielkiej ilosci wody.

5.5 Tynk podktadowy w systemie tynkéw renowacyjnych Porosan AUSGLEICHSPUTZ-NP
Przygotowanie podtoza: Istniejacy juz zasolony tynk sku¢ do wys. 80 cm (bardzo wazne!) powyzej widocznej
strefy uszkodzen docierajac az do zdrowego muru. Zawierajacy sol, skuty gruz budowlany natychmiast usuna¢.
Krucha zaprawe fugowa skué¢ az do gtebokosci 2 cm. Mury doktadnie wyczysci¢ na sucho (np. szczotka
druciang), a nastepnie usuna¢ kurz (np. sprezonym powietrzem). Silnie chtonne powierzchnie muru nalezy
wstepnie zwilzy¢. Aby umozliwi¢ trwate zwigzanie na niechtonnym murze nalezy wstepnie nanies¢ metoda
natryskowg obrzutke z tynku KEIM Porosan-Trass-Zementputz w taki sposob, aby podtoze byto jeszcze wyraznie
widoczne (max. ok. 50% pokrycia).

Wykonanie: Gtebokie ubytki miejscowe nalezy wypetni¢ produktem KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP,
pozostate drobne nieréwnosci wyrownaé naktadajac warstwe KEIM Porosan - Ausgleichsputz-NP o grubosci
min. 10 mm. W przypadku niezbednej grubosci wiekszej od 25 mm lub w przypadku innych niekorzystnych
warunkOw naktada¢ wielowarstwowo. Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze uszorstni¢ i przed natozeniem
kolejnej warstwy zachowac okres schniecia ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci natozonej wczesniej warstwy.
W miedzyczasie, przed dalszym formowaniem struktury powierzchnie tynku oczysci¢ na sucho z soli, ktére
przez nig przeniknety.

5.6 Tynk wierzchni w systemie tynkdéw renowacyjnych Porosan -Trass-Sanierputz-NP

Wykonanie: Jednowarstwowo naktada¢ tynk o grubosci min. 20 max. 25 mm. W przypadku grubszych warstw
tynku, silniejszego uszkodzenia przez wilgoé, ekstremalnego zasolenia i innych niekorzystnych warunkéw nalezy
naktada¢ dwu- lub wielowarstwowo, warstwy o grubosci 10-25 mm. Pierwsza warstwe tynku nalezy dobrze
uszorstni¢ i przed natozeniem kolejnej warstwy zachowac okres schniecia ok. 1 dzien na kazdy mm grubosci
natozonej wczesniej warstwy. W miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy, powierzchnie tynku oczysci¢
na sucho z soli, ktore przez nig przeniknety. Catkowita grubosé nie powinna przekracza¢ 40mm.

5.7 Gruboziarnista zaprawa wapienng KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ trwate, wytrzymate, oczyszczone z zabrudzen i kurzu. Warstwe
obrzutki pozostawi¢ do catkowitego utwardzenia. Podtoza silnie chtonne nalezy wstepnie zwilzy¢.

Wykonanie: W przypadku aplikacji jako tynk podktadowy minimalna grubos¢ warstwy wynosi 10 mm, w
przypadku tynku wierzchniego — 5 mm. Przy niezbednej grubosci wiekszej od 20 mm lub w przypadku
niekorzystnych warunkow, naktada¢ wielowarstwowo: poprzedzajacg warstwe uszorstni¢, a przed natozeniem
kolejnej zachowac okres schniecia ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci natozonej wczesniej warstwy. Jest to
szczegOlnie wazne w przypadku niskich temperatur i zwigzanego z tym przedtuzonego procesu wigzania. W
przypadku podtozy silnie chtonnych nalezy natozy¢ dwie warstwy tynku podktadowego metoda ‘mokre na
mokre’.

5.8 Drobnoziarnista zaprawa wapienng KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN
Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ trwate, wytrzymate, oczyszczone z zabrudzen i kurzu. Podtoza
silnie chtonne, w razie watpliwosci, nalezy wstepnie zwilzy¢. Powierzchnia tynku musi by¢ catkowicie zwigzana.
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Stosowanie: W przypadku zastosowania jako tynk wierzchni min. grubos¢ warstwy wynosi 2 mm, a maks. 5
mm. Naktada¢ paca stalowa i wygtadzi¢; w fazie wstepnego utwardzania nada¢ jej odpowiednig strukture.
Powierzchnie mozna ksztattowac np. poprzez filcowanie, szpachlowanie, luzne modelowanie, natryskiwanie,
szlamowanie i zacieranie.

5.9 Zaprawa sztukatorska podktadowa OPTOSAN STUCKOBROB

Podtoze: Jako podtoze dla Optosan StuckoGrob moga stuzy¢ wszelkie rodzaje muréw, kamien naturalny i tynki
mineralne. Podtoze musi by¢ mocne nosne nieprzemrozone; nie moze zawiera¢ elementéw zmniejszajacych
przyczepnosc jak ttuszcze, oleje, kurz, luzne resztki zapraw.

5.10 Zaprawa sztukatorska wierzchnia — OPTOSAN STUCKOFEIN

Zastosowanie: Optosan StuckoFein stuzy do rekonstrukcji, a takze do renowacji istniejgcych profili
architektonicznych na zewnatrz i wewnatrz w technice ciggnionej. Jest fatwy w obrdbce, posiada wysoka
plastycznosé i przyczepnos¢ do podtoza (w tym takze stabilnych warstw dyspersyjnych). Produkt mozna
zakfadac w jednym cyklu w grubosci 2-20 mm.

5.11 Zaprawa wapienno-trassowa — Optosan NSR

Podtozem dla Optosan NSR moga by¢ kamienie naturalne, mury ceglane, beton, mocne mineralne tynki.
Podtoze musi byé czyste, nosne, suche i wolne od przemrozen i substancji zmniejszajacych przyczepnosé do
mineralnej zaprawy (brud, kurz, wykwity, substancje oleiste itp.). Mocno nasigkliwe, lub gtadkie podtoza trzeba
wstepnie obrobic (dobre zwilzenie woda, uszorstnienie powierzchni).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiarow i ksztattu ptytek

o liczby szczerb i peknieé,

e  odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrOéwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych
na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2,

llos¢ tynkbw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e  pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

e  poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

o trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonanga i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  przygotowanie zaprawy,

e  dostarczenie materiatow i sprzetu,

e  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e  ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
e  przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e  osiatkowanie bruzd,

e  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

¢ wykonanie tynkow,

e  reperacja tynkOw po dziurach i hakach,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e  PN-B-30020.-1999 Wapno.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

e  PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki"', wydanie ITB — 2003 rok.
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B — 6 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

| Gruparobé6t - 45.4

| Klasa robét - 45.44

\Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robot.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich:

¢  malowanie elementéw stalowych proszkowo

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujagcemu wiasciwg jakosé¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.4.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catosciag dokumentacji technicznej
oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatow nalezy zachowad
odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany

powinien by¢ cieczg oleista 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajagca wymaganiom
normy parnstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny

powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Emulsja gruntujaca

e  emulsja paroprzepuszczalna

e mieszanina wodnej dyspersji zywic syntetycznych, srodkdw odpieniajacych, i konserwujacych,
e  gestoé¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm?®

e lepkos¢: 60 cP ( Brookfield DV [1+S05 20 rpm )

2.6. Farba miniowa
Farba ftalowa ,,MINIOWA” to wyréb wykazujacy dobre wiasciwosci przeciwrdzewne, odznaczajacy sie
zdolnoscia pasywowania podtoza. Tworzy szybkoschnace powtoki, charakteryzujgce sie doskonata
przyczepnoscia, elastycznoscig, odpornoscia na uderzenia  oraz dziatanie czynnikdw korozyjnych.
Przeznaczona jest do gruntowania Kkonstrukcji i aparatury ze stali oraz zeliwa, eksploatowanych w
atmosferze przemystowej. Jako warstwy nawierzchniowe zaleca sie stosowa¢ emalie ftalowe oraz
modyfikowane ogolnego stosowania.
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno by¢ suche, bez rdzy i kurzu, wolne od ttuszczu oraz innych zanieczyszczen.

- stal: oczysci¢ strumieniowo- sciernie do Sa 2 ¥2wyg 1SO,

- stal: oczysci¢ narzedziami mechanicznymi do St2 wg ISO

- temperatura powierzchni powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3stC od punktu rosy
W przypadku malowania renowacyjnego z podtoza nalezy usung¢ odpryski iztuszczenia starej powtoki,
nastepnie podfoze przeszlifowad, oczysci¢ i odttuscié.

Sposob uzycia:
Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy starannie wymieszaé. W  zaleznosci od  potrzeby
rozcienczy¢  rozpuszczalnikiem do  wyrobow  ftalowych  ogdllnego stosowania, doprowadzajagc do
odpowiedniej lepkosci robocze;j.

Parametry techniczne:

Wydajnos¢: 7-10 m2/ 11

Zawartos¢ substancji statych: min 70%

VOC: max 450 g/l

Spos6b nanoszenia: pedzel, watek malarski, natrysk

Czas schniecia: | stopien ( suchos¢ dotykowa) — 2h.; Il stopien (catkowite) —5h

Zalecana ilos¢ warstw: 1-2

Okres gwarancji: 12 miesiecy

Ciezar wiasciwy: max 1,5 g/m3

Lepkosé: umowna mierzona kubkiem Forda 80-150 s
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2.6. Farbaolejna

Farba olejna kryjaca nie zawiera zywicy, przez co nie peka i nie fuszczy sie. Dzieki dobrej przepuszczalnosci pary
wodnej umozliwia odprowadzanie wilgoci z wnetrza drewna na zewnatrz. Drewno jest w ten sposob
zabezpieczone przed gniciem wywotywanym przez utrzymujaca Sie wilgoé. Zawarta w farbie biel cynkowa
zwieksza odpornos¢ powtoki na warunki - pogodowe. Do barwienia farby stosowane sa pigmenty mineralne lub
ziemne odporne na swiatto. Powtoka farby olejnej pozostaje elastyczna. Jedynie wierzchnia warstwa stopniowo
wietrzeje, podczas gdy spodnia pozostaje nienaruszona. Renowacja odbywa sie poprzez oczyszczenie
powierzchni i natozenie kolejnej warstwy. Farba olejna kryjaca jest biata lub zabarwiona na
klasyczne  barwy:  z6tta, pomaranczowa, ochra, czerwien  angielska, czerwien  krwista,
szaroniebieska (gotebia), ciemnoniebieska, zielona, zielona jodtowa, brazowa, ciemnobrazowa, czarna.

Farba olejna kryjaca wystepuje w dwdch wersjach: potttusta  (matowa) | tusta  (btyszczaca,
odporna na warunki pogodowe).

Zastosowanie:

Do stosowania na powierzchniach drewnianych i metalowych, w tym stalowych i ocynkowanych, na zewnatrz
oraz wewnatrz pomieszczen. Malowanie starych powiok olejnych lub alkidowych jest wytacznie na wiasne
ryzyko.

Wiasciwosci:

= gotowa do uzycia

= odporna na promieniowanie ultrafioletowe i warunki pogodowe

= przepuszczalna dla pary wodnej

= dobrze kryjaca

= elastyczna, nie peka i nie tuszczy sie

* tatwa w odnawianiu

e zawiera ponad 85% czesci nielotnych (spetnia wymagania co do maksymalnej zawartosci lotnych
zwiazkow organicznych obowiazujacych od 2010 roku)

Sktad:

Olej liang, olej Iniany zageszczony, olej drzewny zageszczony, biel cynkowa, talk, kwas krzemowy,
bentonit, terpentyna balsamiczna, kwarc, sykatywa bezotowiowa, pigmenty.
Warunki stosowania:

Temperatura otoczenia powinna wynosic¢ co najmniej 10°C. Wilgotnos¢ drewna mierzona

5mm w gtab nie powinna przekracza¢ 15% dla drewna iglastego i 12% dla drewna lisciastego.

Podtoze :

Podtoze musi by¢ surowe, czyste, suche, odttuszczone, chtonne, o neutralnym pH i bez
jakichkolwiek substancji chemicznych.

Przygotowanie podtoza :

Stare powtoki farb na bazie zywic alkidowych lub akrylowych nalezy usunaé. Powierzchnie drewna wyszlifowac
(np. papierem sciernym o ziarnistosci 100 — 120) i odkurzy¢.

Narzedzia:

Zalecane s3 pedzle lakiernicze z naturalnego wtosia lub krotkowtose watki lakiernicze.

Rozcierczanie:
Wysoka temperatura otoczenia, chtonne lub szorstkie podtoze moga wymagac rozciericzania farby. Farbe olejnag
mozna rozcienczy¢ terpentyna balsamiczna w ilosci 5% — 15%. lub rozpuszczalnikami do farb olejnych.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
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-samochod dostawczy o dowolnej fadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynkowych i podanych
malarskich. W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozIliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach
przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdbw o wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej. Materiatéw
zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zétcien chromowg) jako
szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowa¢ na
sucho. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy
stosowac odziez ochronna.

5.2 Podktad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom dotyczacym robot tynkowych, jak tez na podtozach gipsowych i innych po
dokonaniu odbioru.

5.3 Warunki ogdlne przystapienia do robét malarskich
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrdwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac przed szpachlowaniem. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wyko-
nywacé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotow w $cianach. Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna
by¢ nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli
moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robdt poprzedzajacych,

aw szczegolnosci:

o  catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej,

o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

Wykonaniu tzw. Biatego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania zwymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakoriczonych przeprowadzic
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.3 Odbidr podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem
powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byé naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku;
w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy
gipsowej, przy, malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane
srodkiem gruntujgcym. Powierzchnie tynkdw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed
malowaniem oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki powinny by¢
zagruntowane srodkiem gruntujgcym.

6.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé¢ dopiero po zamocowaniu i wbhudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich, badanie
materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem, badanie podktadow nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

6.5 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac:

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem  alkoholowym  fenoloftaleiny  I°/o. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e  sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé przez polanie badanej powierzchni
woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

6.6 Badanie materiatow

Badanie materiatéw powinno obejmowac:

e  sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatow wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych ~ zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami  dokumentaciji
technicznej  oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e  sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie dtonig
podkfadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

e  sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwosé, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapic¢ nie
weczesniej niz po trzech sekundach,
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e  sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkoéci okoto 0,10 m? farba
podkfadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej
wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno
przycisnaé¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uznaé¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu wtdkienka waty nie przylgnety do
powierzchni podktadu,

e  sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej. W przypadku elementoéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna
wykonywaé w sposéb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczng przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo
ewentualnych spekan.

6.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznac za zgodna
z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢, uznaé¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i niniejszych warunkow technicznych. W razie uznania catosci robot za niezgodne
Z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6.8 Badanie gotowej oktadziny

Powinno polegac na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

e  prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomnicy i pionu murarskiego),

. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnosciag do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykdéw i prawidtowosci ich wypemienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robot malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich

prowadzenia. W trakcie prowadzenia robo6t oraz po ich zakorczeniu nalezy dokonaé¢ kontroli zwracajac

szczegOlng uwage na:

e  sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejsza SST

e  sposOb przygotowania podtoza

e  sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

8. OBMIARROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
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8.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIOR ROBOT

9.1 Odbior elementdw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakieréw oraz
okres ich trwatosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

9.2 Odbidr koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e  atesty i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow

e  zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng

e grubos¢ powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

e  stopien wyschniecia

e  stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rownomiernosci
e  rozprowadzenia farb, jednolitosci barwy i potyski

e odpornosci na wycieranie i uderzanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Roboty posadzkowe i oktadziny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktéra obejmuije:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e  oczyszczenie podktadu,

e wykonanie rob6t malarskich,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

e likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

e  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

e  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

e  BN-77/6701-04 Materiaty wykornczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszona.
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B — 4 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw kod CPV 45112400-9

| Grupa robét - 45.1

| Klasarobét - 45.12

| Kategoria robét - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykop6w kod CPV 45112400-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drdg
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz rob6t zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw
lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

e wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

e  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

e  rzuty i przekroje obiektéw,

e  plan sytuacyjno-wysokosciowy,

e nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e  sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

e wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

e  szczeg6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktoérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.
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1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
ls=pd/pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
pa - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntOw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=d60/d10

adzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), dio - Srednica oczek
sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajagce z polskich norm, przepiséw i literatury

technicznej:

e dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

o  ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

e laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét,

e polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

e  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta w sposéb ciggty spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélnych
lub szczegdtowych warunkdéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
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odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie teren6éw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

e  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

e  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

40




e  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢é
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawga roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiek-
szone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno
by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
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przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokosé wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw waéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

e  organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. bhp,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdot,

e  system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkOw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposGb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robét,

e  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, .
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
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Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego bmiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu
bmiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp
omiar spadu podtuznego powierzchni wykopu pmiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokosé wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub+1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RGwnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac
3cm.

6.3.6. Rdwnosé skarp

Nieroéwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na jakosé robét i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi  punktami skrajnymi  bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. llosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposOb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdblnego postepu robot. Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawia-
jacego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét

odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

e  szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

e  recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZ),

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i w. PZ),

e  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem

dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania

organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw kubaturowych w
gruntach kat. I-V

e  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

e  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

e  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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B — 5 Roboty w zakresie placéw utwardzonych kod CPV 45233222-1

| Grupa rob6t - 45.2 \

| Klasa robét - 45.23 \

Kategoria robot
45233222-1 Roboty w zakresie placéw utwardzonych

1.WSTEP

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych przy budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie:

o  Wyprofilowanie i zageszczenie podioza.

e  Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu warstwa podbudowy z ttucznia oraz podsypki z piasku
naturalnego wraz z ich przygotowaniem.

e  Zageszczenie podsypki wibratorem.

o Wyrdwnanie warstwy podsypkowej szablonami.

e  Utozenie nawierzchni z ptytek kamiennych wykonanych na wzor istniejacych

e Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie
dla ruchu pieszego lub

samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdéch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcii.

1.3.3. Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.3.4. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie
wiasciwego spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczerstwo ruchu drogowego i
0s6b trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i
zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

e  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 =2 mm.

2.3 Ptytki kamienne ze zbitego wapienia

Pochodzace z demontazu istniejgcych ptytek. Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przetwornicy pary
wodnej wspomaganej metodami mechanicznymi. Ewentualne doczyszczanie metodami chemicznymi
(zmydlanie zaplamien o ttustym charakterze, usuwanie nalotéw z zapraw). Nastepnie nalezy przeprowadzic
Hydrofobizacje powierzchni preparatami krzemoorganicznymi uniemozliwiajgcymi wnikanie mydet i oleju np.
firmy Remmers. Uzupetnianie fugi i ubytkdéw elastyczng zaprawa do fugowania w kolorze zblizonym do koloru
kamienia.

Wymiary 30x30cm,

Kolor: szaro-niebieski

2.4 Obrzeza granitowe
Wymiary: 12cm x 12cm
Dtugosé: 60cm

Kolor: szary

3. SPRZET
Roboty na matych powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do zageszczania podtoza nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢é
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z ptytek kamiennych

Nawierzchnie wykona¢ na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm, na podsypce z piasku
naturalnego 0,4 mm o grubosci 5 cm (po zageszczeniu). Ptytki uktadaé stosujac szerokosé spoin 3-5 mm.
Spoinowanie wykonac przy uzyciu piasku.

W nawierzchni nalezy uksztattowac spadek w celu odprowadzenia powierzchowego wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczg ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikacji.
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6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wp.2 n/n
specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé co najmniej raz na kazde 150-300 m? utozonego
chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit
pomiedzy tata 4-merowa a nawierzchnia chodnika nie moze przekroczya 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacje, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie powinny przekraczag +/- 3.0 cm

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca szablonu z poziomica, co hajmniej raz na
kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Obmiar robdt wykonuije sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podktadu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

e po wykonaniu wykopu,

e podczas wykonywania warstwy podktadowej,

e  podczas uktadania ptytek kamiennych,

e  podczas uktadania obrzezy,

po catkowitym wykonaniu robot

Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie materiatow,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,

e sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
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e sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzyé¢ z doktadnoscia do
1 mm,

8.2 Odbidr koricowy robot

Odbioér nawierzchni powinien obejmowac:

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

e  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw do-
konanych w czasie wykonywania posadzki,

e  sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na scieralnosé; badanie nalezy
przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,

e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykOw kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za
pomocy naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylern z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robot oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu rob6t
sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje :

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
e  oczyszczenie podtoza,

e wykonanie koryta,

e wykonanie podtoza,

e ufozenie ptytek i kraweznikow,

e 0Czyszczenie miejsca pracy,

o likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e  PN-57/5-06100. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-74/5-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/5-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/5-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/5-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
PN-64/5-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01. Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02. Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B —6 Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

| Grupa rob6t - 45.2

| Klasa robét - 45.25

\ Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior robdt murowych. Konstrukcje te moga by¢ wykonywane
z ceramiki budowlanej. Spoiwem s3 zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe,
specjalne.

1.2. Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkéw, wznoszenie $cian i
scianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska. Podane warunki
techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatdw i studzienek wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikdw
wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagajg stosowania materiatow i technologii
murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

Niniejszy zakres robét ma zastosowanie do wszystkich robdt murarskich t.j

e  przemurowanie uszkodzonych fragmentow scian zewnetrznych,

e wymurowanie scianek dziatowych,

e uzupetienia ubykow cegiet,

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach parnstwowych.

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowac¢ w ten sposéb, ze do zarobionego wodg ciasta wapiennego
wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia sie az do uzyskania
jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu

e  zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
e  zaprawacementowa - 2 godziny,
e  zaprawaAspol ZK - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie,
jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla
piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujgca norma paristwowa.
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie parstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie
odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac cement portlandzki biaty
lub dodawaé barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukgji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

2.2 Zaprawa do cienkich spoin

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komdrkowego 0.1 jest przygotowana w postaci suchej
mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiajacych
parametry techniczne i wtasciwosci robocze. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu
mostkow termicznych w miejscu spoin miedzy elementami murowanymi.

2.2 Cegta budowlana

Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania
cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otwordéw — do 10 % powierzchni cegty. Kazda cegta powinna by¢
cechowana znakiem wytworni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczna petna

klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystapic¢ pekniecie cegty lub jej
wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spethiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegfa nowa. Cegte
rozbiorkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.
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Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez cata grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

e dlacegty klasy 5— 15% cegiet badanych,

e dlacegtyklasy 7,5, 10, 15i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknieé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng lub jezeli cegta ma byc¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity
i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdjaé z powierzchni probki za pomoca
ostrego narzedzia.
W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywaé do robét murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN —
68/B-12001
Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza
niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegte o nasigkliwosci nie
Wiekszej niz 16%.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

. dtugosé 250 mm +/- 6 mm
. szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
. grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

2.3. Bloczki z betonu komdérkowego:

Sciany murowane z bloczkéw betonu komdrkowego o klasie wytrzymatosci 2,5 i gestos¢ 500 kg/m3. Sciany z
bloczkéw betonu komdrkowego murowane na zaprawie klejowej. Bloczki nalezy chroni¢ przed wilogica. Beton
komdrkowy do bloczkéw wg. PN-80/B-06258. Wymiary elementéw przeznaczonych do wymurowania:
59x24x12 cm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagc do murowania scianek i zamurowywania otworéw, powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdbw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki elektryczne lub
reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywacé nalezy taczek stalowych i dwukotowych wéozkow — japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe,
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c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtdwnych,

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw,

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegty petnej

Spoiny w murach powinny mie¢

. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Stosowanie potéwek i cegiet

utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 1.5% catkowitej liczby

cegiet.

»  Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

. Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie
wiecej niz o0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z bloczkéw gazobetonowych

Utozenie pierwszej warstwy bloczkdw ma zasadniczy wptyw na prawidtowos¢ wykonania catego budynku.
Pierwszg warstwe elementéw nalezy murowac na zaprawie cementowej w taki sposob, by bloczki zachowaty
stabilnos¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1 cm). Prawidtowosé utozenia bloczkdw w narozach
budynku oraz wzdtuz scian nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpietych linek murarskich.
Nieréwnosci utozenia poszczegélnych elementdw nalezy korygowac przy pomocy gumowego mtotka.
Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkdw nalezy wyréwnac specjalng paca wyréwnawczg, a nastepnie
dokfadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu. Bloczki wyposazone w piéro i
wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawe (do cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza
prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania scian. Na oczyszczona powierzchnie nalezy
nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. RGwnomierne utozenie zaprawy utatwia zastosowanie
specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielkos¢ zebow 4 - 5 mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy zwilzaé
wodg. Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metrow. Jednak dtugosé naktadanej zaprawy nalezy
dostosowac¢ do warunkow atmosferycznych. Przy murowaniu scian z bloczkéw "na pioro i wpust", zaprawe
klejowa rozprowadza sie tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie klejone. Uktadany bloczek
nalezy starannie dosuna¢ do wyztobionej scianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do spoiny poziomej,
ostukujac go gumowym miotkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

e  prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu cegty i bloczkéw,
— liczby szczerb i peknie¢,
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— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury nie spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—nawysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnaciji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15, -10

6.4 Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuije:

e sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

e sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypetnienie,

e sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

e sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

e sprawdzenie poziomosci warstw,
e sprawdzenie kata,

e sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordéw, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,
e sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

6.5 Ocena wynikow badan

Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacja techniczna wymieniona

e  dziennik budowy,

e  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,

e  protokdty odbioru poszczegllnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robét,

e  protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych materiatdéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykorczeniowych,
ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2 Wymagania ogdine

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo-kosztorysowsa.
W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.

Cegta oraz elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢
wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Réznica poziomu poszczeg6lnych czesci muru w trakcie
wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i
pustakOw, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzepia
zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zastosowania wiekszej réznicy pozioméw, niz
podano wyzej, nalezy zostawié¢ strzepig uciekajace lub stosowaé przerwy dylatacyjne. Przy murach
licowanych licowka o wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajgcych konstrukcyjne zwigzanie z murem,
warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catoscia muru na tej samej zaprawie.

8.3 Wymagania szczegbtowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementdw, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15
mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia
uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe. W murach zbrojonych
poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada sie zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza
niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm. W murach nie
przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potdwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w murach
zbrojonych 10 % ilosci bloczkéw w tym murze. Nie wolno zastepowaé bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i
marke zaprawy oraz grubosci muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw
petnych o grubosci ¢wiartki, pét i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od
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odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna
odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

8.4. Odbior robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie robét podstawowych oraz robdt i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecietng odlegtosé oraz transport pionowy na wysokosé
do 18 m,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komaorkowy.
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B — 7 Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311-4

| Grupa rob6t - 45.2

| Klasa robét - 45.26

Kategoria robot
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych przy robotach zelbetowych

Niniejszy zakres robdt betonowych ma zastosowanie do wszystkich robdt betonowych ujetych w dokumentacji
projektowej tj:

e  przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e  uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e  pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiern  wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prdbki betonowe.

Stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C8/10) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

e dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

o dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dofgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
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Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,

e  sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetnia¢

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e  poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

e wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie

dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania

w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie

moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

e Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

e  10dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia

pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na

placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy

mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang przez sciskanie w cylindrze zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie

grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byc¢ wieksze niz:

e 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze

zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymaga-

nia dotyczace grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

e zawartos$¢ pytdw mineralnych - do 1%,

e  zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
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e wskaznik rozkruszenia:

e  dlagrysow granitowych - do 16%,

o  dlagrysow bazaltowych i innych - do 8%,

e  nasigkliwos¢ - do 1,2%,

e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

e  mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

e  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

o wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

e  zawartosc¢ zwigzkOw siarki — do 0,1%,

e  zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna sie miesci¢ w granicach:

e d00,25mm -14+19%,

e do 0,50 mm - 33+48%,

e do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e  zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

o  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

o wywotywacé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

e zawartosc¢ zwigzkOw siarki - do 0,2%,

e  zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e  zawartosc zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

e wg normy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

e  oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e  0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé zanieczyszczen obcych,

e 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan

wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,

uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy

PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e  napowietrzajacym,

e uplastyczniajacym,

e przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i

Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.5 Beton

Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
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e  nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie

e  nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

o wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

o wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i

jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢

wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala
sie nastepujaco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-*5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

e  Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspofczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

e  Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

e  380kg/m3 - dlabetonu klas B15,

e  Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda cisnieniowag wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa

e do 16 mm,

e wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

e  Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

e  metoda Ve-Be,

e  metoda stozka opadowego.

e  ROznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

e  PN-B-06250 nie moga przekraczac:

o  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty dodatkowe

Papa termozgrzewalna

e  papa paroizolacyjna z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z wtokniny szklanej,

e  grubosé¢ 2,5 mm,

e  gramatura 3,8 kg/m2,

e wodoszczelnosé przy 60 kPa,

e wodoszczelna przy dziataniu chemikaliow,
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Siatka do zbrojenia o oczku 15x15cm

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i faty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze+15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1 Zalecenia og0lne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegbtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

e wybor sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e  sposOb transportu mieszanki betonowej,

e  kolejnos¢ i sposob betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

e  sposBb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowoscé

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

e  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostow itp.,

e  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e  zgodnosc rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé otuliny,

e  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e  prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

e  prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowsa konstrukcje
(kanatow, wpustow, sagczkow, kotw, rur itp.),

e  gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
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5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej
powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e  +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5*8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

o belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s.,

e  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w
nocy, konieczne jest weczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
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powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiagzuja nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e  peknieciairysy sg niedopuszczalne,

e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI JAKOSCI

6.1 Podstawa odbioru robét betonowych

Podstawe dla odbioru robot betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna

e  dziennik budowy,

e  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,

e  protokdty odbioru poszczegllnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robét,

e  protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych materiatdéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),

o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

6.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

6.3 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawga odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

e  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowsa i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4 Odbidr koncowy
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Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

6.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébkana 100 zarobéw

e 1prébkana50m3 betonu,

e probki nadobe,
e 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250, jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej
wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek
i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prdébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z normag PN-B-06250. Prébki trzeba
przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prdbki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repre-
zentujacych danga partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopiern wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o0 grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-
06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
e  badanie sktadnikow betonu,
e  badanie mieszanki betonowej,
e  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda  badania|Termin lub czestos¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu - czasu|PN-EN 196-3j.w. [Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikdéw [wigzania - stato$¢ objetosci kazdej dostarczonej partii
betonu - obecnosci grudek
- wytrzymatosci
PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.
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- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie-
Czyszczeﬁ PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane robocza
j-w. Zawartos¢ powietrza j-w. j-w.
Badanie 1) Wytrzymatosé na sciskanie|j.w. Po ustaleniu recepty i po wyko-
betonu na probkach naniu kazdej partii betonu
j-w. 2) Wytrzymatosé na sciskanie|PN-B-06261 PN-B-|W  przypadkach  technicznie
— badania nieniszczace 06262 uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
i razna 5000 m betonu
j-w. 4) Mrozoodpornos¢ j-w. j-w.
j-w. 5) Przepuszczalnosé¢ wody j-w. jw.,

6.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1. Ustalenia

projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

e  zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

e innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
W normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

e specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6Inych elementéw konstrukcji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementdw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych

i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci r6znoimienne w stosunku do

uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylern o charakterze systematycznym nalezy podjac

dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego
skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

e  -1/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

66




e  -1/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
e 2 mm przy klasie tolerancji N1,

e 1 mm przy klasie tolerancji N2

6.7 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

6.8 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawga odbioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowsa i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9 Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skosow
0 przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robot oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu rob6t
sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1 Cena ryczattowa

Cena ryczattowa uwzglednia:

e  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

e wykonanie deskowania,

e  oczyszczenie deskowania,

e  przygotowanie i transport mieszanki,

e utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwor6w, jak rowniez osadzenie
e  potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e  rozbidrke deskowan, rusztowar i pomostow,

e  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych,
¢ wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000  PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy

dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakosci.

10.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B — 9 Mury gabionowe kod CPV 45262310-7

| Grupa rob6t - 45.2

| Klasa robét - 45.25

\Kategoria robét - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia $ciany oporowej wraz z pracami remontowymi.

1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiIORB

1.3.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem muru oporowego z gabiondw.

1.3.2. Zakres robot objetych SST:

- wykopy pod mury oporowe

- wykonanie muru oporowego z gabionéw:

- profilowanie powierzchni skarpy,

- utozenie geowtdkniny separacyjnej na powierzchni skarpy,

- wykonanie umochnienia koszami gabionowymi o grubosciach zgodnie z dokumentacja,
wykonanych z drutu powlekanego PCV z wypetnieniem kamieniem tamanym,

- przymocowanie koszy za pomoca metalowych pretow lub pretdw stalowych.

- prace wykornczeniowe

1.3.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa muru
oporowego przeznaczonego do podtrzymania skarpy drogowej poprzez przejecie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podtoze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy -budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych

1.4.2. Umocnienie koszami (gabionami) — umocnienie prostopadtosciennymi skrzyniami (pojemnikami)
wykonanymi ze stalowej siatki galwanizowanej, wypetnionymi sortowanym, kamieniem tamanym.
Geowtoknina — materiat nietkany wykonany z wtdkien syntetycznych, ktorych spojnosé jest zapewniona przez
igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

Pozostate okreslenia podano w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z normami i przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP i Sztukg Budowlana.
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1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Nie mozna
wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach projektowych. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowsa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé z kreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

1.7.1. W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Realizacja robot winna przebiega¢ tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie srodowiska w okolicy
budowy i przy uzyciu przyjaznych dla srodowiska naturalnego materiatow. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla
srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.

1.7.2. W czasie trwania budowy i wykahczania robot nalezy:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy

- utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojacej

- przestrzega¢ przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu

- zwrdci¢ uwage na wiasciwe uzywanie takich srodkéw jak benzyny, oleje, smary itp.

1.7.3. Nalezy stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekw wodnych $mieciami i substancjami toksycznymi
- mozliwoscig powstania pozaru

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Podczas wykonania robot nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie zaplecza
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyé¢
przed dostepem os6b trzecich.

Wszelkie prace mogace doprowadzi¢ do zaprészenia ognia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczna (o ile jest wymagana dla danego typu materiatu).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetych niniejsza SST sa:
- kosze gabionowe,

- ttuczen famany frakcji 80/160 niezwietrzaty i matonasiakliwy.

2.3. Kosze gabionowe

Kosze gabionowe — prostopadtoscienne kosze, usztywnione sciankami dziatowymi co 1 m, wykonane z siatki
stalowej z podwojnie skreconego drutu ocynkowanego (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym
splocie). Siatka stosowana do umocnienia gabionami powinna mie¢ aprobate techniczng wydang przez
upowazniona jednostke. Kosz powinien by¢ spleciony fabrycznie. Przod, podstawa, tyt oraz wieko powinny by¢
splecione w jedng catosé. Konce przepon powinny by¢ fabrycznie potaczone z koszem. Wieko moze by¢
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wykonane jako oddzielna cze$¢ wykonana z tego samego typu siatki co kosz. Wymiar oczka siatki powinien by¢
zgodny z warunkami okreslonymi aprobacie technicznej i w Kontrakcie.

Nalezy przygotowac kosze posiadajacej aprobate techniczng wydana przez upowazniong jednostke, o
nastepujacych parametrach:

1) Siatka powinna by¢ wykonana z drutu o minimalnej srednicy 2,2 mm.

2) Wytrzymatosé drutu stalowego na zerwanie min.300 MPa (przy wydtuzeniu min.12%)

3) Drut, z ktérego wykonana jest siatka powinien by¢ zabezpieczony powtokg cynkowa min.230g/m2 lub
galwanizowany oraz powleczony koszulka z PCV. PCV powinien by¢ odporny na dziatanie wody stabo zasolonej,
Swiatta ultrafioletowego i na scieranie.

4) Wymiar oczka siatki nie powinien by¢ mniejszy niz 50 mm x 70 mm i nie powinien przekracza¢ 80mm x
100mm.

5) Drut wiezarkowy do montazu koszy powinien by¢ takiej samej jakosci jak materiat siatki, z ktorej wykonano
kosze. Dopuszcza sie uzycie zszywek ocynkowanych lub wykonanych ze stali trudnordzewiejace;.

2.4. Materiat wypetniajacy

Do wypetnienia koszy nalezy stosowac kamien tamany ze skat twardych, nie zwietrzatych. O ile nie okreslono
inaczej w Dokumentacji technicznej, minimalny wymiar ziaren materiatu wypetniajacego nie powinien by¢
mniejszy od wymiaru oczka siatki, a maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekracza¢ dwdch trzecich
minimalnego wymiaru kosza lub 200 mm, w zaleznosci od tego, ktéra z tych wielkosci jest mniejsza.
W projekcie przyjeto kamier famany frakcji 80/160.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy wykonywaé sprawnym sprzetem przewidzianym do tego typu robét.

3.2. Sprzet do wykonania materacy z gabionéw

Dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Potrzebne beda:

- réwniarka przeznaczona do wyréwnania podtoza,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace przeznaczone do zageszczenia podtoza,

-maszyny do napetniania koszy kamieniami,

Do wypetniania koszy dopuszcza sie stosowanie sprzetu mechanicznego, jezeli Inzynier uzna, iz

czynnos¢ ta daje wyniki poréwnywalne z wypetnianiem recznie.

- palety do przenoszenia koszy,

- drobny sprzet do wigzania koszy

Sprzet stosowany do produkcji i przewozenia koszy nie powinien powodowacé uszkodzer siatki, powtoki
galwanicznej lub koszulki PCW.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Kosze gabionowe i kamien tamany nalezy przewozi¢ samochodami zabezpieczajac przewozony materiat przed
uszkodzeniem (zwiaszcza otuline siatki w koszach gabionowych).

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport koszy z gabionéw oraz geowtdkniny

Kosze dostarczane sg w wigzkach o masie od 600-900 kg. Wigzki powinny by¢ sktadowane daleko od tras
pojazdéw na budowie, aby uniknaé przypadkowego uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane az do czasu uzycia.
Do kazdej wiazki powinna by¢ przyczepiona tabliczka z nazwa producenta, numerem partii oraz oznaczeniem
wyrobu. Wiazki koszy nalezy przenosi¢ ostroznie, aby unikngé uszkodzenia powtoki antykorozyjnej. Pojedyncze
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kosze moga by¢ przenoszone recznie. Transport kamieni wywrotkami. Geowtdkniny mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem,
ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w srodku transportowym, chemikaliami
lub ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié, rozcigé lub je zanieczyscié, z uwzglednieniem zalecen
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP i Sztuka
Budowlana.

5.2. Zasady wykonywania murow oporowych z gabionéw

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpienie do rozktadania geowtokniny powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana zageszczona
(nalezy wypetni¢ zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz). powierzchni nalezy usungé
przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykdw, np. gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia,
grudy, bryty gruntu spoistego itp. Dopuszczalne odchytki dla rzednych podtoza + 2 cm.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Geowtdknine mozna ukfada¢ recznie, za pomocg zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak
réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geowiOknine nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca kotkdw mocujacych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktéry ma byé na nich
utozony lub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykéw do
gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami
whbijanymi przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykdw na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznosci od zalecer producenta:

a) rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dotu skarpy ku gorze, zwracajac uwage, aby

pasmo lezace wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,

b) od gory ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle
kotwiac je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczonym gruntem.

Przy ukfadaniu geosyntetykdw nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciggarn lub przesunie¢ rozwinietej beli,
mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylidw, w
postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania,
szpilkowania itp. Podtoze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera protokotem odbioru.

5.2.3. Przygotowanie, uktadanie materacy i sposoby postepowania z uszkodzonymi elementami

- Materace nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i odpowiednio wypetni¢c materiatem
kamiennym uwzgledniajac konsolidacje (osiadanie) kruszywa, tak aby unikna¢ odksztatcen w trakcie

robdt budowlanych.

- Kosze konstrukcji materacowych uktada sie w miejscu przeznaczenia, jesli jest ono dostepne i dogodne do
konstruowania umocnienia na miejscu, albo tez na palecie umozliwiajgcej przeniesienie zurawiem i zsuniecie w
trudno dostepne miejsce wbudowania.

- Poszczegodlne elementy sktadowe kosza nalezy umiesci¢ w odpowiedniej pozycji tak, by gérne korce kosza
byty odpowiednio dopasowane. W pierwszej kolejnosci nalezy potaczy¢ naroza koszy, nastepnie zamocowac
przepony. Poszczeg6lne elementy nalezy spina¢ odpowiednimi spinkami w odstepach co okoto 100 mm, lecz
nie wiekszych niz 150 mm. Kosze powinny zosta¢ tak zmontowane, aby siatka przez caty czas byta napieta.

- Konstrukcje usytuowane w tuku o promieniu przekraczajacym 25 m mogg by¢ wykonywane z typowych koszy,
bez potrzeby dostosowywania ich ksztattu do krzywizny.

- Jezeli podczas ustawiania zostanie uszkodzony jakikolwiek kosz, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera, ktéry poleci Wykonawcy wymiane lub pozostawienie takiego kosza.

Uszkodzenia koszy polegajace na rozerwaniu drutu w jednym lub dwu miejscach na powierzchni nie
przekraczajacej 0,5 m2, nalezy naprawi¢ drutem o przekroju i zabezpieczeniu powierzchni odpowiadajacym
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uszkodzonemu materiatowi. Naprawe nalezy wykona¢ przeplatajgc uszkodzong siatke na odlegtosé
przekraczajaca 20 cm poza miejsce uszkodzone. Rozleglejsze uszkodzenia nalezy naprawiac siatka analogiczna
lub mocniejsza od uszkodzonej, wigzac drutem siatki tak jak cate kosze. Wady spojenia siatek lub uszkodzenia
powtoki powinny by¢ naprawione dodatkowym oplotem jezeli Inzynier wyrazi na to zgode. W innym przypadku
nalezy kosz wymienié.

5.2.4. Wypetnienie materacy kamieniem

- W trakcie napetniania koszy nalezy tak rozmieszczaé¢ materiat kamienny by minimalizowaé puste przestrzenie.
- Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ uktadane starannie, ptaskimi powierzchniami do lica z dopasowaniem.
- Podczas uktadania nie mozna uszkadza¢ powtoki PCW.

- W czasie uktadania nie mozna dopuszcza¢ by réznica wypetnienia dwdch sasiednich koszy danej warstwy
wynosita wiecej niz 30 cm.

- Jedli napetnianie materacy wykonuje sie maszynami, materiat nie moze mie¢ okruchéw mniejszych od
najmniejszego wymiaru oczka siatki.

- W celu uzyskania wtasciwego ksztattu materaca, kosz wypetnia sie z nadmiarem 50-70 mm.

- Po wypetnieniu kosza materiatem kamiennym nalezy zamknaé¢ pokrywe kosza. Pokrywa powinna zostacé
potaczona z pionowymi scianami gabionu oraz z przeponami z zachowaniem wymagan

okreslonych w pkt. 5.4

- Zasypka za gabionami powinna by¢ wykonywana odpowiednio do poziomu wykonania gabiondw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola prawidtowosci wykonania muréw z gabionow

6.1.1. Rodzaje badan

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania robdt pod wzgledem jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa i normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

b) ogledziny zewnetrzne,

¢) ewentualne badania szczeg6towe konstrukcji umocnienia, scistosci utozenia, sprawdzenie jakosci materiatow.
Badania przeprowadza sie w miejscach wybranych wyrywkowo. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy. Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w STWIORB zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace tych wymagarn zostaty wbudowane, to beda na polecenie Inzyniera
wymienione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

6.1.2. Badanie koszy

Jakos¢ materiatow, z ktérych wykonane sa kosze, ocenia sie na podstawie deklaracji zgodnosci wystawionej
przez dostawce lub certyfikatem zgodnosci. Sprawdzenie cechowania koszy nalezy wykonaé przez ogledziny
tabliczek i poréwnaniu ich z dokumentacja i wymaganiami zamieszczonymi w aprobacie technicznej i STWIORB.
Bezposrednio przed uzyciem kosza do wykonania gabionu nalezy sprawdzi¢ wymiary kosza przy pomocy tasmy
mierniczej. Wymiar kosza moze mie¢ odchytki do 10%.W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne na trzech probkach pobranych w sposéb losowy z réznych wiazek.

Drut nie powinien by¢ cienszy niz wymagany z tolerancja + 0,08 mm. Nalezy zbada¢ wytrzymatos¢ drutu siatki
na rozcigganie zgodnie z norma PN--EN ISO 6892-1:2010. Wymagana wytrzymatos¢ drutu na zerwanie nie
powinna by¢ mniejsza od wymaganej w p.2.2 Grubos¢ powtoki PCW nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 mm.
Oczka siatki sprawdzone przymiarem liniowym moga mie¢ odchytki £ Imm. Wymiar kosza moze miec¢ odchyiki
do 10 % o ile projekt nie okresla inaczej. Bezposrednio przed uzyciem kosza do wykonania gabionu nalezy
sprawdzic:

- poprawnosc spojenia siatek - metoda ogledzin

- jakos¢ ostony cynkowej - metoda ogledzin

- wymiary kosza - przy pomocy tasmy mierniczej

Wadliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 2,5% dla wytrzymatosci drutu i jego pokrycia powtoka antykorozyjna,
natomiast od 6.5% dla pozostatych parametrow. Partie elementdw nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami ,
jezeli w wyniku oceny wszystkich badan objetych programem badania, liczba sztuk niedobrych w probce jest
wieksza lub réwna liczbie dyskwalifikujacej wyrdb.

73




6.1.3. Sprawdzenie wypetnienia

Wypetnienie nalezy sprawdzaé¢ przed zamknieciem. Rodzaj materiatu i jego wymiary nalezy sprawdzac¢ na
probce 20 dem3. Poszczegblne elementy wypetnienia nalezy zmierzy¢ przymiarem liniowym z doktadnoscia do
1 mm, umieszczajac te elementy miedzy dwoma réwnolegtymi ptaszczyznami w ten sposob, aby odlegtosé
miedzy nimi byfa jak najmniejsza. Wyniki kontroli elementéw procesu wykonania gabiondéw powinny by¢
odnotowane w specjalnych protokotach lub w dzienniku budowy.

6.1.4. Kontrola jakosci gotowego gabionu

Polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem usytuowania i wymiarOw oraz potaczen z sasiednimi gabionami.
Dokonuje sie jej przed utozeniem koncowej siatki wierzchniej, pokrywajacej wszystkie gabiony.

Konstrukcja z gabion6w powinna spetnia¢ nastepujace warunki :

- poziom podtoza gabionu £ 0,1 m,

- usytuowanie punktow naroznych 0,15 m,

- grubos¢ gabionu lub warstwy + 8%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i uzgodnionymi wymaganiami, jesli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie terenu

- roztozenie geowtokniny na powierzchni skarpy,

- montaz koszy gabionowych wraz z ich wypetnieniem kamieniem tamanym oraz przymocowaniem
gabiondéw do podtoza,

- wykonanie umocnienia materacami gabionowymi o grubosciach zgodnie z dokumentacja,
- konserwacje i pielegnacje umocnien,

- uprzatniecie miejsca pracy,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 13491:2013-10 Bariery geosyntetyczne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla ptyndw do budowy tuneldw i budowli podziemnych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany
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