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1.    WSTĘP 

1.1. Inwestor 
Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew  

1.2. Przedmiot projektu 
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa słupka kablowego i 
telekomunikacyjnych kabli doziemnych własności  Orange Polska S.A. w związku z 
planowaną budową dróg wewnętrznych w m. Dąbrówka Podłężna, gmina Zakrzew, powiat 
radomski, województwo mazowieckie, występująca na działkach Nr 165, 170/17, 168/8, 
183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, Ark. 1, Obręb 0021 Dąbrówka Podłężna, 
jedn. ewid. Zakrzew. 

1.3. Podstawa opracowania projektu. 
Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty: 
•   Zlecenie Inwestora 
•   Warunki Techniczne Nr 2410030094/TTDSILU/KU/01 z dnia 22.10.2024r. wydane 

przez Orange Polska S.A. 
•   Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego Nr 2502120165/TTDSILU/KU/01  z 

dnia 28.02.2025r. wydane przez Orange Polska S.A. 
•  Dane zebrane przez projektanta 
•   Aktualnie obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia branżowe 

1.4. Zakres projektu 
• Budowa słupka kablowego       -  1,0szt.   
• Budowa rury ochronnej RHDPEp 110/6,3     - 78,0mb 
• Wciąganie kabli XzTKMXpw 2x2x0,5 do rur ochronnych  -         180,0 mb 

• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 jako pierwszy w wykopie  - dł. tras. 1,0mb  
- dł. inst. 10,0mb  

• Budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 jako pierwszy w wykopie  - dł. tras. 200,0mb  
- dł. inst. 247,0mb  

• Budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 jako następny w wykopie  - dł. tras. 250,0mb  
- dł. inst. 312,0mb  

• Demontaż telekomunikacyjnych kabli doziemnych    - 290,0 szt. 
• Demontaż słupka kablowego      -  1,0szt.   
• Wykonanie w ziemi złączy na kablu XzTKMXpw 5x4x0,5  -           1 szt. 
• Wykonanie w ziemi złączy na kablach XzTKMXpw 2x2x0,5  -           9 szt. 
• Zakończenie kabla w słupku na łączówce      -  1,0 szt. 
• Uziemienie słupka         -  1,0 szt. 
• Pomiary kabla                                                                                  -          1 szt. 
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2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
2.1. Opis stanu istniejącego 

Planowana budowa dróg wewnętrznych w m. Dąbrówka Podłężna, gmina Zakrzew, 
powiat radomski, województwo mazowieckie koliduje z istniejącym słupkiem kablowym i 
telekomunikacyjnymi kablami doziemnymi Orange Polska S.A. W obrębie kolizji znajdują 
się kable doziemne typu XzTKMXpw 5x4x0,5 i XzTKMXpw 2x2x0,5. 

2.2. Przebudowa słupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli doziemnych 
W związku z planowaną budową dróg wewnętrznych w m. Dąbrówka Podłężna, gmina 

Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie, należy przebudować słupek 
kablowy i telekomunikacyjne kable doziemne Orange Polska S.A., na odcinku, gdzie 
kolidują z planowanymi elementami drogowymi. 

W związku z tym należy wybudować nowy słupek kablowy przy granicy działki 
drogowej i przebudować zasilający stary słupek kabel doziemny oraz przebudować 
wszystkie kable małoparowe wychodzące z dotychczasowego słupka kablowego. W tym 
celu należy wybudować nowy odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 do słupka oraz kabli 
XzTKMXpw 2x2x0,5 od nowobudowanego słupka kablowego do miejsc gdzie lokalizacja 
istniejących kabli doziemnych nie koliduje z planowanymi elementami drogowymi i tam 
dokonać ich połączenia. Na przejściu pod drogami i planowanymi wjazdami projektowane 
kable należy zabezpieczyć rurami RHDPEp 110/6,3.  

Po przebudowie wszystkich kabli telekomunikacyjnych, istniejący słupek kablowy i kable 
doziemne należy zdemontować. 
Projektowane telekomunikacyjne kable doziemne wykonać w wykopie o głębokości min. 
0,8m i szerokości 0,4m, a pod drogami na głębokości min. 1,2m. Prace budowlane należy 
wykonać w trakcie drogowych robót budowlanych. 

Przebudowywane telekomunikacyjne kable doziemne należy układać zgodnie z trasą 
naniesioną na załączonej do niniejszego projektu mapie, na której zaznaczone są kolorem 
czerwonym. Lokalizacja urządzeń została pokazana na mapie do celów projektowych w 
skali 1:500 (Rys. Nr 2). Na planie orientacyjnym pokazano trasę zamierzenia 
budowlanego. 

Wykonane w/w roboty zgłosić do odbioru. Po wybudowaniu infrastruktury 
telekomunikacyjnej teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

3. UWAGI KOŃCOWE  
• Przed rozpoczęciem do robót wykonawca winien powiadomić właściciela nieruchomości 

o planowanym rozpoczęciu prac ziemnych 
• Wszystkie prace wymagają uzgodnienia z właścicielem oraz ewentualnymi właścicielami 

infrastruktury technicznej w otoczeniu planowanej budowy zarówno pod względem 
zakresu prac oraz terminu ich wykonywania 

• Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru wyznaczonego 
przez Inwestora. 

• Roboty budowlane w pasach drogowych wykonać na zasadach określonych przez 
zarządcę drogi 

• Infrastrukturę telekomunikacyjną należy budować po trasie wytyczonej przez 
uprawnionego geodetę w oparciu o mapy geodezyjne uzgodnione na Naradzie 
Koordynacyjnej  

• W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP  
• Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, 

uzgodnieniami branżowymi i obowiązującymi w trakcie wykonawstwa przepisami. 
• Należy odpowiednio zabezpieczyć wykopy  
• W czasie prowadzenia robot ziemnych należy zachować ostrożność, ze względu na 

możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 
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• Dla dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenie lub podziemnych urządzeń 
komunalnych (najczęściej przy niepewnym położeniu) należy wykonać ręcznie wykopy 
kontrolne. 

• Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio nawierzchnia powinna być doprowadzona do 
pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone – odtworzone. Przy zrywaniu 
nawierzchni należy to dokonywać w taki sposób, aby zerwane elementy nawierzchni 
mogły być w jak największym stopniu użyte do jej naprawy po ułożeniu kabli oraz rur i 
zasypaniu wykopów. 

• Wykonawca robót, po zakończeniu inwestycji, przywróci teren do stanu pierwotnego. 
Doprowadzenie terenu objętego robotami do poprzedniego stanu technicznego powinno 
nastąpić po zasypaniu wykopów i zagęszczeniem gruntu. 

• Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 
w formie i zakresie zgodnym z obowiązującymi normami. 

• Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzację trasy przyłącza 
telekomunikacyjnego. 

Uwaga: 
Przed rozpoczęciem robót Inwestor (wykonawca) winien zapoznać się z treścią 
wszystkich zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentów ze względu na 
zawarte w nich zalecenia i warunki uzgodnień dotyczące wykonawcy. 
 

4. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW 
1. Rura RHDPEp 110/6,3       mb.  78 
2. Słupek kablowy SR 30P       szt.  1 
3. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5      mb.  10 
4. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5     mb.  739 
5. Złącze XAGA-500 43/8-150-PO      kpl.  1 
6. Pojedyncze łączniki żył       szt.  46 
7. Osłona KM1        szt.  9 
8. Łączówka 10p        szt.  1 
9. Uziemienie         szt.  1 

5. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

OŚWIADCZENIE 
OŚWIADCZAM, że niniejsza dokumentacja  

„Przebudowa słupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli doziemnych własności  Orange 
Polska S.A. w związku z planowaną budową dróg wewnętrznych w m. Dąbrówka Podłężna, 

gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie, występująca na działkach Nr 165, 
170/17, 168/8, 183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, Ark. 1, Obręb 0021 Dąbrówka 

Podłężna, jedn. ewid. Zakrzew.” została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Projektant:         Sprawdzający:      
 
 

 
                                                                  

 
 

……………………………………   …………………………………… 
 

Radom, dnia 03.2025r. 
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6. RYSUNKI DO PROJEKTU 
 

Rys. Nr 1  Orientacja 
Rys. Nr 2   Projekt Zagospodarowania Terenu 
Rys. Nr 3   Schemat przebudowy 
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 Łódź, 22 października 2024r.      

  

Numer pisma: 2410030094/TTDSILU/KU/01 

Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną budową dróg wewnętrznych w 

miejscowości Dąbrówka Podłężna.  

 

Szanowni Państwo, 

 

w odpowiedzi na wniosek dotyczący projektowanej budowy dróg wewnętrznych w miejscowości 

Dąbrówka Podłężna, informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną 

eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt 

naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na 

normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu oraz na 

zagwarantowanie nieodpłatnego korzystania przez OPL z terenu, na który zostanie przełożona 

infrastruktura. 

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie poza obręb kolizji istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną kolidującą z 

projektowaną inwestycją. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040); 

 

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji 

lub na słupach telekomunikacyjnych  kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do 

poszczególnych podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich 

własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania 

techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji; 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdów doziemne kable 

telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni, wjazdu; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania. 
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4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych.  

Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy 

danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z 

właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Łodzi; oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

należy uzgodnić w Zarządzaniu Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8, 

91-273 Łódź.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostaną udzielone 

przez Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8 (sprawę prowadzi 

Kamil Użak. tel. 42 614 63 32). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w 

terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa. - która prowadzi zadania 

inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką 

jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy. 

 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub 

wykonawca powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt 

niezbędny do wykonywania prac.  
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie 

ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od 

niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny). 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 

etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni 

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora  

i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie 

takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 

formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni 

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 

prac.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa 

drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie 

drogowym) wraz z poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 
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b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w 

wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, 

dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak 

wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej 

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 

dokumentację powykonawczą. 

20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z 

prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych. 

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. 

W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 

niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 
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Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

Z poważaniem 

Kamil Użak 

 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

 

 

 

 

                Załączniki: 

1. 1 egz. planu sytuacyjnego 

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska 

  



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

      

 

  

 

Orange Polska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź 

www.hurt-orange.pl       

      

"DAKAR" Janusz Karpeta 

ul. Graniczna 17 lok. 9 

26-600 Radom 

      

      
 

 
 Łódź, 28 lutego 2025r. 

  

Numer pisma: 2502120165/TTDSILU/KU/01 

Temat: Uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przełożenia sieci telekomunikacyjnej w związku z budową dróg 

wewnętrznych w miejscowości Dąbrówka Podłężna – ETAP III. 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy projekt pt. „Przebudowa słupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli 

doziemnych Orange Polska S.A.” 

przy spełnieniu poniższych warunków na  etapie realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska: 

 

1. Prace realizować w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do 

projektu. 

 

2. Prace związane  z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych należy zlecić do firmy  

Solutions 30 Wschód Sp. z o.o., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, odpowiedzialnej za zapewnienie 

sprawności funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrębie  przedmiotowej inwestycji. 

 

3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, wystąpić z wnioskiem o nadzór 

właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac 

przez Wykonawcę.  

 

4. Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji 

w sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange 

naliczy opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 

etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni 

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 
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W/w warunki wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury  i jakości 

świadczonych usług przez Orange Polska. 

 

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska  bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska  i będzie 

zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. 

Z poważaniem 

Kamil Użak 

 

 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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PRZEDSI�BIORSTWO WIELOBRAN�OWE

„DAKAR”

PRACOWNIA PROJEKTOWA,                                        NIP: 796-007-18-76 

26-600 Radom,                                                            ul. Graniczna 17 lok. 9

tel. kom. 601 180 311, 693 058 040,                  e-mail: pwdakar@gmail.com

nazwa elementu 

projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY 

nazwa zamierzenia 

budowlanego 

BUDOWA DRÓG WEWN�TRZNYCH  

W MIEJSCOWO�CI D�BRÓWKA PODŁ��NA – ETAP III, 
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  

bran�a TELETECHNICZNA 

przedmiot projektu 

PRZEBUDOWA SŁUPKA KABLOWEGO I 
TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI DOZIEMNYCH 

ORANGE POLSKA S.A  

adres obiektu 

budowalnego 
dz. ewid. Nr 165, 170/17, 168/8, 183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 

179/1, Ark. 1, Obr�b 0021 D�brówka Podł��na, jedn. ewid. Zakrzew 

nazwa inwestora, adres 

inwestora 
Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew 

Zespół 

projektowy 
Imi� i nazwisko 

Numer 

uprawnie�
Podpis Data 

Opracował Agnieszka Martyna 01.2025r. 

Projektant Marek Kołodziejczyk 0556/97/U 01.2025r. 

Inwestor zgodnie z zapisem art. 29, ust. 4, pkt.1, lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo 

budowlane (dz. u. z 2020r. poz. 1333, z pó�n. zm.) nie b�dzie dokonywał zgłoszenia robót ani 

nie b�dzie wyst�pował o pozwolenie na budow�.

Art. 29  

Ust�p 2  Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budow� oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30, budowa: 

17) telekomunikacyjnych linii kablowych 

Ust�p 4 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budow� oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30, wykonywanie robót budowlanych polegaj�cych na: 

1) przebudowie: 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,
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PRZEDSI�BIORSTWO WIELOBRAN�OWE

„DAKAR”

PRACOWNIA PROJEKTOWA,                                        NIP: 796-007-18-76 

26-600 Radom,                                                            ul. Graniczna 17 lok. 9

tel. kom. 601 180 311, 693 058 040,                  e-mail: pwdakar@gmail.com

nazwa elementu 

projektu budowlanego PROJEKT WYKONAWCZY 

nazwa zamierzenia 

budowlanego 

BUDOWA DRÓG WEWN�TRZNYCH  

W MIEJSCOWO�CI D�BRÓWKA PODŁ��NA – ETAP III, 
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  

bran�a TELETECHNICZNA 

przedmiot projektu 

PRZEBUDOWA SŁUPKA KABLOWEGO I 
TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI DOZIEMNYCH 

ORANGE POLSKA S.A  

adres obiektu 

budowalnego 
dz. ewid. Nr 165, 170/17, 168/8, 183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 

179/1, Ark. 1, Obr�b 0021 D�brówka Podł��na, jedn. ewid. Zakrzew 

nazwa inwestora, adres 

inwestora 
Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew 

Zespół 

projektowy 
Imi� i nazwisko 

Numer 

uprawnie�
Podpis Data 

Opracował Agnieszka Martyna 01.2025r. 

Projektant Marek Kołodziejczyk 0556/97/U 01.2025r. 

Inwestor zgodnie z zapisem art. 29, ust. 4, pkt.1, lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo 

budowlane (dz. u. z 2020r. poz. 1333, z pó�n. zm.) nie b�dzie dokonywał zgłoszenia robót ani 

nie b�dzie wyst�pował o pozwolenie na budow�.

Art. 29  

Ust�p 2  Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budow� oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30, budowa: 

17) telekomunikacyjnych linii kablowych 

Ust�p 4 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budow� oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30, wykonywanie robót budowlanych polegaj�cych na: 

1) przebudowie: 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Pan MAREK KOŁODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/04
adres zamieszkania ŻEROMSKIEGO 71A M 5, 26-720 POLICZNA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-XYT-9NA-7FM *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-27 roku przez:

Pan ANDRZEJ SZYMAŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1404/04
adres zamieszkania ul. POŁUDNIOWA 10 A, 26-600 RADOM
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-S54-PHX-ULX *
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