PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI DABROWKA PODLEZNA - ETAP Il
odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 i Z1-Z3 km 0+000,00 - 242,25

o ditugosci tacznej L=382,00m.
Gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie

Lp.

Podstawa

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa
jedn.
obmiar.

llo$¢ jedn.
obmiar.

2

3

4

5

I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1

ST
D-01.01.01
BCD 12025

analogia

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia jezdni, rowu, zjazdow.

b)sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
technicznag

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej, wszystkich obiektdéw inzynierskich

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=382,00

km

0,38

ST
D-01.02.04
BCD 12025

Rozebranie nawierzchni jezdni i zjazdow z kruszywa:
=382,0*4,0+40,0=1 568,0

1568,00

ST
D-01.02.04
BCD 12025

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego:
=9,0"1,7=15,3

15,30

ST
D-01.02.04
BCD 12025

Rozebranie przepustéw z rur HDPE o D=600mm pod drogami:
=8,0+8,0=16,0

16,00

ST
D-01.02.04
BCD 12025

Rozebranie przepustéw z rur HDPE o D=400mm pod zjazdami:
=12+6+7+7+8+8+9+6=63,0

63,00

ST
D-01.02.04
BCD 12025

Rozebranie cokotu ogrodzenia z betonu cementowego o wym.
0,3x1,0m:
=45,0+2*4,0=53,0

53,00

ST
D-01.02.04
BCD 12025

Rozebranie nawierzchni z brukowca:
=2,5*85,0=212,5

212,50

Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

ST
D-02.01.01
BCD |
2025

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
zjazdbw wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos$¢ do
6km w miejsce wskazane przez Inwestora:

1)Jezdnia odcinek W1-W4:
=139,75%(4,5+0,06+0,08+0,30)*0,3+34,60*0,3=217,49
2)Jezdnia odcinek Z1-Z3:
=242,25%(4,5+0,06+0,08+0,30)*0,3=359,01

3)Zjazdy z betonu asfaltowego:
=(29,4+14,0+16,0+17,0+16,0+22,0+20,0+8,0+20,0+26,0+18,0+
18,0+17,0)*0,3=72,42

tacznie: 217,49+359,01+72,42=648,92

648,92




Wykopy zwigzane z wykonaniem przepustéw pod drogami,
rowow i przepustéw pod zjazdami, studni rewizyjnej wraz z
odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5km w miejsce
wskazane przez Inwestora:

1)Przepusty D=600mm pod drogami:

D_02Sg1 01 =(7+7+12)*1,2*0,8=24,96
9 B(§D I 2)Przepusty D=400mm: 192,54
=(9+14+8+10+9+9+2+9+10+8+9)*0,5*1,0=48,5
2025 . b
3)Studnia rewizyjna:
=2,02,0*1,5=6,0
4)Réw przydrozny:
=104*0,77+(28,0+27,0)*0,6=113,08
Lacznie: 24,96+48,5+6,0+113,08=192,54
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
1)Jezdnia odcinek W1-W4:
ST =139,75%(4,5+0,06+0,08+0,30)+34,60=724,96
D-04.01.01 |2)Jezdnia odcinek Z1-Z3:
101" BCDI  |-242,25(4,5+0,06+0,08+0,30)=1 196,71 2163,07
2025 3)Zjazdy z betonu asfaltowego:
=29,4+14,0+16,0+17,0+16,0+22,0+20,0+8,0+20,0+26,0+18,0+1
8,0+17,0=241,4
tacznie: 724,96+1196,71+241,4=2 163,07
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
ST C1,5/2,0 gr. 30cm z wytworni pod konstrukcje jezdni z betonu
asfaltowego:
» D'%‘E%ﬁoo 1)Jezdnia odcinek W1-W4: 1621 67
2025 =139,75_*(4,5+_0,06+0,08+0,30)+34,60=724,96 ’
analogia 2)Jezdnia odcinek Z1-Z3:
=242,25%(4,5+0,06+0,08+0,30)=1 196,71
tacznie: 724,96+1196,71=1 921,67
ST Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm z wytworni pod  konstrukcje zjazdow z betonu
D-04.05.00 .
12 BCD | asfaltowego: 241,40
2025 =29,4+14,0+16,0+17,0+16,0+22,0+20,0+8,0+20,0+26,0+18,0+1
8,0+17,0=241,4
ST Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
D-04.04.02 tamanego staplllzgwarjego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
13 BCD | pod konstrukcje zjazdéw z betonu asfaltowego: 241,40
2025 =29,4+14,0+16,0+17,0+16,0+22,0+20,0+8,0+20,0+26,0+18,0+1
8,0+17,0=241,4
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm
ST pod konstrukcje jezdni z betonu asfaltowego:
14 D-04.04.02 |1)Jezdnia odcinek W1-W4: 1807.08
BCDIl |=139,75%*(4,5+0,06+0,08)+34,60=683,04 ’
2025 2)Jezdnia odcinek Z1-Z3:
=242,25%(4,5+0,06+0,08)=1 124,04
tacznie: 683,04+1124,04=1 807,08
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilosci 0,5-
0,7 kg/m?:
1)Jezdnia odcinek W1-W4:
ST =139,75%(4,5+0,06+0,08)+34,60=683,04
D-04.03.01 |2)Jezdnia odcinek Z1-Z3:
15 BCD | [=242,25%(4,5+0,06+0,08)=1 124,04 2048,48
2025  [3)Zjazdy z betonu asfaltowego:
=29,4+14,0+16,0+17,0+16,0+22,0+20,0+8,0+20,0+26,0+18,0+1
8,0+17,0=241,4
Lacznie: 683,04+1124,04+241,4=2 048,48
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm:
005 05 0gp, | 1)J6zdia odcinek W1-W4:
16 BCD'I =139,75%(4,5+0,06)+34,60=671,86 1776,52
2025 2)Jezdnia odcinek Z1-Z3:

=242,25%(4,5+0,06)=1 104,66
tacznie: 671,86+1104,66=1 776,52




ST

Skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 -

17 D %%%Sifn 0.3 kg/mz: m2 1776,52
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70 dla KR1 gr. 4cm:
005 b5 054 | 1)J62dia odcinek W1-W4:
18 BCD-I =139,75"4,5+34,60=663,47 m? 1753,59
2025 2)Jezdnia odcinek Z1-Z3:
=242,25*4,5=1 090,12
tacznie: 663,47+1090,12=1 753,59
ST Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
19 D-05.03.05a |AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 5cm - zjazdy: m? 241 40
BCD | =29,4+14,0+16,0+17,0+16,0+22,0+20,0+8,0+20,0+26,0+18,0+1 ’
2025 8,0+17,0=241,4
V. Pobocza - CPV 45233220-7
ST
D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych: 2
20 | " BCD | |=(139,754+242,25)"2*0,75=573,0 m” | 573,00
2025
D_OGSOE 01a Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
21 BCD'I stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm: m? 573,00
2025 =(139,75+242,25)*2*0,75=573,0
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5
ST
25 D%%%I i03 Wykonanie przepustéw z rur HDPE o D=400mm: m 9700
=9+14+8+10+9+9+2+9+10+8+9=97 ’
2025
analogia
ST
23 D-03.01.03 |Lawa fundamentowa zwirowa pod réw kryty HDPE D=400mm: m? 8.73
BCD1 |=97,00,6%0,15=8,73 ’
2025
ST
D-03.01.03 |4 . .
o4 BCD | ?;:ﬁr;lﬂzczzoiowe dla rur D=400mm: szt 22,00
2024 - B
analogia
ST
o5 D%%(g iOS Wykonanie przepustéw z rur HDPE o D=600mm:
=1247+7=26 m 26,00
2025
analogia
ST
26 D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod réw kryty HDPE D=400mm: m 312
BCDI |=26,00,870,15=3,12 ’
2025
ST
57 D%%%I i03 i(:ianki czotowe dla rur D=600mm: szt 4,00
2025 -
analogia
ST Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o
D-03.02.01 |D=1200mm z pierscieneim odcigzajacym, wraz z osadnikiem i
28 - . szt. 1,00
BCD | wtazem zeliwnym - komplet:
2025 =1
VIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232000-2, 45232100-3
ST Regulacja urzagdzen uzbrojenia podziemnego:
29 %83?228215&1 - zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 3,00
analogia =3
ST Czyszczenie Swiatta przepustow istniejgcych D=600mm pod
D-03.01.03 .
30 BCD | droga: m 22,00
2025 =10,0+12,0=22,0
ST Oczyszczenie rowdw z namutu wraz z profilowaniem skarp i dna
D-03.01.03 ;
31 BCD | rowu: m 216,00

2025

=21+20+144+10+4+4+16+8+18+25+51+25=216




Odkopanie istniejgcych kabli w celu przetozenia ich w inne

32 K’\:)21Vg§210 miejsce m? 9.28
=2970.80.4=9,28
33 KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IlI 3 8.32
0316-02  |=26*0.8*0.4=8,32 m ’
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci
34 | 510140 0,4m: m | 2600
=26,0
KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV: 3
35| 0317-02 |=176 m 17,60
KNNR-9
36 0801.-02 Przetozenie kabla ziemnego i utozenie w nowej trasie: m 26,00
analiza [=26,0
indywidualna
VIIl. Organizacja i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8,
ST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
D-07.02.01 . .
37 BCD | o $rednicy 50mm: szt. 6,00
=6
2025 B
ST
38 D_%égzim Zakup i montaz znakéw drogowych A-30: szt 2.00
=2
2025
ST
D-07.02.01 |Zakup i montaz tabliczek T-0:
39 BCD | 2 szt. 2,00
2025
ST
40 D_%égzim Zakup i montaz tablic prowadzacych ciggtuch U-3c, L=1,2m: szt 1,00
=1
2025
ST
41 D-([)37C.;(|)32i01 ﬁlkup i montaz tablic prowadzacych ciggtuch U-3d, L=1,2m: szt 1,00

2025




