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1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

1.1. Inwestor
Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Przedmiot projektu
Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest przebudowa  stupka

telekomunikacyjnych kabli doziemnych wtasnos$ci

kablowego i
Orange Polska S.A. w zwigzku z

planowang budowg drég wewnetrznych w m. Dabréwka Podl¢zna, gmina Zakrzew, powiat
radomski, wojewodztwo mazowieckie, wystepujaca na dziatkach Nr 165, 170/17, 168/8,
183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, Ark. 1, Obr¢b 0021 Dabréwka Podtezna,
jedn. ewid. Zakrzew.

Podstawa opracowania projektu.
Podstawg opracowania projektu sg nast¢pujace dokumenty:

Zlecenie Inwestora

Warunki Techniczne Nr 2410030094/TTDSILU/KU/O1 z dnia 22.10.2024r. wydane

przez Orange Polska S.A.

Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego Nr 2502120165/TTDSILU/KU/01 z

dnia 28.02.2025r. wydane przez Orange Polska S.A.
Dane zebrane przez projektanta
Aktualnie obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia branzowe

Zakres projektu

Budowa stupka kablowego -
Budowa rury ochronnej RHDPEp 110/6,3 -
Weciaganie kabli XzZTKMXpw 2x2x0,5 do rur ochronnych -

Budowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 jako pierwszy w wykopie

1,0szt.
78,0mb
180,0 mb

dl. tras. 1,0mb

- dl. inst. 10,0mb

Budowa kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 jako pierwszy w wykopie

dl. tras. 200,0mb

- dl. inst. 247,0mb

Budowa kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 jako nastepny w wykopie

dl. tras. 250,0mb

- dt. inst. 312,0mb

Demontaz telekomunikacyjnych kabli doziemnych -
Demontaz stupka kablowego -
Wykonanie w ziemi ztgczy na kablu XzZTKMXpw 5x4x0,5 -
Wykonanie w ziemi zfaczy na kablach XzZTKMXpw 2x2x0,5 -
Zakonczenie kabla w stupku na taczéwce -
Uziemienie stupka -
Pomiary kabla -

290,0 szt.
1,0szt.

1 szt.

9 szt.

1,0 szt.
1,0 szt.

1 szt.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1.

2.2,

Opis stanu istniejacego
Planowana budowa drég wewnetrznych w m. Dabréwka Podi¢zna, gmina Zakrzew,
powiat radomski, wojewodztwo mazowieckie koliduje z istniejagcym stupkiem kablowym 1
telekomunikacyjnymi kablami doziemnymi Orange Polska S.A. W obrebie kolizji znajduja
si¢ kable doziemne typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 1 XzZTKMXpw 2x2x0,5.
Przebudowa stupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli doziemnych
W zwigzku z planowang budowg drég wewne¢trznych w m. Dgbréwka Podtezna, gmina
Zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie, nalezy przebudowac stupek
kablowy i telekomunikacyjne kable doziemne Orange Polska S.A., na odcinku, gdzie
kolidujg z planowanymi elementami drogowymi.

W zwiazku z tym nalezy wybudowaé¢ nowy stupek kablowy przy granicy dziatki
drogowej 1 przebudowac¢ zasilajacy stary stupek kabel doziemny oraz przebudowac
wszystkie kable matoparowe wychodzace z dotychczasowego stupka kablowego. W tym
celu nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 do stupka oraz kabli
XzZTKMXpw 2x2x0,5 od nowobudowanego stupka kablowego do miejsc gdzie lokalizacja
istniejacych kabli doziemnych nie koliduje z planowanymi elementami drogowymi i tam
dokonac ich potaczenia. Na przejsciu pod drogami i planowanymi wjazdami projektowane
kable nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEp 110/6,3.

Po przebudowie wszystkich kabli telekomunikacyjnych, istniejacy stupek kablowy i kable
doziemne nalezy zdemontowac.

Projektowane telekomunikacyjne kable doziemne wykona¢ w wykopie o gtebokosci min.
0,8m 1 szerokosci 0,4m, a pod drogami na gitebokosci min. 1,2m. Prace budowlane nalezy
wykona¢ w trakcie drogowych robét budowlanych.

Przebudowywane telekomunikacyjne kable doziemne nalezy ukiada¢ zgodnie z trasg
naniesiong na zataczonej do niniejszego projektu mapie, na ktérej zaznaczone sg kolorem
czerwonym. Lokalizacja urzadzen zostala pokazana na mapie do celéw projektowych w
skali 1:500 (Rys. Nr 2). Na planie orientacyjnym pokazano tras¢ zamierzenia
budowlanego.

Wykonane w/w roboty zglosi¢ do odbioru. Po wybudowaniu infrastruktury
telekomunikacyjnej teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem do robét wykonawca winien powiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci
o planowanym rozpoczeciu prac ziemnych

Wszystkie prace wymagajg uzgodnienia z wlascicielem oraz ewentualnymi wiascicielami
infrastruktury technicznej w otoczeniu planowanej budowy zaréwno pod wzgledem
zakresu prac oraz terminu ich wykonywania

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru wyznaczonego
przez Inwestora.

Roboty budowlane w pasach drogowych wykona¢ na zasadach okreslonych przez
zarzadce drogi

Infrastruktur¢ telekomunikacyjng nalezy budowaé po trasie wytyczone] przez
uprawnionego geodet¢ w oparciu o mapy geodezyjne uzgodnione na Naradzie
Koordynacyjnej

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z projektem, warunkami technicznymi,
uzgodnieniami branzowymi i obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa przepisami.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢, ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.



Dla doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenie lub podziemnych urzadzen
komunalnych (najczesciej przy niepewnym potozeniu) nalezy wykonac recznie wykopy
kontrolne.

Po zasypaniu wykopéw zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do
pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone — odtworzone. Przy zrywaniu
nawierzchni nalezy to dokonywa¢ w taki sposéb, aby zerwane elementy nawierzchni
mogty by¢ w jak najwigkszym stopniu uzyte do jej naprawy po utozeniu kabli oraz rur i
zasypaniu wykopow.

Wykonawca robdt, po zakonczeniu inwestycji, przywroci teren do stanu pierwotnego.
Doprowadzenie terenu objetego robotami do poprzedniego stanu technicznego powinno
nastgpic¢ po zasypaniu wykopow i zageszczeniem gruntu.

Wykonawca prac zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
w formie 1 zakresie zgodnym z obowigzujagcymi normami.

Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzacje trasy przylacza
telekomunikacyjnego.

Uwaga:

Przed rozpoczgciem robdt Inwestor (wykonawca) winien zapoznaé sie¢ z trescig
wszystkich zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentéw ze wzgledu na
zawarte w nich zalecenia i warunki uzgodnien dotyczace wykonawcy.

4. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

1. Rura RHDPEp 110/6,3 mb. 78
2. Stupek kablowy SR 30P szt. 1

3. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb. 10
4. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mb. 739
5. Ziacze XAGA-500 43/8-150-PO kpl. 1

6. Pojedyncze taczniki zyt szt. 46
7. Ostona KM1 szt. 9
8. Laczowka 10p szt. 1
9. Uziemienie szt. 1

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
OSWIADCZAM, ze niniejsza dokumentacja

,Przebudowa stupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli doziemnych wtasnosci Orange
Polska S.A. w zwigzku z planowang budowa drég wewnetrznych w m. Dabréwka Podtezna,
gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewodztwo mazowieckie, wystepujaca na dziatkach Nr 165,
170/17, 168/8, 183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, Ark. 1, Obrgb 0021 Dgbréwka
Podt¢zna, jedn. ewid. Zakrzew.” zostata opracowana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant: Sprawdzajacy:

Radom, dnia 03.2025r.



6. RYSUNKI DO PROJEKTU

Rys. Nr 1 Orientacja
Rys. Nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys. Nr 3 Schemat przebudowy



Orange Polska S.A. P.W. DAKAR Karpeta Janusz
Domena Hurt ul. Graniczna 17, lok. 9
Infrastruktura i Serwis Ustug 26-600 Radom

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

www.hurt-orange.pl

k6dz, 22 pazdziernika 2024r.

Numer pisma: 2410030094/TTDSILU/KU/01
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg drog wewnetrznych w

miejscowosci Dgbrowka Podtezna.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy projektowanej budowy drég wewnetrznych w miejscowosci
Dabrowka Podtezna, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu oraz na
zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona
infrastruktura.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie poza obreb kolizji istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna kolidujaca z
projektowana inwestycjg. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpié¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich
wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdéw doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni, wjazdu;
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z
witascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne;
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w £odzi; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
nalezy uzgodni¢ w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi przy ul. Ogrodowej 8,
91-273 Lodz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone
przez Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi
Kamil Uzak. tel. 42 614 63 32). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa. - ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwrdcic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.



13.

14.

15.

16.

17.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od
niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélno$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér witascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora

i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie
takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru korncowego nalezy sporzgadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

» Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie
drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé



18.

19.

20.

21.

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzagdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawieraC oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.



Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Kamil Uzak

(o

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatagczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Orange Polska Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

Hurt "DAKAR" Janusz Karpeta
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Graniczna 17 lok. 9
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 26-600 Radom

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
www.hurt-orange.pl

£6dz, 28 lutego 2025r.

Numer pisma:2502120165/TTDSILU/KU/01
Temat: Uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przetozenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg drdog

wewnetrznych w miejscowosci Dgbrowka Podtezna — ETAP Il

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,,Przebudowa stupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli
doziemnych Orange Polska S.A.”

przy spetnieniu ponizszych warunkdéw na etapie realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1. Prace realizowac¢ w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
projektu.

2. Prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych nalezy zlecié¢ do firmy
Solutions 30 Wschod Sp. z o0.0., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, odpowiedzialnej za zapewnienie
sprawnosci funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie przedmiotowej inwestyciji.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wystapi¢ z wnioskiem o nadzér
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

4. Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji
w siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



W/w warunki wynikajg z koniecznosci zapewnienia ciagtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Kamil Uzak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
.DAKAR”
PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 796-007-18-76
26-600 Radom, ul. Graniczna 17 lok. 9
tel. kom. 601 180 311, 693 058 040, e-mail: pwdakar@gmail.com
nazwa elementu
projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
nazwa zamierzenia W MIEJSCOWOSCI DABR()WKA PODLEZNA - ETAP 111,
budowlanego GMINA ZAK}{ZEW, POWIAT RADOMSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
branza TELETECHNICZNA
PRZEBUDOWA SLUPKA KABLOWEGO 1
przedmiot projektu TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI DOZIEMNYCH
ORANGE POLSKA S.A
adres obiektu dz. ewid. Nr 165, 170/17, 168/8, 183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5,
budowalnego 179/1, Ark. 1, Obreb 0021 Dabréwka Podlezna, jedn. ewid. Zakrzew
nazwa inwestora, adres Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
mwestora

Inwestor zgodnie 7 zapisem art. 29, ust. 4, pkt.1, lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo
budowlane (dz. u. z 2020r. poz. 1333, z pozn. zm.) nie bedzie dokonywat zgtoszenia robét ani
nie bedzie wystgpowat o pozwolenie na budowe.

Art. 29

Ustep 2 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art.
30, budowa:

17) telekomunikacyjnych linii kablowych

Ustep 4 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art.
30, wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na:

1) przebudowie:

b) obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10i 14-29 oraz w ust. 2,

Zespot Numer

. Imig i nazwisko ., Podpis Data
projektowy uprawnien
Opracowat Agnieszka Martyna ///{za/é//v&” 01.2025r.

Projektant Marek Kolodziejczyk 0556/97/U 01.2025r.

Zatacznik do uzgodnienia
2502120165/TTDSILU/KU/01
Orange Polska S.A.

Infrastruktura | Serwis Uslug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
| Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lod#




PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
LDAKAR”
PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 796-007-18-76
26-600 Radom, ul. Graniczna 17 lok. 9
tel. kom. 601 180 311, 693 058 040, e-mail: pwdakar@gmail.com
nazwa elementu
projektu budowlanego PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH
nazwa zamierzenia W MIEJSCOWOSCI DABR()WKA PODLEZNA - ETAP 111,
budowlanego GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
branza TELETECHNICZNA
PRZEBUDOWA SEUPKA KABLOWEGO I
przedmiot projektu TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLI DOZIEMNYCH
ORANGE POLSKA S.A
adres obiektu dz. ewid. Nr 165, 170/17, 168/8, 183, 182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5,
budowalnego 179/1, Ark. 1, Obreb 0021 Dabréwka Podlezna, jedn. ewid. Zakrzew

nazwa inwestora, adres
inwestora

Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Inwestor zgodnie 7 zapisem art. 29, ust. 4, pkt.1, lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo
budowlane (dz. u. z 2020r. poz. 1333, z pozn. zm.) nie bedzie dokonywat zgtoszenia robét ani
nie bedzie wystgpowat o pozwolenie na budowe.

Art. 29

Ustep 2 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art.
30, budowa:

17) telekomunikacyjnych linii kablowych

Ustep 4 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art.
30, wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na:

1) przebudowie:

b) obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10i 14-29 oraz w ust. 2,

Zespot Numer

. Imig i nazwisko ., Podpis Data
projektowy uprawnien
Opracowat Agnieszka Martyna ///{za/é//v&” 01.2025r.

Projektant Marek Kolodziejczyk 0556/97/U 01.2025r.

Orange PolskaS.A.  7.3acznik do uzgodnienia

Infrastruktura | Serwis Uslug 2502120165/TTDSILU/KU/01
carzadzanie Zasobami Infrastruktury
| Obstugi Klienta

1l Ogrodowa 8, 91-062 Ldd#




Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ J§0f /97

DECYZJA nr 0s56/97/U

Pan Marek Kolodziejczyk
urodzony dnia 23.04.1951 r. w Garbatce Let.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra £acznosci
za po$rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XYT-9NA-7FM *

Pan MAREK KOtODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/04

adres zamieszkania ZEROMSKIEGO 71A M 5, 26-720 POLICZNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Warszawa, dnia 24.09.1997 r.
Pafistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Giowny Inspektor

Ldz.GupBLs 198 197

DECYZJA nNr 0738/97/U

Pan mgr inZ. Andrzej Szymanski
urodzony dnia 30.03.1962 r. w Lubartowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postcpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra ¥acznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.02.1997 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzexn liniowych

¥ Pouczenie
@ Odmm;szc}dccyzpshxzynmmcodwohmc do Ministra Lacznesci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITIP, w terminic 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)

magrin:
Uorawnies:

robeis

instalacy
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S54-PHX-ULX *

Pan ANDRZEJ SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1404/04

adres zamieszkania ul. POLUDNIOWA 10 A, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

gl

Temat:

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W M. DABROWKA PODLEZNA — ETAP Il
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWODZTWO MAZOWECKIE.

Przebudowa sfupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli doziemnych

Orange Polska S.A.

Tytut

inku:
. ORIENTACJA

g e anikocyine: Agnieszka Martyna
g % :;o{:g;r;u"kam"uz Marek Kofodziejezyk Podpis]
5E (0556/97/0)

T | e Andrzej Szymofiski

(0738/97/0)

Data: 032025 Skala: 1 0 5 OOO Nr rys. 1 Nr ark.
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\ LEGENDA BR. TELEKOMUNIKACYJNA:

E istniejgcy telekomunikacyjny kabel doziemny Orange Polska SA

E istniejgcy telekomunikacyjny kabel doziemny Orange Polska SA do demontazu
E istniejgcy sfupek kablowy Orange Polska SA do demontazu

E projektowany telekomunikacyjny kabel doziemny Orange Polska SA

E projektowane rury ochronne na kablu Orange Polska SA
E projektowany stupek kablowy Orange Polska SA

| | |
LEGENDA
] qronice ewidencyjne dziatek

F————] granice dziafek objgtych niniejszym projektem budowlanym

2532 numery ewidencyjne dziatek
numery ewidencyjne istn. dziafek objetych niniejszym projektem budowlanym

— — —

OZNACZENIA BR. DROGOWA:

— proj. krawedz j dn/',l",

———————————— — proj. krawedz pobocza) rowu
——————————— — proj. os jezdni "
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Istn. telekomunikacyjny

kabel doziemny
RHDPEp 110/6,3 RHDPEp 110/6,3 Istn. 2 x kable Orange Polska S.A.
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Proj. 2 x kabel telekomunikacyjny
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