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KODY CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111300-1- Roboty rozbidrkowe

45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262210-6 Fundamenty

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45223210-1 konstrukcje stalowe

454-00000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
454-21000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45320000-6 roboty izolacyjne (docieplenie Scian zewnetrznych)
45324000-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45450000-6 roboty wykonczeniowe pozostate

45262100-2 rusztowania

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

4560000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261910-6 Roboty pokrywcze

45261300-7 Roboty pokrywcze (blacharskie)

45262100-2 Rusztowania

45261210-9 Pokrycia dachowe

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45261900-3 Dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne
45321000-3 Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej
45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne

45261320-3 - ktadzenie rynien;

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe;

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45111000-8 Podbudowy

45233000-9 Nawierzchnie

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 — Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 - Instalowanie przegrod

45442100 - 8 - Roboty malarskie

45430000-0 — pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 — ktadzenie ptytek

45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtog

45432130-4 pokrywanie podtdg

45430000-0 pokrywanie podiog i Scian

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45210000-2 - roboty budowlane
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1. SPECYFIKACJA OGOLNA - ST.A.00.00

- OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:
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1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robo6t objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.1.4. Okre$lenia podstawowe

1.1.4.1. Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.1.4.2. Budynek- obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.4.3. Budowla- kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.1.4.4. Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.1.4.5. Remont- wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.1.4.6. Teren budowy- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy.

1.1.4.7. Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.8. Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, aw przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu. 1.1.4.9.
Dziennik budowy- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.1.5.0gdlne wymagania dotyczace wykonywania robot

1.1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ustala sie nastepujaca hierarchie odczytu projektu:

1. Projekty techniczne/ wykonawcze poszczegolnych branz nalezy czyta¢ tacznie wraz z opisami technicznymi
(branza architektoniczno-budowlana, branza konstrukcyjna, branza instalacji sanitarnych — instalacje wod-kan,
gaz, c.o. i wentylacji, branza elektryczna, branza drogowa)

2. Specyfikacja techniczna

3. Projekt architektoniczno- budowlany z projektem zagospodarowania terenu

1.1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby bylty zawarte w catej dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w
"Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
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odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegéiny
wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

1.1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie na i z terenu robot

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.Materialy

1.2.1. Zastosowane materialy powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna
przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

1.2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét.

1.4.Transport

1.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

1.4.2. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg zalecen
Producenta.

1.4.3. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,
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1.4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

1.4.5.Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5.Wykonanie robot

1.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo — przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ robot wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw
Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét oraz
poleceniami InZyniera.

1.6. Kontrola jakosci rob6t

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel wykonawcy.

1.6.2.Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

1.7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z przedmiarem
robét i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1.8.0dbiér rob6t

1.8.1. Odbiér robét zanikajacych. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

1.8.2. Odbior czesciowy. Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.3.0dbiér ostateczny. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

1.9.Podstawa ptatnosci

Dla robét podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych ( ofercie).

1.10. Przepisy zwigzane

1.10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm. + Ustawa z dnia 13
lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw )

1.10.2. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 tj. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)

1.10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 )

1.10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikéw produkji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

1.10.6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1995 nr 136 poz. 670)

1.10.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

1.10.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

1.10.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne;

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455)
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2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH

21. ZAKRES ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w rozdziale
pierwszym, punkcie 1.1.5. niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace zakresu robdt
dla branzy architektura i konstrukcja dla realizacji zadania ,PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 W
MIKOLOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 40 CELEM POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ |
OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU”

Zakres robot:

ST.A.01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

ST.A.02 Roboty ziemne

ST.A.03 Fundamenty

ST.A.04 Roboty izolacyjne fundamentow

ST.A.05 Roboty murarskie

ST.A.06 Konstrukcje stalowe

ST.A.07 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

ST.A.08 Roboty termomodernizacyjne $cian zewnetrznych
ST.A.09 Izolacja i pokrycie dachu wraz z wykoriczeniem kominéw
ST.A10 Montaz obrébek blacharskich,

STA11 Montaz daszkéw, balustrad zewn. i wewn. oraz wycieraczki — $lusarka budowlana
ST.A12 Roboty drogowe - wykonanie nawierzchni zewnetrznych
ST.A13 Roboty wykonczeniowe — tynkowanie

ST.A14 Roboty wykonczeniowe - Sciany gipsowo-kartonowe
ST.A15 Roboty wykoriczeniowe — malowanie

ST.A16 Roboty wykonczeniowe — okfadziny ceramiczne
ST.A17 Roboty wykonczeniowe — posadzki

ST.A18 Wyposazenie wnetrz

ST.A19 Montaz ogrodzenia

ST.A20 Montaz matej architektury

ST.A21 Wykonanie izolacji wewnetrznych

ST.A22 Roboty betonowe i zelbetowe
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- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

+ Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)

- Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
odbioru koficowego.

- Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

b) Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego dostaw i montazu jest protokot odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

+ Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci PN, atesty jako$ciowe, aprobaty techniczne dla elementow i wyrobow,

- instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawce urzadzen ,

- zalecenia eksploatacyjne okreslajace sposdb biezacej pielegnacii i konserwacji wyposazenia,

- protokdt przekazania kluczy, klucze muszg byé jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkow

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

+ W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

ST.A.18.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia wg ustalen zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

Podstawg ptatnosci dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren obiektu i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy )

d) pomiary,

e) koszty posrednie

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot

g) podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ST.A.18.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy branzowe oraz wymagania szczegétowe producentow mebli.

ST.A.19 MONTAZ OGRODZENIA

ST.A.19.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

ST.A.19.02. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ogrodzenia
zgodnie z projektem.

ST.A.19.03 MATERIALY

ST.A.19.03.01 OGRODZENIE PANELOWE

Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z drutu gr . min 5 mm prety pionowe i min. 5 mm prety poziome, minimum
dwa przettoczenia usztywniajace, wysoko$¢ panelu 1200mm, wymiary oczek miedzy pretami max 60x20 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne — panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pretow ( nie dopuszcza sie
zgrzewania preta ocynkowanego), dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczng powloka
PPA. Kolor — RAL 7030. Zakonczenie paneli bezkolcowe, na ptasko — uniemozliwiajace skaleczenie sie dzieci.

W ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtki szerokosci 100cm w Swietle przejscia (na Sciezkach wejsciowych) oraz brame
rozwierng szeroko$ci 220cm w $wietle (na potrzeby stuzb porzadkowych i uzupetniania piasku w piaskownicy)..

Stupki ogrodzeniowe — Stupki systemowe z profili zamknigtych 40x80mm, zabezpieczone przed naptywem wody od géry
naktadkg z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaz stupka do poziomu
terenu w monolitycznym fundamencie z betonu B-20
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Podmuréwka - Podmuréwka (cokot) z prefabrykowanych elementow betonowych w rozwigzaniu systemowym wys. 20cm z
tacznikami.

Furtka

Furtka o szeroko$ci w $wietle 100cm, z zamkiem patentowym, z wypetnieniem panelowym w kolorze ogrodzenia.

Brama

Brama o szerokosci 300cm, z zamkiem patentowym, z wypetnieniem panelowym w kolorze ogrodzenia.

ST.A.19.03.02 OGRODZENIE MUROWANE

Odtworzenie murku z okragtymi otworami po prawej stronie strézowki (patrzac od strony ulicy). Mur z bloczkéw z betonu
komdérkowego wykonczony tynkiem silikonowym w kolorze ciemniejszej elewacii i zakoficzony obrdbka blacharska w kolorze
RAL7030. Fundament murku z bloczkéw betonowych.

Otwory z rur ceramicznych @100mm malowanych w kolorze murku.

ST.A.19.03.01 OGRODZENIE STALOWE
Moduty ogrodzeniowe

ogrodzenie stalowe wys. 170cm

Sztachety pionowe: katownik 25x25x2
Poprzeczki; profil 20x40x2

Rozstaw pionowych poprzeczek w osi co 12cm
(przerwa pomiedzy sztachetami okoto 10cm)
kolor szary RAL7030

W czesci spocznika strefy wejsciowej przy strozowce ogrodzenie ze stali ocynkowanej lakierowanej w kolorze RAL7030
odtwarzajgce istniejacy podziat.

Zestawienie odrodzenia stalowego przy strézéwce (stal ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7030):
- szczeble pionowe — ptaskowniki 30x6mm — ilo$¢: 85,57 mb

- usztywnienie poziome — ksztattowniki 30x15x2mm - ilo$¢: 6,82 mb

- stupki 50x80x2mm — ilo$¢: 7,50 m

Ogrodzenie systemowe z bramami (stal ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7030):

- szczeble pionowe 40x20x1,25 mm co 12cm w osi

- usztywnienie poziome 40x40x2mm

- stupki 80x80x2mm

- brama rozwierna szer. 4,0m

- brama rozsuwana szer. 6,0m

- 2x furtka szer. 1,0m w $wietle przejscia

Ogrodzenie systemowe mierzone wg 1mb lub 1m2.

Dlugos¢ ogotem: 16,77 mb + 2x furtka 1,0mb + brama rozwierna dt. 4,0 mb + brama rozsuwana dt. 6,0mb
Powierzchnia ogotem: 54,10 m2 + 17,10 m2 bramy

Furtka

Furtka w strefie wejsciowej przy strozéwce o szerokosci w $wietle 100cm, z zamkiem patentowym, z wypetnieniem
odtwarzajacym istniejgcy podziat. Kolor RAL 7030.

Furtka przy stanowisku gromadzenia odpadéw - wys. 170cm. Sztachety pionowe: katownik 25x25x2

Poprzeczki; profil 20x40x2. Rozstaw pionowych poprzeczek w osi co 12cm (przerwa pomiedzy sztachetami okoto 10cm).

Szer. 100cm, kolor szary RAL7030

Brama

Brama przesuwna o szerokosci 600cm w strefie przy stanowisku gromadzenia odpadow. Brama z podzialem pionowym
szczebli.

Wysokos¢. 170cm

Szczeble pionowe 40x20x1,25mm

Usztywnienie poziome 40x40x2mm

kolor szary RAL 7030

ST.A.19.04 SPRZET
Roboty nalezy wykonywac odpowiednim sprzetem , ktorego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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ST.A.19.05 TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy
je réwniez zabezpieczyC przed przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt bedzie
usuwaé wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.

ST.A.19.06 WYKONYWANIE ROBOT

1. Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, $rednica min. 250 mm lub kopane recznie o wym. min 30 x30 cm,
gtebokos¢ min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doly pod stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia i
bramowe. Podziat odcinkdw prostych zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem stupkéw i wymiarow paneli. W
przypadku bramek dostosowa¢ wymiary dotéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.

2. Montaz stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gorna linia wyznaczona przez wierzchotki
stupkow w poziomie. W przypadku spadku terenu wykona¢ poziome uskoki ogrodzenia o rdznicy wysokosci max 15 cm.
Stupki obetonowaé do poziomu terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro.

3. Montaz paneli ogrodzeniowych — wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu
ogrodzen.

ST.A.19.07 KONTROLA JAKOSCI

Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie
oraz zgodno$¢ parametrow proponowanych materiatow z wymogami SST. W czasie wykonywania rob6t sprawdzeniu
podlegajg :

- wymiary przygotowanych pod stupki dotow

- liniowo$¢ wyznaczone;j trasy

- pionowos¢, liniowo$¢, wysokosé i rozstaw ustawienia stupkow

- prawidtowo$¢ montazu paneli

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materiaty nie spetniajace warunkéw SST nie zostang dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robdt wykazujace odstepstwa od wymagan okreslonych w SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

ST.A.19.08 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia z
wytgczeniem bramek wejsciowych. Jednostkg obmiarowg bramek jest (kpl) dla kazdej z montowanych bram i bramek
oddzielnie.

ST.A.19.09 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

ST.A.19.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i przedmiarze robét. projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ST.A.19.11 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2 2013 r. , p0z.1409 z p.zm.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia, wymagania i badania
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- PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wkasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

ST.A.20. MALA ARCHITEKTURA

ST.A.20.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

ST.A.20.2. ZAKRES ROBOT

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty montazowe elementow matej architektury:
- fawki
- kosze na $mieci
- plac zabaw

ST.A.20.3. MATERIALY

Lawki

tawka z oparciem 160x48cm, Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, Siedziska/oparcia z klejonego i
impregnowanego drewna pozbawionego sekow,

Wysoko$¢ siedziska: ok. 43 cm

Materiat: Wysokiej jakosci naturalne drewno olchowe o gestosci 510-600kg/m3, profesjonalna stal wysokoweglowa
zabezpieczona silikonowg powlokg antykorozyjng i termoodporng. Drewno zabezpieczone zostato profesjonalnym
impregnatem jachtowym ochronnym o klasyfikacji R10, XN.

Kolor drewna: orzech

Szeroko$¢ listwy: 5 cm, Grubosé listwy: 3 cm

Stalowy profil konstrukciji tawki (stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna): 5 cm x 3 cm

Kolor konstrukcji: czarny

kosze na $mieci

Dtugos¢ 36 cm

Szeroko$¢ 35 cm

Wysoko$¢ catkowita 100 cm

Pojemnos¢ 44 L

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Ostony wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata;

Urzadzenia gornego placu zabaw
1) Urzadzenie dla dzieci 1-8 lat ze zjezdzalnia, ladg i tunelem

e  Diugos¢: 378cm

®  szeroko$c: 199 cm

e  \Wysokos¢: 144cm

o  Grupa wiekowa: 1-8lat

e  Strefa bezpieczenstwa: 29,4 m2

e HIC: < 60cm

®  Zgodnosc¢ z norma; 1176-1:2017-12

e  Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i ze stali nierdzewnej

e  Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

e Ostony wykonane z plyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, slizgi wykonane ze stali
nierdzewnej;

e Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

e  Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu;

e  Siedziska wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych;

®  Dragzki ze stali nierdzewnej;

e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.
2) bujak sprezynowy dwuosobowy

e Diugos¢: 79cm

®  szeroko$¢: 69 cm
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Wysokos¢: 84cm

Grupa wiekowa:  1-12 lat

Strefa bezpieczenstwa; 12,0 m2
HIC: <60cm

Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;

Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;
Oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,

Drazki ze stali nierdzewne;j,

e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
3) Urzadzenie zabawowe dla dzieci 1-8 lat - labirynt

e  Dlugosé: 79 cm

®  szeroko$c: 69 cm

e Wysokos¢: 84cm

e  Grupa wiekowa: 1-12lat

e  Strefa bezpieczenstwa: 12,0 m2

e HIC: <60cm

®  Zgodnosc¢ z norma; 1176-1:2017-12

e  Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub

cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z pilyty HDPE Ilub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Okna iflub elementy wykonane z poliweglanu,
Bulaje wykonane z poliweglanu,
Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
4) Urzadzenie dla dzieci 1-8 lat - wielofunkcyjne w ksztalcie statku ze zjezdzalnia

e  Dlugosc: 410 cm

®  szeroko$c: 290 cm

e Wysokos¢: 270cm

o  Grupa wiekowa: 1-8 lat

e  Strefa bezpieczenstwa: 30,7 m2

e HIC: 90cm

®  Zgodnosc¢ z norma; 1176-1:2017-12

e  Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub

cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;

e  Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo;
Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej
na dziatanie warunkow atmosferycznych;
Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;
Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z plyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

e Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z plyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

Bulaje wykonane z poliweglanu;
Flagi i stery wykonane z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewne;j
lub aluminium;

®  Drazki, porecze ze stali nierdzewnej;
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e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami ilub $ruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu;

Urzadzenia dolnego placu zabaw:
1) bujak sprezynowy

e Diugosc: 85cm

e szerokos¢: 43 cm

e Wysokos¢: T4cm

e  Grupa wiekowa: 1-12lat

e  Strefa bezpieczenstwa: 11,3 m2

e HIC: <60 cm

e 7godnos¢ z norma; 1176-1:2017-12

e Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;

e  Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych;
e  Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo;
e Uchwyty ze stali nierdzewnej;

e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.
2) bujak sprezynowy
e Diugosc: 71cm
szeroko$¢: 22 cm
Wysoko$¢: 78cm
Grupa wiekowa:  1-12 lat
Strefa bezpieczenstwa: 10,0 m2
HIC: <60 cm
Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;
Raczki z tworzywa sztucznego;
Podnézki z tworzywa sztucznego;
Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo;
o Sruby ze stali nierdzewnej illub $ruby zakryte plastikowymi kapslami.
3) hustawka typu bujak / rownowaznia
e Dtugos¢: 245cm
szeroko$¢: 90 cm
Wysoko$¢: 95cm
Grupa wiekowa:  5-12 lat
Strefa bezpieczenstwa: 19,3 m2
HIC: 73 cm
Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;
Sedziska wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem;
Porecze ze stali nierdzewnej;
Elementy ruchome oparte na wytrzymatym systemie hamujacym zamkniete w obudowach, nie wymagajacych
smarowania i konserwacji co zapewnia dtugg zywotno$¢ urzadzenia;
o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.
4) Zestaw wielofunkcyjny dla dzieci 3-14 lat z 2 zjezdzalniami, panelami manipulacyjnymi i panelem muzycznym

e Dlugosé: 521 cm

e  szeroko$¢: 364 cm

e Wysokos¢: 373 cm

e  Crupa wiekowa: 3-14 lat

e  Strefa bezpieczenstwa: 44,6 m2

e HIC: 180 cm

e  Zgodnosc¢ z norma; 1176-1:2017-12

e  Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali nierdzewne;j;
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Podesty/platformy, Scianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej plyty
HPL,odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziafanie warunkow atmosferycznych;
Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Tablice do rysowania wykonane z plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego;

Bulaje wykonane z poliweglanu;

Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych;

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej
lub aluminium;

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego;
Atestowane, bezpieczne siedziska;

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemoZliwiajace zakleszczenie palcow;

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.

5) Urzadzenie dla dzieci 1-8 lat z tunelem

Dtugos¢: 255¢cm
szeroko$é: 240 cm
Wysoko$¢: 170 cm
Grupa wiekowa:  1-8 lat
Strefa bezpieczenstwa; 23,2 m2
HIC: <60 cm

Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;

Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo;

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych;

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z plyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.

6) Domek do zabawy

Dlugosc¢: 188 cm
szeroko$¢: 141 cm
Wysokos¢: 155 cm

Grupa wiekowa:  1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa: 17,6 m2
HIC: <60 cm

Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo;

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych;

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;
Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Tablice do rysowania wykonane z trwalej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub éruby ze stali nierdzewnej.

7) Zestaw zabawowy z dwoma zjezdzalniami dla dzieci w wieku 1-8 lat

Dlugosc¢: 188 cm
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szeroko$¢: 141 cm
Wysoko$c¢: 155¢cm

Grupa wiekowa:  1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa; 17,6 m2
HIC: <60 cm

Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowe;j,
trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

8lizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewne;j;

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

Bulaje wykonane z poliweglanu;
Drazki, porecze ze stali nierdzewnej;
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.

8) Piaskownica w ksztatcie statku

Dtugos¢: 415¢cm
szeroko$é: 165 cm
Wysoko$¢: 140 cm

Grupa wiekowa:  1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa; 27,0 m2
HIC: <60 cm

Zgodno$¢ z normag; 1176-1:2017-12

Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwéjnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90
mm pozbawionego sekdw, zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu;

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczajg
drewno przed bezpo$rednim kontaktem z podiozem, a tym samym zapobiegajg gniciu i przediuZajg zywotnos¢
konstrukcii;

Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub ruby ze stali nierdzewnej.

9) Piaskownica z domkami i wiaderkiem na linie

Dlugosc¢: 423 cm
szeroko$¢: 423 cm
Wysokos¢: 205cm

Grupa wiekowa:  1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa: 51,0 m2
HIC: <60 cm

Gt. fundamentu 60 cm

Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

Konstrukcja: bezrdzeniowe, odporne na wode drewno, kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo, plyta
antyposlizgowa HP, plyta z polietylenu HDPE. Wiaderko do piasku wykonane z miekkiej gumy, a winda i fancuch
ze stali nierdzewne;.

10) tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw - 1 szt.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Tablica wykonana z aluminiowej plyty kompozytowej z
polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur

Tablica z regulaminem zlokalizowana przy dolnym placu zabaw — tekst wg dyrekcji przedszkola. Tablica powinna mowic¢ o
tym iz plac zabaw jest placem wytgcznie dla dzieci przedszkolnych i okresla¢ mozliwo$¢ lub jej brak — zabawy przez dzieci
postronne, lub dzieci przedszkolne po opuszczeniu placowki.

ST.A.20.4. SPRZET
Do montazu mozna stosowa¢ dowolny sprzet.

79



PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 W MIKOLOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 40 CELEM POPRAWY EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ | OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ST.A.20.5. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta. Transport w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie.

ST.A.20.6.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia matej architektury montowaé wedtug wytycznych producenta. Stojak nalezy montowaé do nawierzchni z kostki
betonowej za pomoca kotkéw rozporowych. Ewentualne inne sugestie montazowe zgodnie z zaleceniami producenta.
Fundamentowanie urzadzen placu zabaw:

ST.A.20.7

KONTRO
LA
JAKOSCI
| ODBIOR
ROBOT
Zgodno$¢
ilosciowa i
jakosciow
q
dostarczo
nych
urzadzen

z wytycznymi projektu. Kontrola montazu urzadzen w tym wypoziomowania stojaka.

ST.A.20.8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest liczba sztuk montowanych elementéw.

ST.A.20.9. ODBIOR ROBOT.

Odbiér urzadzen matej architektury polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, wykonania zgodnie z
dokumentacjg techniczng, odbioru prawidtowosci wykonania prac dokonuje si¢ przez osoby uprawnione i potwierdza sie
wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych,
c) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

ST.A.20.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru rob6t po zakonczeniu i odbiorze elementu.

ST.A.20.11. PRZEPISY ZWIAZANE:
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

ST.A.21. ROBOTY IZOLACYJNE WEWNETRZNE

ST.A.21.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN
45320000-6 Roboty izolacyjne

ST.A.21.2. ZAKRES ROBOT
1. Wykonanie folii w ptynie (pod ptytkami w tazienkach)

ST.A.21.3. MATERIALY

Folia w ptynie

Folia izolacyjna w ptynie do wykonywania elastycznych powtok uszczelniajacych pod plytki ceramiczne w pomieszczeniach
wilgotnych.

Wiasciwosci

- wodoszczelna i elastyczna

- kryjaca rysy w podiozu
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