
Nazwa Inwestycji:

Inwestor:

Województwo: podkarpackie

Powiat: krośnieński

Miejscowość: Rogi

GMINA

Funkcja: Imię i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: MIEJSCE PIASTOWE

mgr inż. Paweł ZAJDEL PDK/0089/POOD/10 ul. Dukielska 14
- - - 38-430 Miejsce Piastowe

- - - Biuro projektowe:

- - -

- - -

- - -

Data: lipiec 2024 Zajdel Paweł

Polanka 293A

Egzemplarz: 1 32-400 Myślenice

Projektant:

Zespół

projektowy:

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

(DZ. NR EWID. 274) 

W M. ROGI



 

 

lipiec 2024    

              Strona 1 z 2 

 

Przedmiar dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR EWID. 274) 

W M. ROGI” wykonano przy następujących założeniach: 

1. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z obsługą geodezyjną 

inwestycji oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar robót 

obejmuje jedynie odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Obsługę 

geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

2. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z dostosowaniem się do 

wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 

technicznej. Wykonawca powinien uwzględnić je w cenie wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

3. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z zabezpieczeniem robót budowlanych w okresie ich prowadzenia, jak również 

tymczasowej organizacji ruchu przewidzianej na czas trwania robót. Wykonawca 

własnym staraniem oraz na własny koszt opracuje, zatwierdzi oraz wprowadzi 

dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu. Koszty z tym związane, 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Obliczenia robót ziemnych wykonano na podstawie przyjętej konstrukcji 

nawierzchni i przekrojów typowych. W przedmiarze założono wykonanie wykopów 

w sposób mechaniczny w 90% oraz ręczny 10% obliczonej całości. Wykonawca 

zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym 

staraniem i na własny koszt. Grunt pochodzący z wykopu należy ponownie 

wykorzystać do uzupełnienia korpusu pod pobocza z kruszywa, do profilowania 

skarp drogowych. Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu stanowi własność 

Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu 

zakończenia robót. Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość 

wywozu do 15 km. Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić 

w cenie wykonania robót ziemnych. 

5. W przedmiarze założono wykonanie warstwy ulepszonego podłoża w wytwórni, 

przywiezienie i rozłożenie gotowej mieszanki. Ilość robót ziemnych – wykopu 

obliczono przy ww. założeniu. Dopuszcza się wykonanie warstwy ulepszonego 

podłoża metodą mieszania na miejscu. Ostatecznie technologię wykonania 
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warstwy wybierze Wykonawca robót z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z lokalizacji istniejących zabudowań, ogrodzeń, zieleni oraz podziemnego 

uzbrojenia terenu. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy rozkruszyć i wbudować, jako 

grunt zasypowy. Materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie 

wbudować stanowią własność Inwestora i zostaną wywiezione przez Wykonawcę 

na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 

wywozu do 15 km. Materiał ten należy traktować, jako gruz. Koszty z tym związane 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót rozbiórkowych. 

Dopuszcza się wykorzystanie materiału pochodzącego z rozbiórki istniejącej 

nawierzchni, do warstwy ulepszonego podłoża pod warunkiem spełnienia 

wymagań STWiORB. 

7. Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdów należą do 

Właściciela posesji sąsiadującej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia 

nawierzchni zjazdu, należy wykorzystać materiały pochodzące z rozbiórki. 

Rozbiórek należy dokonać ręcznie, a materiał składować w sposób 

uniemożliwiający jego zniszczenie. Wykonawca w cenie całkowitej wykonania 

robót związanych z odtworzeniem nawierzchni zjazdów uwzględni ewentualne 

koszty uszkodzeń materiałów podczas rozbiórek oraz ich wymiany na nowe 

elementy. 

8. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z tymczasowym zabezpieczeniem istniejących ogrodzeń w związku 

z prowadzeniem wykopów w ich bezpośrednim otoczeniu. Koszty z tym związane, 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót ziemnych. 

9. Nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu zakończenia robót. 

Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość wywozu do 15 km. 

Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie usunięcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

 



L.p. Podstawa

Nr

poz.

 cen.

Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

STWiORB

CPV

D - 01.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1 D - 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0.13

Droga wewnętrzna km              0.132

D - 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

2 D - 01.02.02 12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm 

do późniejszego wykorzystania
m2 396.0

Ręczne/mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) gr. śr. 10 cm.

Droga wewnętrzna - pod konstrukcję nawierzchni i pobocza z kruszywa

Przyjeto zdjęcie humusu na szerokości 3m / 1 mb remontowanej drogi.
m2 396.0

- Informacja dotycząca wywozu nadmiaru humusu, 

który nie jest przewidziany do ponownego ułożenia na odległość do 15 km.

Niewykorzystany humus stanowi własność Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca 

inwestycji do czasu zakończenia robót. Miejsce wywozu humusu wg wskazań Inwestora. Koszty z tym 

związane, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu. 

Wykonawca zapewni miejsce składowania humusu na czas trwania budowy własnym staraniem i na 

własny koszt.

m3 19.8

D - 01.02.04

3 D - 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 20.0

Droga wewnętrzna  - istn. zjazdy bitumiczne m2 20.0

4 D - 01.02.04 29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 24.0

Droga wewnętrzna  - istn. zjazdy z kostki brukowej m2 24.0

5 D - 01.02.04 41 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową m 6.0

Droga wewnętrzna - istn. zjazdy z kostki brukowej m 6.0

6 D - 01.02.04 44 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową m 8.0

Droga wewnętrzna - istn. zjazdy z kostki brukowej m 8.0

- Informacje dotyczące materiału pochodzącego z rozbiórki zjazdów m3 2.5

Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdów należą do Właściciela posesji 

sąsiadującej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia nawierzchni zjazdu, należy wykorzystać 

materiały pochodzące z rozbiórki. Rozbiórek należy dokonać ręcznie, a materiał składować w sposób 

uniemożliwiający jego zniszczenie. Wykonawca w cenie wykonania robót związanych z odtworzeniem 

nawierzchni zjazdów uwzględni ewentualne koszty uszkodzeń materiałów podczas rozbiórek oraz ich 

wymiany na nowe elementy.

- Infromacja dotycząca wywozu nadmiaru materiałów pochodzących z rozbiórki, 

Materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie wbudować stanowią własność Inwestora i 

zostaną wywiezione przez Wykonawcę na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. 

Odległość wywozu do 15 km. Materiał ten należy traktować jako gruz. Koszty z tym związane Wykonawca 

powinien uwzględnić w cenie wykonania robót rozbiórkowych.

m3 1.6

STWiORB

CPV

D - 02.00.00

45112000-5

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby

D - 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

7 D - 02.01.01 12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. 1-V z transportem urobku na odległość do 15 km m3 124.7

Wykonanie wykopów mechanicznie

Droga wewnętrzna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy m
3 124.7

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 

Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 

własny koszt.

8 D - 02.01.01 22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 15 km m3 13.9

Wykonanie wykopów ręcznie 

Droga wewnętrzna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy m3 13.9

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 

Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 

własny koszt.

D - 02.03.01 Wykonanie nasypów

9 D - 02.03.01 12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu m3 39.6

Uzupełnienie gruntu pod pobocza z kruszywa oraz profilowanie pasa drogowego (przyjęto średnio 0.3 m3 

gruntu po zagęszczeniu na 1m drogi).
m3 39.6

- Informacje dotyczące nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu m3 99.0

Wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu. Materiał stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 

wywozu do 15 km.  Koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót 

ziemnych. 

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR EWID. 274) W M. ROGI
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STWiORB

CPV

D - 04.00.00

45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie

10 D - 04.01.01 31 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m2 397.3

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+008 do km 0+140 m2 397.3

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

11 D - 04.04.01 23 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 15 cm m2 446.3

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, gr. w-wy po 

zagęszczeniu 15 cm.

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+008 do km 0+140 m2 397.3

Droga wewnętrzna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m2 24.0

Droga wewnętrzna - odtworzenie nawierzchni istn. zjazdów bitumicznych m2 25.0

D - 04.05.01 Podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

12 D - 04.05.01 13
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym, gr. w-wy 25 cm
m2 397.3

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym o C1,5/2 MPa, E2>=80 MPa, gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu.

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+008 do km 0+140 m2 397.3

STWiORB

CPV

D - 05.00.00

45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 05.01.04a

13 D - 05.01.04a 12 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. w-wy 15 cm m2 30.0

Nawierzchnia z klińca 4/31,5mm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu.

Droga wewnętrzna - odtworzenie nawierzchni istn. zjazdów z kruszywa m2 30.0

D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

14 D - 05.03.05 11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 4 cm m2 25.0

Warstwa wiążąco-wyrównująca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. warstwy 

po zagęszczeniu 4 cm.

Droga wewnętrzna - odtworzenie nawierzchni istn. zjazdów bitumicznych m2 25.0

14.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą m2 25.0

14.2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m2 25.0

15 D - 05.03.05 13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 6 cm m2 348.8

Warstwa wiążąco-wyrównująca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. warstwy 

po zagęszczeniu 6 cm.

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+008 do km 0+140 m2 348.8

15.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą m2 348.8

15.2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m2 348.8

16 D - 05.03.05 22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm m2 360.4

Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 

4 cm

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+008 do km 0+140 m2 335.4

Droga wewnętrzna - odtworzenie nawierzchni istn. zjazdów bitumicznych m2 25.0

16.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m2 360.4

16.2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m2 360.4

D - 05.03.23

17 D - 05.03.23 14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kostka kolorowa m2 24.0

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 

5 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnię odtworzyć przy zachowaniu kształtu i kolorystyki materiału, z którego 

zjazd był wykonany. Zastosować w miarę możliwości materiał materiał pochodzący z rozbiórki.

Droga wewnętrzna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m2 24.0

STWiORB

CPV

D - 06.00.00

45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

18 D - 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 198.0

Wyprofilowanie istniejącej powierzchni terenu materiałem pochodzącym z odhumusowania. Grubość 

warstwy humusu 10 cm. 

Wyprofilowanie terenu wzdłuż pasa drogowego  (na szerokości 2 x 0,75 m na 1 m drogi). m2 198.0

D - 06.03.01a

19 D - 06.03.01a 35 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. 10 cm m2 137.3

Wykonanie poboczy z klińca 4/31,5mm  grubości 10 cm po zagęszczeniu. 

Droga wewnętrzna - pobocza m2 129.0

Droga wewnętrzna - pobocza zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej m2 8.3

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

lipiec 2024

Strona 2 z 3



STWiORB

CPV

D- 08.00.00

45233000-9

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 08.01.01

20 D - 08.01.01 12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm m 6.0

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo piaskowej 5cm, po 

zagęszczeniu, na ławie betonowej (beton C12/15) o V=0,075 m3/mb. Zastosować w miarę możliwości 

materiał materiał pochodzący z rozbiórki.

Droga wewnętrzna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m 6.0

D - 08.03.01

21 D - 08.03.01 12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m 8.0

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm, po 

zagęszczeniu, na ławie betonowej (beton C12/15) o V=0,035 m3/mb.  Zastosować w miarę możliwości 

materiał materiał pochodzący z rozbiórki.

Droga wewnętrzna - odtworzenie istn. zjazdów z kostki brukowej m 8.0

SST

CPV

D - 10.00.00.00.

45233000-9

INNE ROBOTY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 10.09.01 Rury ochronne

22 D - 10.09.01 11 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi stalowymi m 4.0

Wykonanie osłony podziemnych przewodów dwudzielnymi rurami ochronnymi. m 4.0

23 D - 10.09.01 12 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi z tworzywa sztucznego m 12.0

Wykonanie osłony podziemnych przewodów dwudzielnymi rurami ochronnymi. m 12.0

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Krawężniki betonowe
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