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Przedmiar dla zadania ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 278)

W ROGACH" wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:

1. W przedmiarze nie uwzgledniono naktaddw zwigzanych z obstugg geodezyjng
inwestycji oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar robot
obejmuje jedynie odtworzenie trasy ipunktéw wysokosciowych. Obstuge
geodezyjng inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca powinien uwzglednic w cenie wykonania robdt budowlanych
objetych przedmiotem zamdwienia.

2. W przedmiarze nie uwzgledniono naktadéw zwigzanych z dostosowaniem sie do
wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikaci
technicznej. Wykonawca powinien uwzglednié je w cenie wykonania robét
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

3. W przedmiarze nie uwzgledniono Srodkdw i materiatéw  zwigzanych
z zabezpieczeniem robdt budowlanych w okresie ich prowadzenia, jak réwniez
tymczasowe] organizacji ruchu przewidzianej na czas trwania robdét. Wykonawca
wtasnym staraniem oraz na witasny koszt opracuje, zatwierdzi oraz wprowadz
dokumentacje projektowq tymczasowej organizacji ruchu. Koszty z tym zwigzane,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robdt budowlanych
objetych przedmiotem zamdwienia.

4. Obliczenia robdét ziemnych wykonano na podstawie przyjetej konstrukci
nawierzchni i przekrojow typowych. W przedmiarze zatozono wykonanie wykopdw
w sposdb mechaniczny w 90% oraz reczny 10% obliczonej catoici. Wykonawca
zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzgcego zwykopu wiasnym
staraniem i na witasny koszt. Grunt pochodzgcy z wykopu nalezy ponownie
wykorzysta¢ do uzupetnienia korpusu pod pobocza z kruszywa, do profilowania
skarp drogowych. Nadmiar gruntu pochodzgcego z wykopu stanowi wtasnosé
Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu
zakonczenia robdt. Miejsce wywozu gruntu wg wskazah Inwestora. Odlegtose
wywozu do 15 km. Koszty zwigzane z wywozem, Wykonawca powinien uwzglednié
w cenie wykonania robdt ziemnych.

5. Materiaty pochodzqgce z rozbidrki nawierzchni nalezy rozkruszy< i wbudowad, jako
grunt zasypowy. Materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktérych nie uda sie ponownie
wbudowadé stanowiq wtasno$¢ Inwestora i zostang wywiezione przez Wykonawce

na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakohczenia robdét. Odlegtosé
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wywozu do 15 km. Materiat ten nalezy traktowad, jako gruz. Koszty z tym zwigzane
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robdt rozbidrkowych.
Dopuszcza sig wykorzystanie materiatu pochodzgcego z rozbidrki istniejgce;
nawierzchni, do warstwy ulepszonego podioza pod warunkiem spetnienia
wymagah STWIORB.

6. Materiaty pochodzqce z rozbidrki istniejgce] nawierzehni zjazdéw nalezg do
Wiasciciela posesji sgsiadujgcej z pasem drogowym. W przypadku odiworzenia
nawierzchni zjazdu, nalezy wykorzysta¢é materiaty pochodzgce z rozbidrki.
Rozbidrek nalezy dokona¢ recznie, a materiat sktadowaé w  sposéb
uniemozliwiajgcy jego zniszczenie. Wykonawca w cenie catkowitej wykonania
robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni zjazdéw uwzgledni ewentualne

koszty uszkodzeh materiatéw podczas rozbidrek oraz ich wymiany na nowe

elementy.
/. W przedmiarze nie uwzgledniono $rodkéw i materiatdéw  zwigzanych
z tymczasowym zabezpieczeniem istniejgcych ogrodzen w zwigzku

Z prowadzeniem wykopdw w ich bezpoérednim otoczeniu. Koszty z tym zwigzane,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robét ziemnych.

8. Nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi wiasnos¢ |Inwestora izostanie
wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakohAczenia robdt.
Miejsce wywozu gruntu wg wskazan Inwestfora. Odlegtosé wywozu do 15 km.
Koszty zwiqzane z wywozem, Wykonawca powinien uwzglednié w cenie usuniecia

warstwy ziemi urodzajnej.
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 278) W ROGACH
Podst o Opis | wyliczeni J Wi R
L.p. odstawa poL pis | wyliczenia .m. jednostek lazem
cen.
STWIORB | D - 01.00.00 ROBOTY PRIYGOTOWAWCIE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D- 01.01.01 Odtworzenie trasy | punktow wysokosciowych
1 D- 01.01.01 1 Odtworzenie trasy | punkitéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,18
Droga gminna km 0,177
D- 01.02.02 Idjecie warstwy humusu lub /i darniny/
2 D- 01.02.02 12 Mecl-’lr:m.éc?ne usuniecie wurslfwy Zemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm m? 075
do poiniejszego wykorzystania
Reczne/mechaniczne usuniecie warstwy Ziemiurodzajnej (humusu i darniny) gr. &. 10 em.
Drega gminna - pod pobocza z kruszywa » 2505
Przyjeto zdjecie humusu na szerokosciZ x 0,.75m / 1 mb remonfowanej drogi. m 4
Drega gminna - pod konstrukcje nawierzchni 2 167.0
Przyjeto zdjecie humusu na szerokosci 1,00 m/ 1 mb remontowanej drogi. W ’
- Informacja dotyczgea wywozu nadmiary humusv,
ktory nie jest przewidziany do ponownego utozenia na odlegtosc do 15 km.
Niewykorzystany humus stanowi wtasnosé Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca
inwestycji do czasu zakonczenia robét, Miejsce wywozu humusu wg wskazan Inwestora. Koszty z tym m’ 16,7
zwigzane, Wykonawca powinien uwzglednié w cenie wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem humusu.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania humusu na czas trwania budowy wiasnym staraniem ina wiasny
koszt,
D- 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzefi i przepustéw
3 D-01.02.04 29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m? 40,5
Droga gminna - istn. zjazdy z kostki brukowej m? 40,5
4 D-01.02.04 41 Rozebranie kraweinikéw betonowych wraz z lawq betonowg m 13,5
Droga gminna - isin. zjazdy z kostki brukowej m 13,5
5 D-01.02.04 44 |Rozebranie obrzeiy betonowych wraz z lawg betonowq m 12,0
Droga gminno - isin. zjazdy z kostki brukowe] m 12,0
- Informacje dotyczqce materiatu pochodzgcego z rozbidrki Zjazdéw m’ 43
Materiaty pochodzgee z rozbidrkiistnigjqee] nawierzchni FJazdoéw nalezq do Wiaiciciela posesii sqsiadujgcej z
pasem drogowym. W przypadku odtworzenia nawierzchni Fazdu, nalezy wykorzystaé materiaty pochodzqce
zrozbiérki. Rozbidrek nalezy dokonad recznie, a materiat skiadowaé w sposob uniemotliwiajgcy jego
niszczenie. Wykonawca w cenie wykonania robét zwiqzanych z odtworzeniem nawierzchni Zazdéw
vwzgledni ewentualne koszty uszkodzen materiaidéw podczas rozbidrek oraz ich wymiany na nowe elementy.
Infromacja dotyczqca wywozu nadmiaru materiatéw pochedzgeych z rozbidrki,
Materiaty pochodzqgee zrozbiorki, ktdrych nie uda sie ponownie wbudowaé stanowiq wiasnosé Inwestora i
zostang wywieZione przez Wykonawce na misjsce przez Niego wskazane do czasu zakohczenia robét, m’ #ADR!
Odlegtos¢ wywozu do 15 km. Materiat ten nalesy traklowaé jako gruz. Koszty z fym zwiqzane Wykonawca
powinien uwzglednie w cenie wykonania robét rozbiérkowych.
STWIORSB D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gieby
6 D - 02.01.01 12 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. 1-V z fransportem urobku w nasyp m® 2029
Wykonanie wykopdw mechanicznie
Droga gminna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy (sr. gt. 45cm) od km 0+000 do km 0+177 m’ 2029
UWAGA: Przyjeto wykonanie 0% wykopéw z obliczonej catolci mechanicznie, a 10% wykopdw recznie.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzgeego z wykopu wiasnym staraniem i na
wiasny koszt.
7 D - 02.01.01 22 |Wykonanie wykopéw recznie w gr. kat. -V z fransportem urobku w nasyp m’ 225
Wykonanie wykopdw recmie
Droga gminna - wykenanie wykopu pod Proj. w-wy (sr. gh. 45¢m) od km 0+000 do km 0+177 m’ 225
UWAGA: Przyjeto wykonanie 90% wykopéw z obliczonej catosci mechanicznie, a 10% wykopéw recznie.
Wykonawca zapewni miejsce skiadowania materialy pochodzgcego z wykopu wiasnym staraniem ina
wiasny koszi.
D- 02.03.01 Wykenanie nasypow
8 D - 02.03.01 12 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat, 1-Vi z pozyskaniem | fransportem gruntu m? 66,8
Uzupemienie gruntu pod pobocza 7 kruszywa oraz profilowanie pasa drogowego (pryjeto srednio 0.4 m3 3 468
guniu pe zageszczeniv na Im drogi). W E
- Informacje dotyczqce nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu m® 158,46
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Wywéz nadmiary gruntu pochodzqcego z wykopu. Materiat stanowi wiasnosé Inwestora i zostanie
wywieziony przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakohczenia robdt. Odlegiosc
wywozu do 15 km. Koszly z tym zwigzane Wykonawca powinien uwzglednié w cenie wykonania robét
riemnych,
STWIORB D - 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 04.01.01 Profilowanie | zageszczanie podioia wykonywane mechanicznie
9 D - 04.01.01 31 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie m? 502,4
Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+177 m? 502,4
D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10 D - 04.04.01 13 [Wykonanie ulepszonego podioia z mieszanki niezwiqzanej, gr. w-wy 30 cm m? 5024
Wykonanie w-wy ulepszonego podioia konstrukeji nawierzchnijezdni z mieszanki niezwiqzanej 0/63mm CNR,
E2>=80 Mpa, gr. w-wy po zageszczeniu 30 cm.
Droga gminna - konstrukeja nawierzchni od km 0+000 do km 0+177 m* 502,4
n D - 04.04.01 23 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej, gr. w-wy 15 cm m? 5427
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, gr. w-wy po
zageszczeniv 15 cm.
Droga gminna - konstrukcjo nawierzchni od km 0+000 do km 0+177 m° 5022
Droga gminneg - odiworzenie isth. ziazdéw z kostki brukowej m? 40,5
STWIORB D - 05.00.00 NAWIERICHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni aulosirad, drég
D - 05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiqzanego
12 D - 05.01.04a 12 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego 4/31,5mm ar. w-wy 15 cm m? 60,0
Nawierzchnia z klinca 4/31,5mm, grubosé warstwy 15 cm po zageszczeniu.
Droga gminna - odiworzenie nawierzchni istn. zjazdéw z kruszywa m* 40,0
D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
13 D - 05.03.05 13 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wigiqca gr. w-wy & cm m? 4424
Warstwa wigzqco-wyréwnujgca konstrukeji nawierzehni z betonu asfalfowege AC 16 W 50/70 gr. warstwy po
Zageszczeniv 6 cm.
Droga gminna - konstrukeja nawierzchni od km 0+000 do km 0+177 m? 442 4
13.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigrgeg m- 4424
13.2 Skropienie powierzchni emulsq asfaltowq, szybkorozpadowq m’ 4424
14 D - 05.03.05 22 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowege AC, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm m? 4255
Warstwa scieraina konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11§ 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 4
cm
Droga gminna - konstukcja nawierzc hni od km 04000 do km 0+177 m’ 4255
14.1 Oczyszczenie nawierzehni pod warstwe scieralng m’ 4255
14.2 Skropienie powierzchni emulsig asfaltowq, szybkorozpadowq m’ 425,5
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
15 D - 05.03.23 14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej o gr. 8 em kostka kolorowa m? 40,5
Nawierzehnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5
€m po zaggszczeniv, Nawierzchnie odtworzyd przy zachowaniu ksztattu i kolorystyki materiatu, z ktérego ziazd
byt wykonany. Zastosowaé w miare moiiwoici materiat material pochodzqgcey z rozbidrki.
Droga gminna - odfworzenie istn. zjazdéw z kostki brukowe] m° 40,5
STWIORB D - 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 06.01.01 Umocnienie skarp, rowdw i §ciekéw
16 D - 06.01.01 22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy gruboéci humusu 10 cm m? 250,56
Wyproflowanie istniejgce] powierzchni terenu materiatem pochodzqeym z odhumusowania. Grubosé
warstwy humusu 10 em.
Wyprofilowanie terenu wzdiui pasa drogowego (na szerokoici2 x 0,75 m na 1 m drogi). m’ 250,5
D -06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
17 D - 06.03.01 35 |Nawierzchnia z kruszywa lamanege 4/31,5mm ar. 10 em m? 1339
Wykonanie poboczy z klinca 4/31,5mm gruboici 10 em PO zageszczeniu.
Droga gminna - pobocza m 127,9
Droga gminna - pobocza zjazdéw z kostki brukowej m* 6,0
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STWIORB D- 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-¢9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawlerzchni autostrad, drég
D - 08.01.01 Kraweiniki betonowe
18 D - 08.01.01 12 Ustawienie kraweinikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm 13,5
Ustawienie kraweinikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo piaskowej 5cm, po
zageszczeniv, na fawie betonowe] (beton C12/15) o V=0,075 m3/mb. Lastosowad w miare mozliwosci
material materiat pochodzqgey z rozbidri.
Droga gminne - odiworzenie istn. ziazdéw z kostki brukowej 13,5
D - 08.03.01 Betonowe obrzeia chodnikowe
19 D - 08.03.01 12 [Ustawienie obrzeiy betonowych o wymiarach 30x8 em 16,0
Ustawienie obrzety betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskewe] 3 cm, po
zageszczeniv, na tawie belonowe] (belon C12/1 5) © V=0,035 m3/mb. lastosowad w miarg mozliwosci
materiat materiat pochodzgey z rozbiérki,
Droga gminna - ediworzenie istn. zjazdéw z kostki brukowej 16,0
SST D - 10.00.00.00. INNE ROBOTY
CPV 45233000-9 Robkoty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-10.09.01 Rury ochronne
20 D - 10.09.01 1 Labezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi stalowymi 4,0
Wykonanie ostony podziemnych przewodéw dwudzielnymi rurami ochronnymi. 4.0
21 D-10.09.01 12 |Iabezpleczenie infrastruktury rurami ochrennymi z tworzywa sztucznego 20,0
Wykonanie ostony podziemnych przewodéw dwudzielnymi rurami ochronnymi. 20.0
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