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Przedmiar dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR EWID. 340) 

W M. WIDACZ” wykonano przy następujących założeniach: 

1. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z obsługą geodezyjną 

inwestycji oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar robót 

obejmuje jedynie odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Obsługę 

geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

2. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z dostosowaniem się do 

wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 

technicznej. Wykonawca powinien uwzględnić je w cenie wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

3. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z zabezpieczeniem robót budowlanych w okresie ich prowadzenia, jak również 

tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli będzie konieczna do prowadzenia robót. 

Wykonawca własnym staraniem oraz na własny koszt opracuje, zatwierdzi oraz 

wprowadzi dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu. Koszty z 

tym związane, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Obliczenia robót ziemnych wykonano na podstawie przyjętej konstrukcji 

nawierzchni i przekrojów typowych. W przedmiarze założono wykonanie wykopów 

w sposób mechaniczny w 90% oraz ręczny 10% obliczonej całości. Wykonawca 

zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym 

staraniem i na własny koszt. Grunt pochodzący z wykopu należy ponownie 

wykorzystać do uzupełnienia korpusu pod pobocza z kruszywa, do profilowania 

skarp drogowych. Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu stanowi własność 

Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu 

zakończenia robót. Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość 

wywozu do 15 km. Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić 

w cenie wykonania robót ziemnych. 

5. W przedmiarze założono wykonanie warstwy ulepszonego podłoża w wytwórni, 

przywiezienie i rozłożenie gotowej mieszanki. Ilość robót ziemnych – wykopu 

obliczono przy ww. założeniu. Dopuszcza się wykonanie warstwy ulepszonego 

podłoża metodą mieszania na miejscu. Ostatecznie technologię wykonania 
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warstwy wybierze Wykonawca robót z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z lokalizacji istniejących zabudowań, ogrodzeń, zieleni oraz podziemnego 

uzbrojenia terenu. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy rozkruszyć i wbudować, jako 

grunt zasypowy. Materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie 

wbudować stanowią własność Inwestora i zostaną wywiezione przez Wykonawcę 

na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 

wywozu do 15 km. Materiał ten należy traktować, jako gruz. Koszty z tym związane 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót rozbiórkowych. 

Dopuszcza się wykorzystanie materiału pochodzącego z rozbiórki istniejącej 

nawierzchni, do warstwy ulepszonego podłoża pod warunkiem spełnienia 

wymagań STWiORB. 

7. Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdów należą do 

Właściciela posesji sąsiadującej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia 

nawierzchni zjazdu, należy wykorzystać materiały pochodzące z rozbiórki. 

Rozbiórek należy dokonać ręcznie, a materiał składować w sposób 

uniemożliwiający jego zniszczenie. Wykonawca w cenie całkowitej wykonania 

robót związanych z odtworzeniem nawierzchni zjazdów uwzględni ewentualne 

koszty uszkodzeń materiałów podczas rozbiórek oraz ich wymiany na nowe 

elementy. 

8. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z tymczasowym zabezpieczeniem istniejących ogrodzeń w związku 

z prowadzeniem wykopów w ich bezpośrednim otoczeniu. Koszty z tym związane, 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót ziemnych. 

9. Nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu zakończenia robót. 

Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość wywozu do 15 km. 

Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie usunięcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 



L.p. Podstawa

Nr

poz.

 cen.

Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

STWiORB

CPV

D - 01.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1 D - 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0.16

Droga wewnętrzna km              0.161

D - 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

2 D - 01.02.02 12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm 

do późniejszego wykorzystania
m

2 160.5

Ręczne/mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) gr. śr. 10 cm.

Droga wewnętrzna - pod pobocza z kruszywa

Przyjeto zdjęcie humusu na szerokości 2 x 0,50 m / 1 mb remontowanej drogi.
m

2 160.5

D - 01.02.04

3 D - 01.02.04 22 Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa m
2 415.3

Droga wewnętrzna - istn. konstrukcja nawierzchni m
2 401.3

Droga wewnętrzna - istn. zjazdy m
2 14.0

- Infromacja dotycząca wywozu nadmiaru materiałów pochodzących z rozbiórki, 

Materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie wbudować stanowią własność Inwestora 

i zostaną wywiezione przez Wykonawcę na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. 

Odległość wywozu do 15 km. Koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 

wykonania robót rozbiórkowych. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy wbudować, jako 

grunt zasypowy. 

m
3 81.7

STWiORB

CPV

D - 02.00.00

45112000-5

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby

D - 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

4 D - 02.01.01 12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. 1-V z transportem urobku na odległość do 15 km m
3 118.2

Wykonanie wykopów mechanicznie

Droga wewnętrzna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy m
3 118.2

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 

Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 

własny koszt.

5 D - 02.01.01 22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odlełgość do 15 km m
3 13.1

Wykonanie wykopów ręcznie 

Droga wewnętrzna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy m
3 13.1

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 

Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 

własny koszt.

D - 02.03.01 Wykonanie nasypów

6 D - 02.03.01 11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu m
3 48.2

Uzupełnienie gruntu pod pobocza z kruszywa oraz profilowanie pasa drogowego (przyjęto średnio 0.3 m3 

gruntu po zagęszczeniu na 1m drogi).
m

3 48.2

- Informacje dotyczące nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu m
3 83.1

Wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu. Materiał stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 

wywozu do 15 km.  Koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót 

ziemnych.

STWiORB

CPV

D - 04.00.00

45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie

7 D - 04.01.01 31 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m
2 489.9

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5 m
2 489.9

D - 04.04.01 Podbudowa z mieszanek niezwiązanych

8 D - 04.04.01 23 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 15 cm m
2 489.9

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, gr. w-wy po 

zagęszczeniu 15 cm.

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5 m
2 489.9

D - 04.05.01 Podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

9 D - 04.05.01 13
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym, gr. w-wy 25 cm
m

2 489.9

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym o C1,5/2 MPa, E2>=80 MPa, gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu.

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5 m
2 489.9

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ  (DZ. NR EWID. 340) W M. WIDACZ

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
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STWiORB

CPV

D - 05.00.00

45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 05.01.04a

10 D - 05.01.04a 12 Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 4/31,5mm, gr. w-wy 15 cm m
2 21.0

Warstwa wyrównująca z klińca 4/31,5mm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu.

Droga wewnętrzna - odtworzenie nawierzchni zjazdów z kruszywa m
2 21.0

D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

11 D - 05.03.05 13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 6 cm m
2 421.7

Warstwa wiążąca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5 m
2 421.7

11.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą m
2 421.7

11.2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 421.7

12 D - 05.03.05 22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm m
2 408.8

Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm

Droga wewnętrzna - konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 0+160,5 m
2 408.8

12.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 408.8

12.2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 408.8

STWiORB

CPV

D - 06.00.00

45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

13 D - 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m
2 160.5

Wyprofilowanie istniejącej powierzchni terenu materiałem pochodzącym z odhumusowania. Grubość 

warstwy humusu 10 cm. 

Wyprofilowanie terenu wzdłuż pasa drogowego  (na szerokości 2 x 0,5 m na 1 m drogi). m
2 160.5

D - 06.03.01a

14 D - 06.03.01a 11 Pobocze utwardzone kruszywem łamanym , gr. w-wy 10 cm m
2 160.5

Wykonanie poboczy z klińca 4/31,5mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu.

Droga wewnętrzna - pobocza m
2 160.5

SST

CPV

D - 10.00.00.00.

45233000-9

INNE ROBOTY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 10.09.01 Rury ochronne

15 D - 10.09.01 11 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi stalowymi m 8.0

Wykonanie osłony podziemnych przewodów dwudzielnymi rurami ochronnymi. m 8.0

16 D - 10.09.01 12 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi z tworzywa sztucznego m 12.0

Wykonanie osłony podziemnych przewodów dwudzielnymi rurami ochronnymi. m 12.0

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 
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